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SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DF GESTAO ADMINISTRATIV A
IHRETORM&DELHHTACOESECONTRATOS

Contrato n° A’M!Jq‘ entre a Universidade
Federal de Pernambuco € a empresa MGR
Engenharia e Incorporaciio Ltda - EPP

vinculada ao Ministério da Educagio, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade
Universitaria, Recife, Pernambuco, representada pelo seu Magnifico Reitor, Prof. Anisio
Brasileiro de Freitas Dourado, CPF n° 127.044.234-15 ¢ RG n® 1.065.220 SSP/PE, residente
nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, ¢ a empresa MGR Engenharia e
Incorporacio Ltda — EPP , CNPJ n® 24.396.327!0001~92, com sede a Rua José Bonifécio, n°
205, sala 401/402, Torre, Recife, PE, Emai[:mgrengenharia@uol.com.br, representada por
Mauricio Andrade Ferreira Lima, Diretor Técnico, CPF pe 284.064.864-49, RG n° 1.319.452
SSP/PE, residente na Rua Manoel Bernardes, n° 175, Apt® 501, Madalena, Recife, PE, CEP
50.710-350, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no disposto na
Lei n° 8.666, de 21 de Jjunho de 1993, suas alteragdes e regulamentagées posteriores, ajustam o
presente contrato, que se regerd pelas seguintes cliusulas e condigdes.

CLAUSULA 1°, OBJETO

Implantagio de Subesta¢io Aérea 300 Kva no Departamento de Odontologia e ng Nicleo
de Educacio Fisica e Desportos do Campus Recife da UFPE, conforme Projeto Bisico, que
passa a integrar este instrumento (anexo I).

Paragrafo Unico. Foi indicado na fase habilitatéria da licitagdo, para responsavel técnico, o
Engenheiro Eletricista, JOSE LEONARDO DE MELO JUNIOR, CREA —PE n° 023824-D/PE.

CLAUSULA 2-, VINCULACAO

Este Contrato est4 vinculado 4 TOMADA DE PRECOS N® 0172017, de que trata o processo
administrativo n® 23076.046776/20]6;63, promovida pela UFPE, aos seus anexos ¢ a proposta
da contratada (anexo II), partes integrantes deste instrumento.

CLAUSULA 3", REGIME DE EXECUCAQ
A obra objeto deste contrato serd executada sob o regime de empreijtada por pre¢o unitario,

CLAUSULA 4*. PRAZO DE EXECUCAO

A obra objeto deste contrato devera ser executada em 60 (sessenta) dias corridos, contados a

partir da data do recebimento da Ordem de Servigo. @/
Vi
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§ 1°. A expedicio da Ordem de Servigo somente se efetivard apos a assinatura deste Contrato.

§ 2°. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio da obra, conta-se da data do
recebimento da Ordem de Servigo pelo contratado.

§ 3% Os prazos parciais, para execugio de cada etapa da obra, sdo os constantes do cronograma
da proposta da CONTRATADA.

§ 4°. Os dias considerados impraticdveis por motivo de forga maior, registrados no Livro de
Ocorréncias/Didrio de Obras, s¢ comprovados pela CONTRATADA ¢ reconhecidos pela
Fiscalizagdo, serdo abatidos na contagem do prazo contratual.

CLAUSULA 5 PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
O prego global deste contrato é de R$ 479.980,76 (quatrocentos e setenta e¢ nove mil
novecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

§ 1°. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a Fiscalizacgdo terda 2
(dois) dias 1teis, apés formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da
medi¢do, compatibilizando-a com os dados da Planilha de Preco dos Servigos e Quantitativos
constante da proposta, bem como da documentagio hébil de cobranca.

§ 2°. Somente serdo pagas as parcelas da obra efetivamente executadas.

§ 3°. Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito na conta corrente do contratado em até
30 (trinta) dias, contado a partir da data de apresentacdo da fatura/nota fiscal a Contratante,
devidamente atestada pela fiscalizagdo no prazo previsto no § 2° apds constatagio do exato
cumprimento das obriga¢des do contratado e verificagdo da situacdo de regularidade da mesma
perante a Seguridade Social ¢ a0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (Circular n® 213/CEF,
DOU de 23.04.2001);

§4°.  Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor a ser pago
serd atualizado financeiramente, e sua apuragio se fard desde a data do seu vencimento até a
data do cfctivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes formulas:
I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

I —Indice de atualizacio financeira;

TX - Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM — Encargos moratorios;

N —Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP —Valor da parcela em atraso.
§ 5° Para pagamento de juros de mora ¢ demais cneargos por atraso, instruir processo com
Justificativas e motivos para apreciagdo do Magnifico Reitor, a fim de verificar se ¢ ou nio caso
de apuragdo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagdo de dnus a quem deu

causa a mora.
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§ 6°. O pagamento relativo a tiltima etapa so serd efetuado apés a expedicao do “Termo de
Recebimento Provisério”.

§ 7°. A fatura que for apresentada com erro serd devolvida a CONTRATADA para retificagio ¢
reapresentagdo, acrescentando-se, no prazo fixado no § 3° os dias que se passarem entre a data
da devolugio e a da reapresen tagdo.

CLAUSULA 6. RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos para atender as despesas decorrentes desta licitagdo correrdo a conta da seguinte
dotagdo orcamentéria: Programa de Trabalho: 12.364.2080.20GK.0026 — Fomento as Acdes
de Graduacio, Pés-Graduagdo, Ensino, Pesquisa ¢ Extensio — No Estado dc Pernambuco
(Emenda Individual n°® 201727230014 — Autor: Luciana Santos); Natureza da Despesa:
4490.51- Obras ¢ Instalacdes; Fontes de Recurso: Tesouro, de acordo com a LOA 2017 — Lei
n° 13.414 de 10.01.2017, publicada no DOU em 11.01.2017.

Pardgrafo Unico. As despesas com a contratagdo dos exercicios seguintes, durante a vigéncia
deste Contrato, serdo submetidas a dota¢do orgamentdria aprovada pela Lei Or¢amentaria Anual
do exercicio correspondente, com indicagdo por apostila a0 Contrato (art. 65, § 8°, da Lei n°
8.666/93).

CLAUSULA 7*. GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas neste
Contrato, presta garantia na importincia de: R$ 23.999,03 (vinte e trés mil novecentos ¢
noventa e nove reais ¢ trés centavos), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor global do mesmo, através de SEGURO GARANTIA conforme Apélice n® 05-0775-
0220462 emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ n° 84.948.157/0001-33,
registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440, Centro, Curitiba- PR,
com data de vigéncia inicial em 27/11/2017 e término em 10/05/2018.

§ 1° Acrescido o valor inicial deste Contrato ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA
apresentard garantia complementar, incidente sobre o valor do acréscimo ou sobre o prazo da
prorrogagdo, antes da assinatura do correspondente termo aditivo,

§ 2°. A garantia seré cfetuada, a critério do adjudicatdrio, em uma das seguintes modalidades: a)
caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica; b) seguro-garantia; c) fianga bancaria.

§ 3° Quando a garantia for prestada em dinheiro o depésito deverd ser realizado
obrigatoriamente na Caixa Econ6mica F ederal, em conta especifica com corregido monetaria, em
favor da CONTRATANTE/UFPE.

§ 4°. Titulo da Divida Publica oferecido em garantia contratual deverd ser acompanhado de
documento oficial probatério de sua autenticidade e de sua convertibilidade em moeda legal
corrente, sendo aceitos os ndo prescritos. Somente serdo aceitos Titulos da Divida Puablica
Federal escriturais, registrados em sistemas centralizados de liquidacio e de custodia,
autorizado pelo Banco Central do Brasil — BACEN, pelo valor econémico informado pelo
Tesouro Nacional.

§ 5°. Somente serd aceito o seguro-garantia ou a carta-fianga bancdria que contemple todos os
eventos indicados no § 6°.
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§ 6°. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contralo; e

¢) multas moratdrias ¢ punitivas aplicadas pela Contratante/UFPE a contratada;

§ 7°. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos ¢/ou aplicar sancdes a contratada.

§ 8° Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer
obrigagdo a cargo da CONTRATADA., inclusive indenizagdo a terceiros, a CONTRATADA
devera proceder 4 respectiva reposicdo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data
em que for notificada pela CONTRATANTE, sob pena de infragio contratual.

§ 9°. A inobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragio a promover a rescisio do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e 11 do art. 78 da Lei n® 8.666, de
1993,

§ 10. Ocorrendo a rescisdo unilateral e injustificada deste contrato, nos termos ajustados no
paragrafo precedente, a CONTRATANTE retera a garantia prestada pela CONTRATADA para
apuracdo dc eventuais danos ¢ prejuizos sofridos, e, apos regular processo administrativo,
ressarcir-se do valor correspondente apurado, inclusive o relativo a multas aplicadas.

§ 11. Ressalvados os casos previstos no paragrafo precedente, a garantia sera liberada até 60
(sessenta) dias apos a data da emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo das Obras”, desde
que cumpridas todas as obrigagdes contratuais.

§ 12. O contratante ndo exccutard a garantia, exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) caso fortuito ou forga maior;

b) alteragao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;
¢) descumprimento das obrigagdes pela contratada de atos ou fatos da Administragiio; ou
d) pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragio.

§ 13. Néo scrdo admitidas outras hipéteses de nio execugdo da garantia, que ndo as previstas no
§ 12.

§ 14. A garantia sera considerada extinta com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou
autoriza¢do para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragio da Administragio, mediante termo circunstanciado, de que a
contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

CLAUSULA 8*. REAJUSTAMENTO DE PRECO
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Os pregos contratuais poderdo ser reajustados na periodicidade definida em lei, a contar da data
da apresentagdo da proposta de pregos, pela variacdo do Indice de Custo Total da Construcédo
em Recife/PE, calculado pela Fundacdo Getdlio Vargas (FGV), coluna 48 da Tabela de Custo
da Construgio Civil - Municipios das Capitais, da Secdo de Indices Econémicos da revista
“Conjuntura Econémica” da FGV, pela seguinte formula:

R=V[I-I]
I,
Sendo;

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual da obra/servigo a ser rcajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para
entrega da proposta, pro rata dia;

['= indice relativo a data do reajuste, pro rata die.

§ 1°. Ocorrendo a hipétese de alteragio do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, o
mesmo adequar-se-d de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas por lei.

§ 2°. Em caso de atraso na execucdo da obra atribuivel a CONTRATANTE/UFPE, os pregos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no caput desta clausula, obedecendo-se
0s seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas da obra
seriam realizados de conformidade com o programado no Cronograma Fisico-financeiro;

b) se os indices diminuirem prevalecerio aqueles vigentes nas datas em que a etapa da obra for
executada.

§ 3°. Considerar-se-d como “data de conclusdo da obra”, para contagem de prazo, a da emissio
do “Termo de Recebimento Provisério” da obra.

CLAUSULA 9°. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além dos encargos de ordem legal ¢ dos demais assumidos em outras cléusulas ¢ condigdes
deste contrato sem alteracdo dos precos, a contratada obriga-sc, ainda, a:

a) cfetivar no Consclho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA a devida “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), indicando o profissional responsavel pela obra, devendo o
comprovante ser apresentado a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar da
assinatura destc contrato;

b) efetivar a matricula individual da obra no competente Orgdo de Previdéncia Social, se
necessirio, devendo apresentar a Fiscalizacdo o documento comprobatério respectivo, até 15
(quinze) dias iiteis apos a assinatura deste contrato;

¢) apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio da obra, relacio dos empregados que trabalhario
na execugdo do objeto, destacando os respectivos cargos e hordrios de trabalho;

d) submeter a Fiscalizagdo, para aprovagdo, com a antecedéncia de 5 (cinco) dias uteis,
solicitagdo de substituigdo do responsivel técnico, bem como dos membros da equipe técnica,
se for o caso, em qualquer fase da sua execugdo;

e) restringir ao interior do "Canteiro da Obra" a estocagem ¢ guarda de todos os materiais,
cquipamentos, médquinas, carregamento e descarga, assim como todas as atividades normais de
seus empregados e/ou prepostos, durante a execugdo da obra;

f) comprovar, quando solicitado pela Fiscalizacio, a regularidade da situa¢do da empresa e/ou
do profissional junto ao CREA;
g) fornecer toda a mio de obra, todo o material, equipamentos e ferramentas, para a execugio
das obras das construgdes provisoérias, quando necessirias;

®
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g.1) referidas construgdes provisérias sio de propriedade da CONTRATANTE:; no entanto, a
CONTRATADA devera manté-las em perfeitas condigdes de limpeza ¢ conservagdo, durante o
prazo de vigéncia contratual, sendo facultado a Fiscalizagdo inspecioni-las quando lhe
aprouver, independente de autorizacao da CONTRATADA.

h) as construgdes provisorias, apds a conclusdo das obras, serdo desmontadas e retiradas pela
CONTRATADA, de imediato, para local indicado pela CONTRATANTE; caso isto ndo
ocorra, esta o fara, debitando as respectivas despesas aquela:

i) executar as obras em conformidade com o respectivo plangjamento, normas e especificacdes
técnicas e, ainda, com as instrugdes emitidas pela CONTRATANTE;

§) remover periodicamente, em hordrio adequado, a critério da Fiscalizagdo, sob sua exclusiva
responsabilidade, o entulho resultante da execugdo da obra, incluindo sobras e lixo, varrendo os
acessos, observando as condi¢des que atendam as exigéncias municipais de limpeza geral de
todas as dreas envolvidas na obra, removendo ao término da obra todo material, cquipamentos ¢
outros pertences, sendo esses servigos considerados incluidos no prego deste contrato;

k) retirar, reinstalar ou recompor todos os elementos existentes, que sejam atingidos pela
realizagdo da obra, tais como: aparelhos de iluminagéo, forros, revestimentos de paredes, pisos
¢tc., observando o mesmo padrio existente no ambiente da obra, bem como remancjar os dutos
e tubulagdes necessdrios a perfeita execucdo da obra;

1) guardar os equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirados, depositando-os no
local determinado pela Fiscalizagdo;

m) pintar os tapumes de acordo com os padrdes indicados pela CONTRATANTE. sendo
vedada, sob qualquer hipétese, a utilizagdo dos mesmos para qualquer tipo de propaganda;

n) fornecer placa de sinalizagdo da obra, conforme modelo utilizado pela CONTRATANTE;

0) providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhe sejam indicados, as
instalagdes provisorias e eventuais de energia elétrica, 4gua potivel ou nio, forca, telefonia e
esgotos, dos transportes fora e¢ dentro do canteiro de obras quando houver, inclusive o
estabelecimento e manutengio dos meios de transportes verticais para atender as necessidades
dos servigos.

0.1) se os pontos iniciais pertencem a rede da UFPE, as despesas de consumo correspondentes
deverio a esta serem reembolsadas, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, apés a apresentagio das
faturas correspondentcs.

p) fornecer, por conta prépria, todos os materiais e equipamentos necessérios a execugio plena
das obras contratadas, ainda que nao cotados em sua proposta;

q) cXecutar, as suas custas, os reparos ou refazimentos das obras executadas em desacordo com
este contrato e seus anexos;

r) fornecer, a qualquer momento, todas as informagbes de interesse para a exccugdo das obras
que a CONTRATANTE Fiscalizagio julgar necessério conhecer ou analisar;

s) facilitar o pleno exercicio das fungdes da Fiscalizagdo, subordinando-se integralmente ao
contido no anexo IX do edital;

t) o ndo atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizagdo sera considerado motivo para
aplicagdo das sangdes contratuais e o exercicio das  fungbes desta nio desobriga a
CONTRATADA de sua propria responsabilidade, quanto i adequada execucdo das obras
contratadas.

u) participar, quando houver, da divisio das despesas de seguro contra-incéndio e de
responsabilidade civil, proporcional a dimensio da 4rea onde serd executada a obra e aos riscos
decorrentes das atividades nela exercidas;

V) manter reserva sobre as informagdes e os documentos recebidos para execugdo da obra;
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W) entregar 3 CONTRATANTE, logo apés a conclusio da obra, o "as built”, como
cfetivamente executada;

X) diligenciar para que as medigdes sejam, de pronto, processadas e, logo apds, emitir
corretamente a documentagio fiscal ¢ faturas, entre gando-as 4 CONTRATANTE;

¥) admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execu¢do da obra, correndo por sua conta
todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil;

z) inteirar-se, junto & CONTRATANTE, dos detalhes de entrada e saida, na drea de execucdo
das obras, de seu pessoal, equipamentos, materiais ¢ demais pertences de sua propriedade,
adotando as medidas de seguranga exi gidas;

aa) afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer
empregado ou contratado, cuja atuagio ou permanéncia  prejudique o prosseguimento
regular dos trabalhos ou cujo comportamento scja julgado inconveniente pela Fiscalizagdo;

bb) manter no recinto da obra um livro denominado “Diario de Obras™, onde serio registrados o
andamento da obra e os fatos relativos as reclamagoes da Fiscalizagdo. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da Fiscalizacdo;

cc) retirar do "Canteiro da Obra" e dos locais de execucdo da mesma todo e qualquer material
ou equipamento que for rejeitado pela Fiscalizagao;

dd) ndo permitir que seu pessoal ingresse em dreas estranhas ao local de execugdo da obra sem
antes certificar-se de ja existir autorizacio cxpressa para tal, e responsabilizar-se civilmente
por todo e qualquer dano a que esse pessoal der causa nesses locais, ainda que autorizado para
neles adentrar;

ee) fornccer "Cartdo de Identificagdo”, antes de entrar em atividade, a todo empregado ou
contratado envolvido na execucio da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a emisséo e
controle deste cartio;

ff) dispor ¢ obrigar scus empregados ou contratados a usarem  os equipamentos de protegio
individual (EPI), tais como cintos, capacetes, luvas, dculos de seguranca, de uso recomendados
ou obrigatorios pela legislagio de higiene ¢ seguranga do trabalho;

gg) evitar situagdes que gerem inguietacio ou agitagdo no local de execugio da obra, em
especial as pertinentes a atraso de pagamento do scu pessoal ou contratados;

hh) manter, durante toda a cxecugdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitacao.

§ 1°. A nio apresentagio de qualquer documento que lhe seja exigivel por parte da
CONTRATANTE, na data aprazada, ndo a desobriga do fiel cumprimento de suas obrigagdes.

§ 2°. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigagdes da CONTRATADA, tal fato nio a liberara das mesmas obrigagdes.

§ 3°. A omissdo ainda que eventual da Fiscalizagdo no desempenho de suas atribuigdes, nao
eximird a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execugdo das obras contratadas.

§ 4°. A direcdo técnica ¢ administrativa da obra, objeto deste contrato, cabe a CONTRATADA,
a qual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo porventura constatada na sua
execucio.

§ 5°. A CONTRATADA scra representada na obra pelo “Responsavel Técnico” indicado na
fase habilitatoria do certame, conforme item 1 desta cldusula, o qual dirigird os trabalhos e a

@/
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representard legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos
a obra contratada. '

§ 6°. A CONTRATADA, neste ato, ratifica ¢ declara conhecer, por isso aceita expressamente,
como corretos e elaborados, dentro da melhor técnica, o projeto, os desenhos e as especificagdes
técnicas da obra, considerando-os, portanto, perfeitamente exequiveis.

§ 7° As adequagdes nos projetos, porventura necessirias no decorrer da execucdo das obras,
serdo realizadas as expensas da CONTRATADA; se promovidas pela CONTRATADA,
deverdo ser comunicadas formalmente, de imediato, & CONTRATANTE, para fins de
aprovagdo.

CLAUSULA 10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
Além das hipéteses previstas na legislagdo e nas normas aplicdveis, sio também de integral
responsabilidade da CONTRATADA:

a) despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais ¢ obras pela Fiscalizagdo ¢ pelos
atrasos acarretados por esta rejeicio, de acordo com as disposicoes deste contrato;
b) qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da UFPE, sob sua
responsabilidade, ou ainda de terceiros, na drea de execugio das mesmas;
b.1) constatado dano a bens, a CONTRATADA, de pronto, os reparard ou, se assim ndo
proceder, autoriza a CONTRATANTE a langar mdo de créditos daquela para ressarcimento
dos prejuizos;
¢) quaisquer acidentes na execuciio da obra compreendendo, entre outros, os relativos as redes
de servigo publico (agua, esgoto, logica e telefonia), estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo™ e i integral liquidagdo de indenizagdo acaso
devida a terceiros;
d) as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas seus empregados, no desempenho dos
servigos objeto deste contrato ou em conexio com eles, ainda que verificadas em dependéncias
da UFPE;
e) a qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua
utilizagdo, cabendo-lhe, inclusive, desfazer segmentos realizados indevidamente ¢ executa-los
novamente, caso nao aceitos pela Fiscalizagio;
f) o pagamento de tributos, encargos sociais, trabalhistas e securitarios, e quaisquer outras
despesas decorrentes de sua condigdo de empregador, referentes i obra, inclusive licenca e
registros em reparti¢des publicas, bem como pelas penalidades impostas pelos respectivos
orgaos fiscalizadores ¢ pela sua repercussao sobre o objeto do contrato;
g) o pagamento de quaisquer multas, indenizagdes ou despesas impostas 4 CONTRATANTE
por autoridade competente, em decorréncia da inobservancia, por parte do pessoal da
CONTRATADA, de leis, decretos, normas de seguranca no trabalho estabelecido pelo
Ministério do Trabalho, regulamentos e posturas municipais;
h) todo ¢ qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execugdo inadequada da obra, ficaa
CONTRATADA obrigada a providenciar a respectiva reparagdo, utilizando materiais idénticos
aos porventura avariados, sem 6nus para a CONTRATANTE;
i) a fiscalizagdo do perfeito cumprimento do objeto do ajuste por sua conta, cabendo-lhe
integralmente os 6nus decorrentes, sem prejuizo da exercida pela UFPE;
i) a guarda de seus equipamentos e materiais, mesmo nas dependéncias da UFPE.
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CLAUSULA 11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nos prazos e condigdes estabelecidos neste
instrumento, abatidas as multas, s¢ houverem;

b) fornecer elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos "Documentos Técnicos" e
colaborar com a CONTRATADA, quando para tanto solicitada.

¢) garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos ao “Canteiro da Obra” e a0 local de
realizagio da mesma;

d) destinar local para a guarda dos equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirados
pela CONTRATADA,;

e) fornecer modelo para as placas de sinalizagdo da obra;

f) exercer o acompanhamento da execugio deste contrato e fiscalizagdo, de modo a garantir o
fiel cumprimento do mesmo, do instrumento convocatério da lici tagdo e da proposta;

g) manter arquivada toda a documentacio, com remessa 2 UFPE de cOpia das pegas principais
(contrato, aditivo etc) para arquivo junto ao processo licitatério, por esta realizado;

h) providenciar a publicagdo resumida deste contrato ¢ de seus aditamentos, por extrato, no
Didrio Oficial da Unido.

CLAUSULA 12. FISCALIZACAO E GESTAO

A fiscalizagdo da execugio deste Contrato estard a cargo do Engenhciro Eletricista Luis
Gustavo Cavalcanti de Oliveira Lopes, CPF 733.705.844-68, SIAPE 1932440, servidor da
Diretoria de Fiscalizacio de Obras da Superintendéncia de Projetos e Obras da UFPE, com
atribui¢des definidas no Caderno de Instrugio — Fiscalizagio (anexo IV deste Contrato), sendo-
Ihes assegurado, sem restrigoes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "Canteiro da Obra"
¢ as suas respectivas dependéncias, bem como a todos os clementos de informagoes
relacionados com as obras.

§ 1°. Cabe a fiscalizagio emitir parecer prévio a prorrogagao de prazo da execugdo da obra e
apos a conclusio de cada etapa do Cronograma Fisico-Financeiro proposto, no prazo de 2 (dois)
dias tteis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigio,
compatibilizando-a com os dados da Planilha de Prego dos Servigos ¢ Quantitativos constante
da proposta, bem como da documentagdo habil de cobranga e libera¢do de pagamento.

§ 2°. A coordenagao e o acompanhamento da execugao contratual estardo a cargo do Engenheiro
Eletricista Luis Gustavo Cavalcanti de Oliveira Lopes, competindo-lhe atribuigdes gerenciais,
t¢cnicas ¢ operacionais relacionadas ao processo de gestdo deste contrato.

§ 3°. A CONTRATADA pode também fiscalizar a execucdo das obras e servigos,
independentemente da fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA 13. RECEBIMENTO DO OBJETO

O Recebimento Provisério da Obra pela Fiscalizagdo importa na verificagio e atesto do
cumprimento de todas as clausulas e exigéncias contratuais, mediante parecer conclusivo,
cmitidlo no praze de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo, por escrito, da
CONTRATADA sobre a conclusio da obra. O Recebimento Definitivo da Obra sera efetuado
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€m prazo nio superior a 90 (noventa) dias, contados da emissio do Recebimento Provisério
da Obra.

§ 1°. Durante o prazo de observagao, entre o Recebimento Provisério da Obra ¢ o Recebimento
Definitivo siio realizados testes necessarios a comprovacdo da qualidade, resisténcia,
operatividade e conformidade com o projeto e especificagdes, sendo de responsabilidade
integral da CONTRATADA a corregdo/reparo de todas as falhas, construtiva ou de
funcionamento, e incorregdes de execugio, que IThe for comunicada pela CONTRATANTE, sob
pena de infragdo contratual e imposicdo das penalidades cabiveis.

§ 2°. Accita a obra e desde que cumpridas as demais cldusulas contratuais, serd cmitido pela
FISCALIZACAO/CONTRATANTE o respectivo “Termo de Recebimento Definitivo”.

CLAUSULA 14. ALTERACAO DO CONTRATO

O contrato serd alterado, por termo aditivo, quando ocorrer acréscimo ou supressdo da obra por
conveniéncia da CONTRATANTE, obedecidos os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei n®
8.666/93, obrigando-sc a CONTRATADA a aceitd-los nas mesmas condigdes contratuais, ou
quando da ocorréncia de fatos supervenientes, devidamente justificados, que demandem a
alteragio.

Pardgrafo Unico. Como o regime de execugdo deste contrato ¢ de empreitada por prego
unitdrio, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
podera vir a ser reduzida, em favor da contratada, ecm decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentdria - Planilha de Preco dos Servigos e Quantitativos, mas
Somente em casos excepcionais ¢ justificada para a preservagiao do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, desde que os custos unitirios dos aditivos contratuais nio excedam as
custos unitarios do sistema de referéncia utilizado (SINAPI ou cotagio mercadologica) na forma
do Decreto Federal n® 7.983, de 08/04/2013, e assegurada a manutenc¢io da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo (art. 14 do referido Decreto
Federal).

CLAUSULA 15. PENALIDADES

Pelo atraso, erro de execugio, execugdo imperfeita, inexecugio total ou parcial deste contrato,
ou o descumprimento de qualquer cldusula ou condicdo nele contida, a CONTRATANTE
poderd, garantida prévia defesa, aplicar ou propor i CONTRATADA, conforme o caso, as
scguintes sangdes:

I - Adverténcia;

II — Multa na forma estabelecida no § 2° desta cldusula;

HI — Suspensdo tempordria de participar de processos licitatorios ¢ impedimento de contratar
com a CONTRATANTE por um prazo nio superior a 2 (dois) anos.

IV — Declaragio de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria Autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1°. As penalidades previstas nos incisos L III e TV poderio ser aplicadas Jjuntamente com a
prevista no inciso 11, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo
administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar da notificacdo.

@

=

)

__'_\..:3



UFPE
23076 .046776/2016-63
125%2/1300

§ 2°. Ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior devidamente comprovados e aceitos pela
CONTRATANTE 2 CONTRATADA serdo aplicadas as seguintes multas:

1) Atraso na execugiio das etapas mensais do Cronograma Fisico-Financeiro, pela seguinte
formula:

M= C xFxN
T
Sendo:
M = valor da multa;
C = valor correspondente 4 fase, etapa ou parcela das obras em atraso:
T = prazo concedido para execucio da fase, etapa ou parcela das obras em dias corridos;
F = fator progressivo, segundo a tabela a seguir;
N = periodo de atraso por dias corridos;

PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F
1°- Até 10 dias 0,01
2°-De 11 a 20 dias 0,02
3°-De 21 a 30 dias 0,03
4° - De 31 a 40 dias 0,04
5% - Acima de 40 dias 0,05

2) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do contrato, caso a CONTRATADA descumpra
qualquer outra condicio ajustada e, em especial, quando: a) ndo sc aparelhar
convenientemente para a execugdo das obras; b) por qualquer modo impedir ou dificultar os
trabalhos da Fiscalizacdo; ¢) deixar de atender qualquer determinagdo da Fiscalizagio para
reparar ou refazer as obras nio aceitas;

3) Dez por cento (10%) do valor do contrato, quando rescindir injustificadamente este
contrato ou der causa a sua rescisdo, sem prejuizo de indenizar a CONTRATANTE em perdas e
danos.

§ 3°. No caso de nio recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias tteis a contar da
data da intimagio para o pagamento, a importincia serd descontada automaticamente, ou
ajuizada a divida, consoante o § 3° do art. 86 ¢ § 19 do art. 87 da Lei n® 8.666/93, acrescida de
juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

§ 4°. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard sujeita, ainda, as demais
penalidades referidas no capitulo IV da Lei n° 8.666/93, no que couber.

§ 5° Os atos administrativos de aplicagdo das sangdes, inclusive rescisio contratual, serdo
publicados resumidamente no Didrio Oficial da Unido.

CLAUSULA 16. RESCISAO CONTRATUAL
A inexccugdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93, com as consequéncias contratuais e as previstas em Lei ou
regulamento, podendo ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
Incisos I a XII e XVII do artigo 78 da mencionada lei;
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b) amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE;
¢) judicial, nos termos da Legislagdo vigente sobre a matéria.

§ 1° A rescisio administrativa ou amigdvel serd precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente, formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério ¢ a ampla defesa.

§ 2°. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisio
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n°® 8.666/93, bem quando:

I - requerer concordata ou tiver decretada a faléncia;

II - transferir, a qualquer titulo, este contrato ou as obrigagdes dele decorrentes, no todo ou em
parte, sem prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE;

IIT — suspender a execugdo dos servigos por prazo superior a dez dias consecutivos sem
Justificagdo e sem prévia autori zagdo da CONTRATANTE:

IV — acumular multas em valor superior ao da garantia apresentada.

CLAUSULA 17. VIGENCIA

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura e vigorara até "5!0@!30‘? neste
perfodo computados o prazo de cxecugdo da obra, de 60 (sessenta) dias corridos, considerada a
data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada (.QZ—../.QL.J@&..), e incluidos 105
(cento e cinco) dias necessarios ao recebimento definitivo da obra/servigo.

CLAUSULA 18. O foro da Justica Federal em Pernambuco é o competente para dirimir
eventuais questoes resultantes da execucdo deste contrato ou da interpretagio deste instrumento,
com renlincia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA 19. DISPOSICOES FINAIS

L. Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta
cometida por qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do presente
Instrumento, os fatos fora de seu controle, nos termos do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro
vigente, desde que essas causas afetem, diretamente, a obra contratada.

II. Os casos omissos neste contrato serio resolvidos pela legislagdo aplicdvel a espécie.

IIL Sc qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para compelir a outra ao cumprimento de
quaisquer condigdes contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos judiciais da
sucumbéncia, respondera por perdas e danos a parte prejudicada, devendo indeniza-la no valor
cquivalente ao prejuizo sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar.

IV. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a
execugdo deste contrato, tal fato nio significa libera¢io ou desoneragdo a qualquer delas, para o
cometimento de outras.

V. No caso de ocorrer greve de cardter reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA,
cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justiga do Trabalho.
VI. A CONTRATADA ¢ vedado prestar informagées a terceiros sobre a natureza ou
andamento da obra, objeto do presente contrato, ou divulga-las através da imprensa escrita,
falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgagio publica, salvo autori zagdo expressa da
CONTRATANTE.

VII. A CONTRATADA nio poderd autorizar a visita ao local de cxecugdo da obra de pessoas
estranhas aos mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
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VIII. A UFPE se reserva o direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo durante a
execugdo da obra, sempre que Julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, a UFPE se
empenhard no sentido de evitar prejuizos a CONTRATADA.

IX. E vedado a CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido
contraa CONTRATANTE.

X. Os documentos discriminados neste contrato e 0s que vierem a ser emitidos pelas partes, em
razao deste, o intcgrario para todos os fins de direito, independente de transcri¢do ¢ lhe sio
anexos.

XI. Compete a CONTRATANTE dirimir divergéncia, de qualquer natureza, entre os
documentos integrantes deste instrumento.

XII. As partes considerario completamente cumprido o contrato no momento em que todas as
obrigacdes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, e aceitas pela
CONTRATANTE.

XII. A CONTRATANTE podera, respeitadas outras condigdes contratuais, tendo presente o
seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma
fisico-financeiro da obra.

XV. No caso de eventual ¢ comprovada necessidade de substitui¢io do responsavel téenico, os
nomes e os dados comprobatérios da capacitacdo técnica dos substitutos deverdo ser
previamente submetidos a aprovagdo da Fiscalizagio, devendo a capacitacdo técnica dos
substitutos ser, no minimo, igual a dos substituidos.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presenca de duas
testemunhas, em 4 (quatro) vias de i gual teor ¢ forma.

Recife, OG’ de Dc??)embv@ ....... de Q'OHL ......

CONTRATADA

Prof. Anisio Brasileiro de Freitas 7S Sr. Mauricio Andrade Ferreira
Dourado Lima
Reitor Diretor Técnico
RG n” 1.065.220 SSP/PE RG n® 1.319.452 SSP/PEE
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Anexos: T - Projeto Bésico
II - Proposta
I - Caderno de instrugio da fiscalizagdo
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ANEXO IV do Contrato n"...../.....
TOMADA DE PRECOS N 01/2017
UFPE - REALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
FISCALIZACAO
CADERNO DE INSTRUCOES
CAPITULO I

REGRAS GERAIS

L. A atividade de fiscalizagio consiste no acompanhamento da execugdo da obra/servigos, no local em que se realiza, desde o inicio
dos trabalhos até o recebimento definitivo, com o objetivo de assegurar a perfeita execugio do contrato ¢ para a avaliagio do
desempenho do contratado mediante agio preventiva, inclusive para impedir a ocorréncia de situagdes passiveis de aplicagio de
penalidades contratuais, providenciando para que haja: a) o cumprimento das disposigdes contramais em todos 0s scus aspectos; h)
a exata correspondéncia dos trabalhos com o projeto, as especificagoes ¢ is disposigdes de instalagio ¢ manutengio, pautando-se
pelas normas técnicas pertinentes, pelas cliusulas do instrumento de contratagio e seus anexos; ¢) a solugiio dos problemas
cxeculivos que porventura sutjam durante a execugio do contrato, de acordo com a orientagiio técnica por ¢la emitida; d) a
conformidade dos materiais utilizados na execugio do objeto com o especificado ¢ as amostras, solicitando, se necessario, a
realizagiio de testes, ensuios, provas de carga ou experiéncias de funcionamento ¢ de produgio,

2. A Fiscalizagdo serd exercida; a) de modo sistemitico, sobre as obras/servigos, objetivando a verificagio do cumprimento das
disposigbes contratuais em todos os seus aspectos; b) para verificagdo da qualidade, acompanhamento efetivo e sistematico dos
trabalhos de fabricagdo, construcio e montagem, porventura constantes do contrato, de modo a asscgurar que a obra/servigos
seja{m) executada(os) de acordo com os desenhos, discriminagdes téenicas, prazos e deniais condigoes do projeto ¢ do contrato,

3. A Fiscalizagdo deve manter estreito relacionamento com o contratado, ¢ registrar no Didrio de Obras as deficiéncias porventura
obscrvadas na execugiio ¢ as ocorréncias verificadas, colhendo, de imediato, o visto do representante do contratado, para corregiio
das irregularidades apontadas, sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis.

4. A Fiscalizagio podera solicitar do contratado: a) substitui¢io de qualquer empregado do contratado, no interesse dos servigos; b)
imediato ressarcimento por danos causados 3 UFPE ou a terceiros, durante a execugio da obra.

S. Em caso de necessidade de substitnigio de integrante da cquipe técnica, do engenheiro residente ou do responsavel téenico
durante a execugio da obra, o contratado deve, com antecedéncia minima estabelecida no instrumento de contrato (obrigagdes da
contratada) convocatdrio da licitagiio, solicitar formalmente 3 Contratante aquiescéncia para efetuar referida substituigdo, a qual
deve ser efetuada por profissional com acervo téenico compativel com o nivel de capacidade técnica exigida na licitacio.

6. A Fiscalizagio deve inspecionar as obras/servigos relativas 4 ctapa executada e verificar se foram atendidas pelo contratado todas
as condigdes contratuais, a fim de: a) atestar a execugdo da etapa da obra/servigo, se atendidas as condigdes contratuais: ou b)
impugnar a etapa, apontando as falhas ou imegularidades que motivarem a impugnagio em caso de nio conformidade com as
condigoes contratuais.

CAPITULO 11
PROVIDENCIAS QUANDO DO INICIO E AO FINAL DA OBRA/SERVICO

L. Antes do inicio da execugdo das obras ou servigos a Fiscalizagiio deve conbecer o projeto executivo e solicitar ao contratado: a)
indicagdo do preposto para representi-lo na execugdo do contrato, com competéneia para adotar todas as providéncias necessdrias ao
andamento dos trabalhos, de forma a nio comprometer o desempenho das atividades normais do setor ¢ a seguranga das instalagoes
existentes, devendo aindn manter, no caso de obras, devidamente habiliado ¢ credenciado, um mestre-de-obras, devendo estar,
ambos, presentes diariamente do local; b) o projeto do canteiro de obras, para aprovagdao; ¢) a colocagio de placas de sinalizagdo da
obra no modelo tornecido pela Fiscalizagdo, bem como o techamento do canteiro de obras, se tor o caso; d) apresentagiio de relagdo
dos empregados que trabathario na obra e afixagio da mesma em lacal de ficil visualizagdo pela fiscalizagio do Ministério do
Trabalho; €) o fornecimento do Didrio de Obras, no caso de obras ou Registro de Acompanhamento de Contrato, no caso de
servigos continuos de engenharia.

2. A Fiscalizagdo deve, ainda, antes do inicio da execugdo das obras e servicos: a) organizar arquivo de toda a documentacio
pertinente @ obra, tais como copia do contrato, copia do projeto, comprovantes de registro da obra no Orgio competente da
Previdéncia Social, no CREA ¢ na Prefeitura Municipal; b) atender a eventuais solicitagdes dos autores ou co-responsiveis pela
claboraciio do projeto no que se retere 3s especificagdes ou detalhes técnicos, para maior eficdcia da tiscalizagdo; ¢) tornecer
desenhos de instalagdes existentes no Cadastro Técnico ¢ instrir o contratado quanto ds normas, diretrizes ¢ instrugdes internas
sobre as obras ¢ servigos a serem executados: d) assinar, juntamente com o preposto do contratado, o Termo de Abertura do Didrio
de Obras; €) decidir quanto A necessidade da apresentagio de amostras e de certificados de qualidade dos materiais a serem
utilizados ou instalados na obra e aprov-los.

3. A Fiscalizagdo promoverd reuniio com os responsdveis pelo projeto e com o preposto do contratado e sua equipe técnica no inicio
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da execugdo da obra on servico, na qual deve ser verificado o nivel de conhecimento do preposto e da equipe técnica do contratado,
com relagdo ao teor do contrato, sistemdtica de controle, penalidades, exigéncias quanto & exceugdo dos servicos e outros aspectos

considerados relevantes pela Fiscalizagio, podendo contar com a participacio do setor juridico da Contratante e/ou da Procuradoria
Federal/UFPE.

4. Ao término da obra, a Fiscalizagio deve: a) cumprir o disposto no Capitulo V — Recebimento da Obra; b) encaminhar os
documentos relativos aos equipamentos instalados (manuais, garantia etc.) ao encarregado da administragio ¢ manutengio predial,
se for o caso; ¢) efemar o reccbimento provisério, lavrando o Termo de Recebimento Provisorio; d) acompanhar o recchimento
definitivo da obra ¢ informar ao contratado data ¢ hora da vistoria e do recebimento, provisério ou definitivo, bem como o nome dos
membros da Comissio de Recebimento; e) fornecer 4 Comissio de Recebimento Definitivo os documentos constantes na alinea “™
do item 9 do Capitulo V — Recehimento da Obra.

CAPITULO II

DIARIO DE OBRAS
1. Iniciada a mobilizagdo para o inicio das obras deve ser providenciada a abertura do Didrio de Obras.

2. Cabe ao contratado fornecer ¢ manter o Didrio de Obras, permanentemente disponivel, para efetivacio de registros, no local de
obra.

3. O Didrio de Obras deve ser constituido de folhas numeradas, em 3 (trés) vias, sendo as duas primeiras destacdveis ¢ a terceira
fixa, ¢ serd formado de tantos volumes quanto forem necessdrios para os regisros didrios até o encerramento da obra;

4. A Fiscalizagio deverd apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do Didrio de Obras, apds todas as anotagdes
nele registradas.

5. As vias de cada folha do Didrio de Obras devem ter a seguinte destinagdo: ) 1* via — Fiscalizagdo, que devera anexa-las,
mensalmente, ao processo ao qual esteja vinculado o contrato da obra fiscalizada; b) 2° via — contratado; ¢) 3° via - fixa no Dirio de
Obras, que seri arquivada no Departamento de Planos ¢ Projetos da Prefeita da Cidade Universitiria da UFPE,

6. Os volumes do Didrio de Obras devem conter Termo de Abertura e Termo de Encerramento, assinados pela Fiscalizagdo ¢ pelo
preposto do contratado, com as seguintes informagdes:

a) Termo de Abertura: 1 — data de abertura; IT - identificagio e enderego da obra; [11 — nimero do volume ¢ total de folhas; IV —
nome, ninero do registro no CREA ¢ assinatura dos membros da Comissio de Fiscalizagio ¢ do contratado, pelo seu responsdvel
técnico g, se for o caso, pelo engenheiro residente,

b) Termo de Encerramento: I — data de encerramento; Il — identificagio e enderego da obra; 111 — identificacdo do contratado; TV —
nimero do volume ¢ total de folhas; V — nome, nimero do registro no CREA ¢ assinatura dos membros da Comissio de
Fiscalizagio ¢ do contratado, pelo seu responsavel téenico ¢, se for o caso, pelo engenheiro residente.

7. O contratado deve registrar no Didrio de Obras, obrigatoriamente, as seguintes informagdes: a) identificagio da obra, inclusive
numero do contrato; b) identificacio do contratado; ¢) prazo contratual; d) data de registro, prazo de execugio, dias decorridos ¢
dias restantes, relativamente a execucdo; ¢) atrasos verificados na execugdo da obra; 1) quantidade discriminada de empregados, por
categoria profissional, inclusive os de empresas subcontratadas, se for o caso; g) eventual substituigio do preposto ou do
Responsdvel Técnico ou de qualquer empregado do contratado; h) condigdes meteoroldgicas porventura prejudiciais ao andamento
dos trabalhos; i) ocorréncia de fatos excepeionais ¢ imprevisiveis estranhos a vontade da contratante ¢ do contratado, que alterem
substancialmente as condigdes de execugdo da obra; j) falhas nos servigos de terceiros, nio sujeitos a sua ingeréncia; k) consultas
dirigidas & Fiscalizacio, bem como pedidos de providéncias ¢ as respostas respectivas; 1) data de inicio e término de clapas,
caracterizadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro apravado; m) acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; n)
respostas is interpelagdes da fiscalizagio, inclusive no que s¢ referer I — a sua regularidade ou do Responsivel Técnico junto ao
CREA; II - a comprovagio da situagdo econémico-financeira ¢ de regularidade fiscal; o) eventual omissdo ou atraso de
providéncias a cargo da contratante, ou escassez de material, que dificulte o andamento da obra; p) realizaciio de testes bem como os
resultados obtidos; q) servigos extras realizados; r) faturas entregues a fiscalizagiio; s) cumprimento da cxigéncia editalicia de
apresentacio, mensalmente, ¢ ao final da obra das documentagdes citadas no ato convocatorio da licitagiio; t) subcontratacio de
parte dos trabalhos, desde que previsto no ato convocatério e no termo contratual; u) o nome das empresas subcontratadas e seus
prepostos, devidamente qualificados, com as datas de inicio e encerramento de sua participagio; v) outros fatos que, a juizo do
contratado, devam ser objeto de registro.

8. As informagdes constantes das alineas “a” e *d” do item 7 devem ser repetidas em cada pagina do Didrio de Obras.

Y. A Fiscalizagio deve, obrigatoriamente, registrar no Didrio de Obras: a) comprovagio da veracidade dos registros previstos
cfetuados pelo contratado, relativos a condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos ¢ a ocorréncia de fatos
excepeionais e imprevisiveis, estranhos 4 vontade da contratante e do contratado, que alterem substancialmente as condigées de
execucdo da obra; b) observagoes cabiveis, relativas aos langamentos a cargo do contratado; ¢) solugdes relativas as consultas
formuladas pelo contratado, pelos subcontratados, demais empregados e outros fatos que entenda relevantes; d) restrigdes cabiveis,
relativas aos langamentos a cargo do contratado; e) aceitagdo ou contestagio de etapas de execugdo ou das respectivas faturas; f)
determinagdes de providéncias para o cumprimento do projeto ¢ cspecificacies; g) juizo formado sobre o andamento da obra ou
servigo, tendo em vista os projetos, especificagdcs, prazos ¢ cronogramas; h) iregularidades no cumprimento das exigéncias de
seguranca no trabalho, das normas ¢ posturas municipais, do CREA e as relacionadas & qualidade ¢ seguranga da obra; i) solicitagio
de comprovante relativo ao pagamento das contribui¢des para com a Seguridade Social, na periedicidade estabelecida no contrato;
i) alteragbes autorizadas no cronograma; K) interrupcdes, paralisagdes e diminuicio do ritmo de trabalho da obra, por motivos
técnicos ou por interesse da contratante; 1) atestado, para fins de abonos pertinentes, dos dias correspondentes a atraso justiticado do
cumprimento de ctapa ou da totalidade da obra, bem como nos dias relativos i paralisagdes por interesse da contratante ou por
motivos técnicos; m) divergéncias observadas em relagdio as especificagdes, bem como as providéncias solicitadas; n) alteragdes no
projeto ou especificages, ou aumento das quantidades inicialmente previstas; o) outros fatos ou observagocs, cujo regisuo seja do
interesse da Fiscalizagio.
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10. Ao registrar deficiéncias ou oconéncias na execugdo da obra que impliquem providéncias por parte do contratado, a Fiscalizagio
deve colher, de imediato, o visto do representante do contratado.

I1. Ao efetuar registros no Didrio de Obras, a Fiscalizagdo deve fazé-lo de forma clara ¢ precisa, evitando quaisquer expressdes que
possam gerar interpretacdes equivocadas.

12. Os registros devem ser feitos de forma legivel ¢ indelével, sem espagos nem rasuras, datados ¢ assinados.

13. Os registros ndo podem ser anulados em seu texto original.

CAPITULO 1V
ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO

1. A Fiscalizagdo exigird do contratado: a) a fiel execugio do projeto, bem como a utilizagio dos materiais, conforme especificado;
b) que mantenha no escritério da obra, a disposigio da Fiscalizagio, uma cépia do projeto completo; ¢) a apresentagio de detalhes
cxecutivos de qualquer segmento da obra ou SCIVigo.

2. Quanto aos projetos, a Fiscalizagio deve: a) analisi-los e interpretd-los, contactando, se necessdrio, ¢ quando for o caso, o seu
autor ou co-autores, para esclarecimentos; b) realizar com o contratado reunides periédicas, previamente planejadas ¢ registradas em
ata, com a finalidade de: T — analisar e acompanhar a programagio e execugdo da obra, para cumprimento do cronograma fisico-
financciro ¢ avaliagio do seu desenvolvimento; TI — dar esclarecimentos sobre o projeto ¢ acertar detalhes necessdrios ao bom
andamento da obra;

T — esclarccer prontamente as dividas que The sejam apresentadas pelo contratado; IV — formalizar as determinagdes dirigidas ao
contratado.

3. A Fiscalizagdo aprovari os materiais ¢ equipamentos a serem utilizados, podendo exigir a apresentagio de amostras ¢ solicitar
certificado de qualidade, quando necessirio, bem como manuais de instalagio ¢ manutengio.

4. As amostras dos materiais aprovadas pela Fiscalizagio deven permanccer sob seus cuidados até o fim dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

5. A Fiscalizagdo verificard ¢ aprovard a equivaléncia dos materiais, equipamentos ¢ servigos aos especificados no projeto, e cada
etapa de execugio, mediante as scguintes medidas: a) conferéncia dos servigos executados, com a presenga do contratado, efetuando
as medigdes dos servigos ¢ atestando a sua realizagdo para efeito de pagamento; b) acompanhamento da realizagio dos testes de
materiais, observando as exigéncias do projeto executivo, as normas sobre o assunto. conforme indicado nas normas de exccugio, de
demais recomendagdes da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, exigindo relatorio dos respectivos resultados.

6. A Fiscalizagdo transmitird, por escrito, as instrugdes sobre as modificagdes de projetos aprovadas ¢ as altcragdes de prazos ¢
cronogramas decorrentes,

7. Seriio comunicadas, por cscrito, ao contratado, as deficiéncias porventura verificadas na execugdo da obra ¢ instalagdes, para
imediata corregio ou necessidade de substitui¢io de materiais ou equipamentos nio condizentes com as especificagdes, sem dnus
nem dilatagio do prazo contratual.

8. A Fiscalizagiio ofereceri esclarecimentos ¢ solugdes técnicas para problemas que surgirem durante a execugio da obra, desde que
nio acarretem modificagées de projetos e especificagdes ou imporiem em servigos extras ou aumento de despesas.

9. A Fiscalizagdo exigira do contratado, quando julgar necessdrio, a realizagio de testes ¢ provas nos termos do ato convocatorio da
licitagio.

10. O contratado pode, sempre que julgar necessirio a comprovagio da scguranga da obra, solicitar 4 Fiscalizagio, por escrito, a
realizagio de sondagens, ensaio, prova de carga ou quaisquer outras verificagdes nio previstas no ato convocatério da licitagio,
indicando as razdes técnicas de sua solicitagio.

11. A Fiscalizagiio anotari ¢ conferiri os registros cfetuados pelo contratado no Didrio de Obras, relativamente a0s testes ¢ i forma
como toram realizados e os resultados obtidos: a) especificagio de falhas porventura detectadas; b) solicitagdo ao contratado das
providéncias para a solugio necessiria, no prazo determinado, mediante recibo; ¢) acompanhamento da realizagdo dos novos testes,
$€ necessrio.

12. No curso da obra, sendo constatada, pela contratante ou pelo contratado, a necessidade de tratamento especial de detalhes ou
problemas desconhecidos & época da licitagiio, deve ser adotada as seguintes providéncias: a) apresentagio a Fiscalizacio de
relatorio especial da situagio, com proposta de solugdo e indicacio de custo adicional; b) manifestagio, pela Fiscalizagio, das
propostas apresentadas pelo contratado; ¢) caso seja necessiria a subcontratagio de equipe especializada, devem ser anexados
proposta, comprovantes da especializagdo do profissional ou cmpresa, com a qual se pretende subcontratar os servigos, para exame
pela Fiscalizacio; d) encaminhamento do processo & Pré-Reitoria de Plancjamento, Orgamento e Financas da UFPE para aceitagio ¢
elaboraciio de termo aditivo pela Contratante.

13. A Fiscalizagio deve submeter previamente  apreciagio do Departamento de Planos e Projetos da Prefeitura da Cidade
Universitiria da UFPE qualquer alteragio imprescindivel ao projeto, apresentando justificativa ¢ demais elementos necessarios 4
apreciagio.
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PROVIDENCIAS PARA CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

14. A Fiscalizagio deve exercer rigoroso controle dos cronogramas de exccugio elaborados e aprovados, e atualizados pelo
contratado, informando 4 contratante toda a previsio ou constatagio de atraso ou antecipagio na conclusio da obra ou etapa dos
SETVigos.

15. E auibuicio da Fiscalizacio tomar todas as providéncias necessdrias 3 liberagiio da area, local, cquipamenlos e materiais
necessirios 4 execugio da obra nos Prazos contratuais, autorizando, inclusive, providéncias junto a tereciros para que ndo haja atraso
na execugdo do objeto do contrato por culpa da contratante.

16. A Fiscalizagdo deve levar ao conhecimento da contratante os problemas cujas solugdes nio sejam de sua algada ¢ que possam
acarretar dificuldades ao desenvolvimento da obra. ou comprometé-la futuramente, para adogio, em tempo habil, das providéncias
necessdrias d imediata corregio das iregularidades apontadas, sem prejuizo da aplicagio da penalidades cabiveis,

17. Todas as providéncias necessdrias junto a terceiros para o bom andamento da obra devem scr acionadas pela Fisealizagio.

8. Em caso de necessidade, relativamente o projeto, aos materiais, a0s testes ou outros aspectos téenicos relacionados com a obra,
a Fiscalizagio podera solicitar parecer de especialistas.

19. Deve ser comunicado pela Comissio de Fiscalizagio de Obras, por escrito, ao contratado, a necessidade de interrupgio on
diminuicio do ritmo de trabalho, apds autorizagdo da autoridade que assinou o contrato.

PROVIDENCIAS DE ORDEM ADMINISTRATIVA

20. A Fiscalizagio deve organizar ¢ manter um dossié completo ¢ atualizado de toda a documentagio atinente a obra/servigo, como
copias do contrato, projetos, memoriais descritivos e de cilculo, orgamentos, cronogramas, livros de ocorréncias didrias, coletincas
de catdlogos de todos os tipos de materiais ¢ equipamentos aplicados na edificacdo ¢ outros.

21. Durante a exccugdo do contrato, a fiscalizacio pode exigir, a qualquer tempo, que o contratado apresente comprovante de que
maniém as condigdes de habilitagio ¢ qualificagiio exigidas no ato convocatério da licitagio.

22. A Fiscalizagio deve manter atualizada a relagio nominal dos empregados do contratado que trabalham na obra/servigo, para
cfeito de conferéncia com os comprovantes de recolhimento prévio das contribuigdes incidentes sobre a remuncragio dos scgurados,
recomendando-se 1o contratado que mantenha os mesmos controles com relagio s suas subcontratadas, se for o caso,

23. A constatagdo de irregularidades, quando da adogiio dos procedimentos estabelecidos no item 22 deve ser comunicada pela
Fiscalizagdo & contratante para adogio das providéncias relativas a: a) aplicagio de adequada sangdo administrativa, dentre as
previstas no Instrumento Convocatorio; b) estudo da possibilidade de continuidade do contrato, se o contratado promover alteragdes
na situagio juridica da cmpresa, tais como, dissolugio da socicdade, modificagio da finalidade ou de estrutura da empresa,
decretagiio de faléncia ou pedido de concordata; €) retengdo do pagamento no caso de falta de comprovagio de recolhimento de que
trata a alinea “b” do item 25,

24. Para evitar que a contratante seja responsabilizada solidariamente, a Fiscalizagdo deve solicitar do contratado a apresentagdo,
mensalmente, ¢ ao final da obra, da seguinte documcentagdo: a) relagdo nominal dos empregados alocados i execugio dos servigos
contratados ¢ sua atualizagio sempre que houver alteragiio; b) copia autenticada de guia de recolhimento das contribuigoes
incidentes sobre a remuneragio dos empregados, relativas as contribuigées sociais, correspondentes ao més da dltima competéncia
vencida; ) copia da ultima folha de pagamento dos cmpregados alocados ao contrato.

25. A Fiscalizagio deve solicitar do contratado: a) substiticio de qualquer empregado do contratado, no interesse dos servigos; b)
permanéncia do Didrio de Obras no canteiro de obras, devidamente atualizado; ¢) imediato ressarcimento por danos causados
contratante ou a terceiros, durante a execugio da obra; d) corregiio de fatura apresentada incorretamente,

26. I atribuigdo da Fiscalizagdo autorizar a saida ou transferéncia de materiais, miquinas ¢ equipamentos das dependéncias da obra,
assim como determinar a remogiio de materiais ¢ equipamentos, considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as
exigéncias contratuais.

27. A Fiscalizagiio elaborard os relatérios descritivos periodicos do andamento da obra, no qual obrigatoriamente fard constar: a)
histérico ¢ descrigio do desenvolvimento da obra, com relagio ao prazo, indicando eventuais paralisagdes, com as respectivas
causas; b) demonsirativo do custo da obra, com indicagio dos eventuais saldos ou acréscimos cxistentes; ¢} informagées que
permitam a elaboragdo de um banco de dados, destinado ao planejamento de tuturas obras semelhantes; d) comentarios objetivos
sobre a qualidade dos servigos executados, indicando as providéncias adotadas nos casos em que nio apresentarem qualidade
satisfatoria,

FATURAS

28. 56 apos a Fiscalizagdo ter aceito o servico ou ctapa da obra executada, apresentada em planilha, o contratado pode faturar o
valor relativo ao mesmo,

29. Para recebimento e pagamento de faturas devem ser observadas as disposigoes contidas no instrumento contratual,

30. A Fiscalizagio deve atestar no verso da fatura a execugdo da etapa da obra na sua totalidade ¢ de acordo com o projeto e as
especificagdes téenicas, considerando o seu enguadramento no cronograma fisico-financeiro.

31. A nota fiscal/fatura, acompanhada dos documentos relacionados no item 24 deve ser remetida & contratante para pagamento.
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GARANTIA

32. A Fiscalizagio deve providenciar para que sejam efetuadas: a) a contabilizagio da garantia inicial bem como das alteragdes que
venham a ser nelas verificadas, inclusive quando da liberagio da garantia; b) a atualizagiio do valor da garantia; ¢) a liberagio da
garantia.

CAPITULOV
RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS E PRAZO DE OBSERVACAQ

1. Cabe ao contratado comunicar i Fiscalizagio a conclusio da obra ou de suas etapas c solicitar o seu recebimento ¢ apresentar a
planilha referente a tltima medigdo ou Gltima parcela, conforme o contrato.

2. A Fiscalizagdo tem o prazo de 15 (quinzc) dias, a contar do reccbimento da comunicagdo escrita do contratado, para proceder i
vistoria ¢ efetivar o recebimento provisério respectivo.

3. Considera-se: a) recebimento provisdrio — aprovagio ¢ aceitagio condicional da obra, formalizado mediantc TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO; b) recebimento definitivo — aprovagio e aceitagio definitiva da obra, formalizado mediante
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

4. O recebimento provisério niio pode ser efetuado se verificadas impericigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias na obra que revelem
0 nilo cumprimento do contrato,

5. Para o recebimento provisério ou definitivo, conforme o regime de execugio, a Fiscalizagio deve: a) verificar todas as clapas do
projeto executivo, bem como se os materiais cmpregados ¢ 0s equipamentos instalados estio de acordo com as especificagdes ¢
normas ¢m vigor, devendo ser observada a ordem de prioridade scguinte: T — especificagdes técnicas; T — normas da ABNT; 111 —
normas internacionais, desde que inexista disciplinamento sobre o assunto nas normas anteriores; b) no caso de obras contratadas
sob o regime de empreitada por PRECO UNITARIO, verificar e medir o que foi realizado para fins de recebimento e conferéncia da
fatura respectiva, observada a unidade de medigio estipulada no contrato; ¢) observar que ndo devem ser cobrados servigos
cxtraordindrios sob qualguer titulo, se nio constantes do projeto ou das planilhas em que se bascou a proposta ¢ o contrato, exceto se
decorrentes de alteragdes de especificagiio feitas pela contratante, devendo a Fiscalizagio fazer a respectiva ressalva, no verso da
propria fatura ou documento cquivalente, caso haja ocorréncias da espécie, para que ndo seja efetuado o pagamento respectivo; d)
no caso de supressiio da obra, se o contratado ji houver adquirido os materiais ¢ posto no local dos trabalhos, a Fiscalizagio deve
atestar o fato para fins de pagamento, certificando-se de que: I — a colocagio dos materiais no local dos trabathos realmente foi
anterior a decisdo da supressio; Il — o valor cobrado corresponde ao custo da aquisigio: 111 - os valores porventura cobrados 4 UFPE
por prejuizos decorrentes da supressio estio corretos.

6. Durante ou apds a execugiio da obra/servigo o contratado pode solicitar atestado de execugio, cuja emissio estd a cargo da
Prefeitura da Cidade Universitaria/UFPE,

7. O reccbimento provisorio ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil pela solidez ¢ seguranga da obra. nem ético-
profissional, pela perfeita exceugio do contrato dentro dos limites estabelecidos pela Lei ¢ pelo contrato.

8. Ao término da obra ¢ antes de efetuar a liberagio da dltima parcela, a Fiscalizagdo deve exigir do contratado: a) reinstalagio de
todos os clementos, porventura retirados para a execugdo dos servigos; b) relatdrio dos testes executados. com o0s respectivos
resultados; ¢) desenhos atualizados as buit; d) entrega do plano de operagio ¢ dos certificados de garantia de todos os equipamentos
¢ instalagdes objeto da contratagio, em lingua portuguesa falada no Brasil, fornecendo a relacio de pegas de reposigio indicadas
para um periodo de 2 (dois) anos de funcionamento normal, inclusive com as normas ¢ enderegos dos fabricantes dos materiais ¢
cquipamentos utilizados e/ou instalados; ) cntrega do plano de manutengio para as instalagdes ¢ cquipamentos englobados na
contratagdo, acompanhado da documentagdo técnica pertinente, indicando a freqiiéncia da exccugdo dos servigos necessdrios, bem
como a realizagio de treinamento para operaciio das instalagSes prediais aos servidores que a UFPE indicar; f) a apresentagdo dos
seguintes documentos: [ — relacionados no item 24 do CAPITULO IV deste Cademo de Instrugées; IT — documentagiio exigida no
Ato Convocatério da Licitagdo; g) limpeza do local, com retirada dos entulhos,

Y. Cabe, ainda, 4 Fiscalizagiio: a) assinar o Termo de Encerramento do “Didrio de Obras™, juntamente com o preposto do conwratados
b) sugerir sangdes na ocorréncia das situacdes deseritas no ato convocatdrio ou neste Caderno de Instrugdes.

RECEBIMENTO PROVISORIO

10. O recebimento de obras deve ser feito pela Fiscalizagio, mediante termo circunstanciado ¢ assinado pelas partes, dentro de 15
(quinze) dias, contado da comunicagiio, por escrito, do contratado, informando a conclusio da obra,

L1. O recebimento provisorio ¢ o que se efetua, em cariter experimental, relativamente 3 totalidade da obra apés realizagio de
vistoria, objetivando a verificagio do fiel cumprimento de todos os aspectos téenicos ¢ das obrigagdes contratuais, providenciando,
se nccessdrio sua adequagio aos termos do cantrato.

12. Imediatamente apos o recebimento da notificagio do contratado sobre a conclusio do objeto do contrato ou apds o registro de
conclusio no Didrio de Obras, a Fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra e verificar se foram atendidas ou nio pelo contratado
todas as condigdes contratuais, observado que: a) sc tiverem sido atendidas as condigées contratuais, a Fiscalizagio deve adotar as
medidas necessdrias & realizagio do recebimento provisorio como marcagio de data, comunicaciio ao contratado ¢ acionamento da

Comissio de Recebimento, se tor o caso; b) em caso de nio conformidade, a Fiscalizagdo deve impugnar a obra, apontando as
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fathas ou irregularidades que motivaram a impugnagio.

13. O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que serd realizada a vistoria, para fins do recebimento provisario,
podendo acompanhar a sua realizagio.

14. A vistoria a que se refere o item 5 deve ocorrer em 5 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da comunicagdo escrita do
contratado.

I5. Caso scja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, a Fiscalizagio ou a
Comissido de Recebimento deve: a) lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria,
bem como as providéncias necessarias 4 respectiva solugdo; b) solicitar 10 contratado, por escrito, a respectiva regularizagio; ¢)
devolver ao contratado a fatura porventura entregue & contratante para pagamento, com informagdes dos motivos de sua rejeigio.

16. O prazo para a exccugdo do previsto no item precedente pode ser dilatado até o miximo de 15 {quinze) dias, mediantc
justificativa do responsdvel pela Fiscalizagio aceita pela contratante.

I7. O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagdo a ctapa impugnada, apos o que, a Fiscalizagio deve
proceder na forma estabelecida no item 8.

18. O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apés finalizada a obra e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas
durantc a vistoria. devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 {duas) vias.

19. Nio deve ser dado recebimento provisorio da obra, se o contratado nio tiver apresentado Fiscalizagdo, os documentos de que
trala o item 24 do Capitulo IV , ¢ mais os seguintes: a) Certiddo de Averbagiio da obra no Cartorio de Registro de Imdveis ou
“Habite-sc”, se for o caso; b) desenhos as built, devidamente aprovados pela Fiscalizagio.

20. O Termo de Recebimento Provisorio deve ser assinado pela Fiscalizagdo ¢ pelo preposto do contratado.

21. Formalizado o Termo de Recebimento Provisorio, deve ser atestado na faturz relativa 3 thima ctapa do cronograma fisico-
financeiro: a) o recebimento do objeto de acordo com os termos do contrato, mediante aposiciio de carimbo; b) eventual prorrogagiio
de prazo concedida pela contratante, por razdes justificadas pelo contratado e aceitas: ¢) a relevincia da multa moratoria se aceitas
pela contratante as justificativas do atraso da entrega da etapa.

22. Apds atestado o Recebimento Provisério, a nota fiscalfatura relativa 4 iltima ctapa do cronograma fisico-financeiro deve ser
imediatamente remetida ao sctor competente para as providéncias de cfetivagiio do pagamento respectivo. O contratado s6 deve
emitir a nota fiscaltatura referente a Gltima parcela apés o recebimento provisorio.

PRAZO DE OBSERVACAO

23. Apos o recebimento provisério, inicia-se o prazo de observagio e utilizagio, destinado a comprovar a adequacio do objeto aos
termos contratuais e  verificagio de possiveis defeitos ndo detectados ou niio aparentes quando do recebimento provisério,

24. Como previsto no ato convocatdrio e no contrato, o prazo de observagio seri de 90 (noventa) dias corridos, contados do
primeiro dia dtil ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

25. Durante o prazo de observagio o objeto do contrato deve ser submetido a provas e testes necessirios 4 comprovacio de sua
qualidade, resisténcia, operatividade e conformidade com o projeto ¢ especificagdes, ficando a corregio de todas as falhas e
imperfeigdes de execugdo, a cargo do contratado, salvo disposigio em contririo, constante do ato convocatério, independentemente
da aplicacio das penalidades cabiveis.

26. Independentemente do disposto nos itens antcriores, a Fiscalizagio deve realizar vistorias periodicas com o objetivo de se
certificar da qualidade e seguranga da obra.

27. O contratado deve prestar, sem dnus para a contratante, assisténcia téenica aos sistemas ¢ cquipamentos fornecidos ¢ instalados
por ela ou pelas subcontratadas, se for o caso, no periodo compreendido entre o recebimento provisorio ¢ o recebimento definitivo
da obra.

28. Caso tenha sido constatada falha ndo atribuida ao contratado, deve ser a ele solicitado orgamento das despesas que se fizerem
necessdrias para adequar a obra is condigdes contratuais.

RECEBIMENTO DEFINITTVO

29. O recebimento definitivo & o que a Fiscalizagdo faz em cariter permanente, incorporando, no caso de obras/servigos, o objeto ao
patrimdnio da UFPE ¢ considerando o contrato regularmente exccutado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido
as exigéneias do Instrumento Convocatério e do contrato.

30. Recebida definitivamente a obra/servigo, a responsabilidade do contratado pela qualidade, corregio e seguranga dos trabalhos
subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Detinitivo, conforme o art. 618 do Nove
Cadigo Civil Brasileiro.

31. O arguiteto ou engenheiro que efetuar, isoladamente, recebimento definitivo, em obediéncia ao principio de segregagio de
tungdes, nio deve autorizar o respectivo pagamento, ainda que seja detentor dessa competéncia.

32. Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicoes observados apos a emissio do Termo de Recebimento Provisdrio, a
Fiscalizagio deve solicitar a formagio de Comissio de Recebimento Definitivo, ou a indicagio de engenheiro ou arquiteto,
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conforme v caso.

33. A Fiscalizagio deve informar ao contratado, por escrito, o nome do servidor ou dos membros da Comissio de Recebimento
Definitivo.

34. O servidor encarregado da fiscalizagdo deve colocar i disposiciio da Comissio de Reccbimento ou do funciondrio que fard o
recehimento definitivo, caso ndo pertenca 3 Fiscalizagio, tio logo esta seja designada, os seguintes documentos, relativos A
contratacdo: a) Ato Convocatdrio da licitagdo; b) proposta da conuratada, fornecida a ¢poca da contratagio; ©) contrato ¢ seus
aditamentos; d) projeto, e quando for o caso, suas alteragdes; ¢) Didrio de Obras; f) Termo de Recebimento Provisorio, finnado pela
Fiscalizagdo ou pela Comissio de Recebimento Provisorio; g) Relatorio dos testes efetuados; h) Desenhos atualizados (as built),

devidamente aprovados pela Fiscalizagio; i) declaracdo, pelo autor ou co-autores do projeto, transferindo 3 UFPE o direito de sua
utilizagiio,

35. Para efetivagido do recebimento definitivo, a Comissio de Recebimento ou responsidvel pelo recebimento definitivo deve efetuar
a vistoria da obra, no prazo de 5 (cinco) dias liteis, podendo ser prorrogado, conforme a complexidade da obra, desde que o
Recebimento Definitivo scja feito no prazo maximo de 15 (quinze) dias consccutivos da data da comunicagio do contratado sobre o
término da obra, contados a partir de sua designagio.

36. Realizada a vistoria, deve ser tomada uma das scguintes providéncias, pela Comissdo de Recebimento ou pelo engenheiro ou
arquiteto designado: a) lavrar o Termo de Recebimento Definitivo da obra, no caso do cumprimento total do objeto ¢ adequado aos
termos do contrato; b) apresentar relatério circunstanciado de verificagdo da obra, no caso da constatagio de vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes da execugio do contralo, remeté-lo ao contratado para sanar as irregularidades constatadas, lavrando o
Termo de Recebimento Definitivo apenas se ¢ quando tiverem sido sanadas todas as irregularidades.

37. Caso tenha sido constatada falha ndo atribuida ag contratado, deve ser a cle solicitado orgamento das despesas que se fizerem
necessdrias para adequar a obra s condigdes contratuais.

38. A notificagio ao contratado deve ser efctuada por escrito ¢ deve detalhar as iregularidades a serem sanadas ¢ acertar o prazo
para a sua corregdo.

39. Apés solugiio das pendéncias, o contratado deve solicitar o recebimento definitivo, mediante o qual a Comissio ou responsavel
pelo recebimento fard nova vistoria, na presenga do contratado.

40. Apés o recebimento definitivo, deve ser providenciada a liberagdo da garantia prestada pelo contratado ¢ seu saldo, se houver.

RECEBIMENTO RESCISORIO

41. Ocorrendo suspensio das obras ¢ servigos ou a rescisdo contratual, serd efetuado o recebimento da parte executada até a data da
suspensdo ou da rescisdo, mediante Termo de Recebimento Rescisorio, firmado pela Fiscalizagfio de Obras e pelo contratado.

=%




