



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA :	REQUALIFICAÇÃO DA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO SEGEL CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE				
LOCAL:	CAMPUS RECIFE				
SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2022 ORSE MAIO/2022	PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)	
		SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.		
DATA: 18/06/2022 (EMISSION DO SINAPI)	3 MESES	23,50%	15,11%	113,83% (HORA)	69,92% (MÊS)

**PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL (R\$)	% DO ITEM
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$66.089,00	10,91%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	R\$52.612,26	8,69%
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$21.240,45	3,51%
04	INFRAESTRUTURA	R\$16.186,67	2,67%
05	SUPERESTRUTURA	R\$15.609,55	2,58%
06	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$42.075,70	6,95%
07	COBERTURA	R\$83.112,95	13,72%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$5.093,63	0,84%
09	ESQUADRIAS	R\$85.224,64	14,07%
10	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$46.500,86	7,68%
11	SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO	R\$281,81	0,05%
12	AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$371,23	0,06%
13	REVESTIMENTO PARA PAREDES	R\$3.862,29	0,64%
14	REVESTIMENTO PARA PISOS	R\$124.020,29	20,48%
15	FORROS	R\$10.411,03	1,72%
16	PINTURAS E TEXTURAS	R\$21.169,12	3,50%
17	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$11.725,64	1,94%
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI		R\$605.587,12	
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (23,50%):		R\$747.900,09	