
OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
01.  R$   147.283,29 7,54%
01.01 GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) UN 1,00 147.283,29 147.283,29 UFPE 0.1
02.  R$          411,50 0,02%
02.01 LICENÇAS E TAXAS 411,50

02.01.01 ART DE EXECUÇÃO DA OBRA UN 1,00 233,94 233,94 CONFEA/CREA

02.01.02 ART DE PROJETO ELÉTRICO UN 1,00 88,78 88,78 CONFEA/CREA

02.01.03 ART DE ELABORAÇÃO DE PCMAT UN 1,00 88,78 88,78 CONFEA/CREA
03.  R$     78.250,53 4,00%
03.01  R$     69.438,51 

03.01.01

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS MÊS 6,00 756,00 4.536,00 10775

03.01.02
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MÊS 6,00 590,62 3.543,72 10776

03.01.03

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA 
SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO MÊS 6,00 945,00 5.670,00 10778

03.01.04

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 12,50 579,36 7.242,00 93210U

03.01.05

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE 
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 M2 8,00 273,40 2.187,20 93582U

03.01.06

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 8,00 455,70 3.645,60 93583U

03.01.07

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 
2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 
AF_05/2018 UN 1,00 4.307,53 4.307,53 98054U

03.01.08

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 
1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 
AF_05/2018 UN 1,00 7.873,88 7.873,88 98090U

03.01.09 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 180,00 110,00 19.800,00 98459U
03.01.10 MOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.064,48 1.064,48 UFPE 02.01

03.01.11 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA 1.000L UN 1,00 1.549,84 1.549,84 UFPE 02.02
03.01.12 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 3,00 358,81 1.076,43 UFPE 02.03

03.01.13

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO 
COM EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, GÁS 
CARBÔNICO 6KG E PÓ QUÍMICO 6 KG CJ 1,00 1.393,13 1.393,13 UFPE 02.05

03.01.14
CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO 
E VISITANTES DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA CJ 1,00 312,80 312,80 UFPE 02.06

03.01.15 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 334,57 2.007,42 UFPE 02.11

03.01.16
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 
TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA UN 1,00 2.326,80 2.326,80 UFPE 02.12

03.01.17 PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CANTEIRO UN 1,00 901,68 901,68 UFPE 02.13
03.02 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO  R$       7.235,94 
03.02.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÊS 6,00 167,13 1.002,78 UFPE 02.07
03.02.02 MATERIAL DE CONSUMO MÊS 6,00 794,87 4.769,22 UFPE 02.08
03.02.03 CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET MÊS 6,00 243,99 1.463,94 UFPE 02.10
03.03  R$       1.576,08 

03.03.01

LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA COMPLETO, INCLUSIVE 
PONTO DE ÁGUA, SABONETEIRA E TOALHEIRA, TIPO 
DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 584,43 584,43 UFPE 02.15

03.03.02
MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS (COMBATE AO 
CORONAVÍRUS) MÊS 1,00 667,54 667,54 UFPE 02.16

03.03.03 CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO BANNER UN 1,00 30,91 30,91 UFPE 02.17

03.03.04
PORTA ÁLCOOL GEL PLÁSTICO TIPO DISPENSER COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO UN 5,00 58,64 293,20 UFPE 02.18

04.  R$       2.100,00 0,11%

PRÁTICAS P/ COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINDUSCON/PE)

SEGURANÇA E SAÚDE

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

SERVIÇOS PREELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS/ PRÁTICAS PARA COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS
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04.01  R$       2.100,00 
04.01.01 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00 2.100,00 2.100,00 UFPE 02.14
05.  R$   493.388,69 25,25%
05.01  R$       4.924,50 

05.01.01

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 
DE *1,00* M MXMES 52,62 11,00 578,82 10527

05.01.02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 52,62 20,79 1.093,96 97064U

05.01.03 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 18,35 110,00 2.018,50 98459U

05.01.04 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA M2 655,97 1,88 1.233,22 UFPE 01.75
05.02  R$     14.103,90 

05.02.01
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG 
(UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 kgxkm 932,13 0,66 615,20 100195U

05.02.02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 23,73 9,04 214,51 100981U

05.02.03
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 105,23 1,66 174,68 97640U

05.02.04
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 11,76 7,65 89,96 97644U

05.02.05

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 536,90 3,62 1.943,57 97649U

05.02.06
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 102,76 17,78 1.827,07 97655U

05.02.07

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR 
QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 UN 4,00 178,04 712,16 97656U

05.02.08
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 24,00 0,55 13,20 97660U

05.02.09
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 1.075,20 0,55 591,36 97661U

05.02.10
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 121,00 1,06 128,26 97665U

05.02.11
RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 
MONTANTES METÁLICOS M2 170,70 25,83 4.409,18 UFPE 01.53

05.02.12
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO T 31,07 45,00 1.398,15 UFPE 01.66

05.02.13 RETIRADA DE RUFO DE ALUMÍNIO M 15,00 4,54 68,10 UFPE 01.67
05.02.14 RETIRADA DE CALHA METÁLICA M 30,10 11,84 356,38 UFPE 01.68
05.02.15 DEMOLIÇÃO DE ALGEROZ E CALHA EM CONCRETO M3 1,27 265,78 337,54 UFPE 01.69
05.02.16 DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA M2 71,28 10,21 727,76 UFPE 01.71

05.02.17 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA M2 71,28 6,97 496,82 UFPE 01.73
05.03  R$     24.874,54 

05.03.01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 11,11 132,44 1.471,40 92415U

05.03.02

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 35,36 149,51 5.286,67 92452U

05.03.03

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 89,68 17,18 1.540,70 92760U

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

TRECHO 1
DESPESAS GERAIS DA OBRA

DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
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05.03.04

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 58,14 16,58 963,96 92761U

05.03.05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 29,05 12,83 372,71 92763U

05.03.06
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 M2 40,71 1,68 68,39 99814U

05.03.07

JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) PARA CONCRETO, 
TIPO O-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 MCA, FUNGENBAND, VEDACIT 
OU SIMILAR M 38,30 81,39 3.117,23 UFPE 05.19

05.03.08
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM 
DE PROFUNDIDADE (M2) M2 40,71 181,90 7.405,14 UFPE 05.26

05.03.09 REPARO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA M3 0,86 5.405,05 4.648,34 UFPE 05.79
05.04  R$     33.728,71 

05.04.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 M2 70,66 70,55 4.985,06 103328U

05.04.02

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P M2 92,03 137,63 12.666,08 96366U

05.04.03

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. 
AF_06/2017_P M2 64,59 153,67 9.925,54 96367U

05.04.04
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM 
PAREDES DRYWALL M2 156,62 39,28 6.152,03 UFPE 06.25

05.05  R$   271.622,86 

05.05.01
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM M2 13,26 247,45 3.281,18 UFPE 05.24

05.05.02
ANCORAGEM DE BARRA AÇO COM ADESIVO ESTRUTURAL A 
BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO DM3 6,14 107,15 657,90 UFPE 05.25

05.05.03
PERFURAÇÃO (FURO) EM CONCRETO DIÂMETRO 3/8" COM 
10 CM DE PROFUNDIDADE UN 1.190,00 6,19 7.366,10 UFPE 05.87

05.05.04
RUFO/ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM M 115,49 46,22 5.337,94 UFPE 07.13

05.05.05

CHAPIM DE 15 X 15 CM FUNDIDO NO LOCAL EM CONCRETO 
ARMADO FCK = 20MPA, APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

 (MADEIRIT), CONFORME PROJETO.
M 88,37 85,12 7.522,05 UFPE 07.18

05.05.06

TELHAMENTO COM TELHA AÇO GALVALUME 
TERMOACÚSTICA COM ISOLAMENTO EM 
POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO, E=30 MM, DENSIDADE 
35 KG/M3, FACE EXTERNA EM PERFIL TRAPEZOIDAL 
ESPESSURA 0,50 MM; FACE INTERNA EM CHAPA 
NERVURADA, ESPESSURA 0,43 M, AMBAS AS FACES PRÉ-
PINTADAS COR RAL 9003, FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 539,57 229,89 124.041,74 UFPE 07.19

05.05.07

TRAMA DE AÇO GALVANIZADO COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHA  METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA: TINTA DE 
ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA DE 70 MICRA - RETHANE FLV 
653 FABRICANTE RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO 
(NORMA PETROBRAS N-2677). M2 539,57 58,74 31.694,34 UFPE 07.20

ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS

COBERTURA
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05.05.08

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 8 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO E 
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA: TINTA DE FUNDO A 
BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO, COM ESPESSURA SECA DE 
150 MICRA  - REZINC WBC 522 - FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO  (NORMA 2630 PETROBRAS)  E 
TINTA DE ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA DE 70 MICRA - RETHANE FLV 
653 - FABRICANTE RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO  
(NORMA 2677 PETROBRAS) KG 73,14 20,20 1.477,42 UFPE 07.21

05.05.09

RUFO PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 
0,65 MM, DESENVOLVIMENTO DE 500 MM, COM AMBAS AS 
FACES PRÉ-PINTADAS COR RAL 9003 FABRICANTE ISOESTE 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 75,05 175,46 13.168,27 UFPE 07.22

05.05.10

LONGARINA DE AÇO PARA TERÇAS DE COBERTURA, 
INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA:  
TINTA DE FUNDO À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO, COM 
ESPESSURA SECA DE 150 MICRA  - REVRAN PHZ 528 
(NORMA 2630 PETROBRÁS) -  FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO  E TINTA DE ACABAMENTO À BASE 
DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COM ESPESSURA 
DE 70 MICRA - RETHANE FLV 653  FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO (NORMA 2677 PETROBRÁS) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KG 4.237,92 17,34 73.485,53 UFPE 07.23

05.05.11

ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA 0.65MM COM AMBAS AS FACES 
PRÉ-PINATADAS COR RAL9003 FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 75,05 47,84 3.590,39 UFPE 07.25

05.06  R$     63.374,30 

05.06.01
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 224,76 48,94 10.999,75 98554U

05.06.02

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 M2 181,12 29,45 5.333,98 98563U

05.06.03

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 M2 61,04 46,33 2.827,98 98564U

05.06.04

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM MANTA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMERO, ESPESSURA 3 
MM, PROTEGIDA COM ALUMÍNIO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
UMA DEMÃO DE PRIMER M2 66,98 100,21 6.712,06 UFPE 08.03

05.06.05

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS COM MANTA A 
BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, 
ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER 
ESPESSURA 4MM , UMA CAMADA E APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO M2 242,16 103,61 25.090,19 UFPE 08.04

05.06.06

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 282,31 43,96 12.410,34 UFPE 08.07

05.07  R$       4.888,84 

05.07.01

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 126,72 34,93 4.426,32 87529U

05.07.02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 M2 126,72 3,65 462,52 87879U

05.08  R$       9.470,70 FORROS

IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA

REVESTIMENTO
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OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

05.08.01

FORRO REMOVÍVEL EM CHAPA DE PVC DIMENSÃO 
618X1245MM ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO APLICADO 
SOBRE PERFIL DE AÇO GALVANIZADO TIPO T INVERTIDO NA 
COR BRANCO FABRICANTE VIPAL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 105,23 90,00 9.470,70 UFPE 17.7

05.09  R$     10.455,48 

05.09.01

PORTA PM3j, DE GIRO, 1 FOLHA EM MADEIRA DE LEI 
APARELHADA TIPO MASSARANDUBA DE DIMENSÕES 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO ACABAMENTO ACETINADO, FABRICANTE CORAL 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 
1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE 
MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO 
POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO UN 7,00 1.493,64 10.455,48 UFPE 10.121

05.10  R$     19.701,02 

05.10.01
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 165,45 2,67 441,75 88485U

05.10.02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 550,74 16,19 8.916,48 88488U

05.10.03
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 558,77 14,48 8.090,98 88489U

05.10.04
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 165,45 13,61 2.251,81 88497U

05.11  R$       2.000,00 

05.11.01 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SPLIT E CONDENSADORES UN 4,00 500,00 2.000,00 UFPE 15.08
05.12  R$     34.243,84 

05.12.01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.200,00 2,80 3.360,00 91924U

05.12.02

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN 2,00 38,30 76,60 91959U

05.12.03

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN 5,00 52,43 262,15 91967U

05.12.04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 13,17 79,02 93653U

05.12.05

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 300,00 6,80 2.040,00 95726U

05.12.06

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 40,00 8,53 341,20 95729U

05.12.07

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 20,00 9,52 190,40 95730U

05.12.08

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 141,00 34,20 4.822,20 95816U

05.12.09

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,00 34,80 835,20 95817U

05.12.10
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 6,56 19,68 UFPE 12.06

05.12.11

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA  
METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO DIMENSÃO 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00 16,03 32,06 UFPE 12.08

05.12.12

TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA 
METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO DIMENSÃO 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00 71,21 71,21 UFPE 12.11

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

PINTURA

AR CONDICIONADO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

05.12.13

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO M 10,00 74,17 741,70 UFPE 12.122

05.12.14

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA 
METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 5,00 18,01 90,05 UFPE 12.123

05.12.15

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E 
PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 18W, INCLUSIVE 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 105,00 168,55 17.697,75 UFPE 12.21

05.12.16

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CHAPA EM AÇO TRATADA E 
PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 18W, INCLUSIVE 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 210,86 3.584,62 UFPE 12.23

06.  R$   141.350,36 7,23%
06.01  R$       4.825,54 

06.01.01

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 
DE *1,00* M MXMES 54,61 11,00 600,71 10527

06.01.02

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 
LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 153,78 3,66 562,83 20193

06.01.03

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 M2 153,78 11,49 1.766,93 97063U

06.01.04
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 54,61 20,79 1.135,34 97064U

06.01.05 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 5,04 110,00 554,40 98459U

06.01.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA M2 109,22 1,88 205,33 UFPE 01.75
06.02  R$       8.402,62 

06.02.01
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG 
(UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 kgxkm 408,59 0,66 269,66 100195U

06.02.02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 7,36 9,04 66,53 100981U

06.02.03
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 109,22 1,66 181,30 97640U

06.02.04

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 143,58 3,62 519,75 97649U

06.02.05
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 143,58 17,78 2.552,85 97655U

06.02.06

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR 
QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 UN 6,00 178,04 1.068,24 97656U

06.02.07
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 3,00 0,55 1,65 97660U

06.02.08
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 218,40 0,55 120,12 97661U

06.02.09
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 18,00 1,06 19,08 97665U

06.02.10
RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 
MONTANTES METÁLICOS M2 20,24 25,83 522,79 UFPE 01.53

06.02.11 DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE M2 32,77 20,44 669,81 UFPE 01.61

DESPESAS GERAIS DA OBRA

DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

TRECHO 2-B
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6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16
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CUSTO TOTAL 
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CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

06.02.12
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO T 13,62 45,00 612,90 UFPE 01.66

06.02.13 RETIRADA DE CALHA METÁLICA M 65,06 11,84 770,31 UFPE 01.68
06.02.14 REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO UN 2,00 4,50 9,00 UFPE 01.70
06.02.15 DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA M2 41,30 10,21 421,67 UFPE 01.71

06.02.16 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA M2 41,30 6,97 287,86 UFPE 01.73

06.02.18
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 9,82 7,67 75,31 UFPE 01.77

06.02.19
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 2 PAVIMENTOS, DE 
SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG) KG 11.689,87 0,02 233,79 UFPE 22.02

06.03  R$       6.012,59 

06.03.01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 3,19 132,44 422,48 92415U

06.03.02

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 1,89 149,51 282,57 92452U

06.03.03

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 6,55 17,18 112,52 92760U

06.03.04

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2,19 16,58 36,31 92761U

06.03.05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,50 12,83 96,22 92763U

06.03.06
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 M2 4,58 1,68 7,69 99814U

06.03.07

JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) PARA CONCRETO, 
TIPO O-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 MCA, FUNGENBAND, VEDACIT 
OU SIMILAR M 22,65 81,39 1.843,48 UFPE 05.19

06.03.08
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM 
DE PROFUNDIDADE (M2) M2 4,58 181,90 833,10 UFPE 05.26

06.03.09 REPARO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA M3 0,44 5.405,05 2.378,22 UFPE 05.79
06.04  R$       5.181,03 

06.04.01

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P M2 20,24 137,63 2.785,63 96366U

06.04.02
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM 
PAREDES DRYWALL M2 20,24 39,28 795,02 UFPE 06.25

06.04.03

PLATIBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA 
ESPESSURA 10MM BASE CRFS (CIMENTO REFORÇADO COM 
FIO SINTÉTICO) FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DA 
COBERTA. MARCA BRASILIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO M2 13,29 120,42 1.600,38 UFPE 06.27

06.05  R$     88.309,21 

06.05.01
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM M2 6,86 247,45 1.697,50 UFPE 05.24

06.05.02
ANCORAGEM DE BARRA AÇO COM ADESIVO ESTRUTURAL A 
BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO DM3 3,16 107,15 338,59 UFPE 05.25

06.05.03
PERFURAÇÃO (FURO) EM CONCRETO DIÂMETRO 3/8" COM 
10 CM DE PROFUNDIDADE UN 612,00 6,19 3.788,28 UFPE 05.87

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS

COBERTURA
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SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

06.05.04

RUFO LATERAL INFERIOR PARA ALVENARIA EM AÇO PRÉ-
PINTADO COR RAL 9003 GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50 
MM PARA ISOTELHA PUR/PIR FABRICANTE ISOESTE OU 
SIMILAR SOBRE ALGEROZ EM CONCRETO EXISTENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 29,34 75,39 2.211,94 UFPE 07.11

06.05.05

CHAPIM DE 15 X 15 CM FUNDIDO NO LOCAL EM CONCRETO 
ARMADO FCK = 20MPA, APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

 (MADEIRIT), CONFORME PROJETO.
M 45,70 85,12 3.889,98 UFPE 07.18

06.05.06

TELHAMENTO COM TELHA AÇO GALVALUME 
TERMOACÚSTICA COM ISOLAMENTO EM 
POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO, E=30 MM, DENSIDADE 
35 KG/M3, FACE EXTERNA EM PERFIL TRAPEZOIDAL 
ESPESSURA 0,50 MM; FACE INTERNA EM CHAPA 
NERVURADA, ESPESSURA 0,43 M, AMBAS AS FACES PRÉ-
PINTADAS COR RAL 9003, FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 158,08 229,89 36.341,01 UFPE 07.19

06.05.07

TRAMA DE AÇO GALVANIZADO COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHA  METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA: TINTA DE 
ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA DE 70 MICRA - RETHANE FLV 
653 FABRICANTE RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO 
(NORMA PETROBRAS N-2677). M2 158,08 58,74 9.285,61 UFPE 07.20

06.05.08

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 8 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO E 
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA: TINTA DE FUNDO A 
BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO, COM ESPESSURA SECA DE 
150 MICRA  - REZINC WBC 522 - FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO  (NORMA 2630 PETROBRAS)  E 
TINTA DE ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA DE 70 MICRA - RETHANE FLV 
653 - FABRICANTE RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO  
(NORMA 2677 PETROBRAS) KG 294,33 20,20 5.945,46 UFPE 07.21

06.05.09

RUFO PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 
0,65 MM, DESENVOLVIMENTO DE 500 MM, COM AMBAS AS 
FACES PRÉ-PINTADAS COR RAL 9003 FABRICANTE ISOESTE 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 70,00 175,46 12.282,20 UFPE 07.22

06.05.10

CUMEEIRA METÁLICA PERFIL TRAPEZOIDAL PIR  EM AÇO 
PRÉ PINTADO INTERNO E EXTERNAMENTE COR RAL9003, 
INCLINAÇÃO DE 6%, FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 8,00 112,86 902,88 UFPE 07.24

06.05.11

ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA 0.65MM COM AMBAS AS FACES 
PRÉ-PINATADAS COR RAL9003 FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 22,70 47,84 1.085,96 UFPE 07.25

06.05.12

RUFO CHAPÉU EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 
0,65MM, DESENVOLVIMENTO DE 500 MM, AMBAS AS FACES 
PRÉ-PINTADAS NA COR RAL9003 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 29,34 175,46 5.147,99 UFPE 07.26

06.05.13

CALHA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,65MM, 
DESENVOLVIMENTO DE 500 MM, AMBAS AS FACES PRÉ-
PINTADAS NA COR RAL9003 -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 21,95 202,21 4.438,50 UFPE 07.27
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OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

06.05.14

CUMEEIRA LISA DENTADA EM AÇO GALVANIZADO 
ESPESSURA DE 0,65MM, DESENVOLVIMENTO DE 500 MM, 
AMBAS AS FACES PRÉ-PINTADAS NA COR RAL9003 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 8,40 113,49 953,31 UFPE 07.28

06.06 FORROS  R$       9.829,80 

06.06.01

FORRO REMOVÍVEL EM CHAPA DE PVC DIMENSÃO 
618X1245MM ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO APLICADO 
SOBRE PERFIL DE AÇO GALVANIZADO TIPO T INVERTIDO NA 
COR BRANCO FABRICANTE VIPAL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 109,22 90,00 9.829,80 UFPE 17.7

06.07  R$       4.798,50 

06.07.01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 32,77 27,22 891,99 87620U

06.07.02

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 
12 MM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE PVC 
DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE 
ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO 
EXECUTIVO DE ARQUITETURA M2 32,77 119,21 3.906,51 UFPE 16.45

06.08  R$       3.786,79 

06.09.01
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 39,98 2,67 106,74 88485U

06.09.02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 216,57 14,48 3.135,93 88489U

06.09.03
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 39,98 13,61 544,12 88497U

06.09  R$     10.204,28 

06.09.01

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 20,00 5,78 115,60 91875U

06.09.02

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 36,00 9,82 353,52 91890U

06.09.03

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 150,00 2,80 420,00 91924U

06.09.04

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN 1,00 38,30 38,30 91959U

06.09.05

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 60,00 6,80 408,00 95726U

06.09.06

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 33,00 34,80 1.148,40 95817U

06.09.07
ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 60,00 7,50 450,00 UFPE 12.03

06.09.08

TOMADA INSTALADA NO TETO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00 43,07 86,14 UFPE 12.185

06.09.09

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CHAPA EM AÇO TRATADA E 
PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 18W, INCLUSIVE 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 32,00 210,86 6.747,52 UFPE 12.23

06.09.10
SUPORTE PARA PROJETOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00 218,40 436,80 UFPE 23.29

07. TRECHO 5  R$   139.726,95 7,15%
07.01  R$       4.501,92 

07.01.01

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 
DE *1,00* M MXMES 96,00 11,00 1.056,00 10527

PISO

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESPESAS GERAIS DA OBRA
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OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

07.01.02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 96,00 20,79 1.995,84 97064U

07.01.03 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 10,50 110,00 1.155,00 98459U

07.01.04 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA M2 156,96 1,88 295,08 UFPE 01.75
07.02  R$       3.219,61 

07.02.01
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG 
(UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 kgxkm 187,00 0,66 123,42 100195U

07.02.02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 4,43 9,04 40,04 100981U

07.02.03
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 56,24 1,66 93,35 97640U

07.02.04

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 166,90 3,62 604,17 97649U

07.02.05
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 67,20 0,55 36,96 97661U

07.02.06
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 8,00 1,06 8,48 97665U

07.02.07 DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE M2 47,09 20,44 962,51 UFPE 01.61

07.02.08
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO T 6,23 45,00 280,35 UFPE 01.66

07.02.09 DEMOLIÇÃO DE ALGEROZ E CALHA EM CONCRETO M3 0,91 265,78 241,85 UFPE 01.69
07.02.10 DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA M2 47,01 10,21 479,97 UFPE 01.71

07.02.11 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA M2 47,01 6,97 327,65 UFPE 01.73

07.02.12 RETIRADA DE CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO M 7,40 2,82 20,86 UFPE 01.74
07.03  R$     13.337,05 

07.03.01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 3,94 132,44 521,81 92415U

07.03.02

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 13,89 149,51 2.076,69 92452U

07.03.03

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 31,47 17,18 540,65 92760U

07.03.04

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 16,03 16,58 265,77 92761U

07.03.05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 9,26 12,83 118,80 92763U

07.03.06
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 M2 17,83 1,68 29,95 99814U

07.03.07
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM 
DE PROFUNDIDADE (M2) M2 17,83 181,90 3.243,27 UFPE 05.26

07.03.08 REPARO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA M3 1,21 5.405,05 6.540,11 UFPE 05.79
07.04  R$          235,63 

07.04.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 M2 3,34 70,55 235,63 103328U

07.05  R$     77.724,74 

DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS

COBERTA
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OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

07.05.01
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM M2 9,15 247,45 2.264,16 UFPE 05.24

07.05.02
ANCORAGEM DE BARRA AÇO COM ADESIVO ESTRUTURAL A 
BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO DM3 4,26 107,15 456,45 UFPE 05.25

07.05.03
PERFURAÇÃO (FURO) EM CONCRETO DIÂMETRO 3/8" COM 
10 CM DE PROFUNDIDADE UN 826,00 6,19 5.112,94 UFPE 05.87

07.05.04
RUFO/ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM M 58,90 46,22 2.722,35 UFPE 07.13

07.05.05

CHAPIM DE 15 X 15 CM FUNDIDO NO LOCAL EM CONCRETO 
ARMADO FCK = 20MPA, APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

 (MADEIRIT), CONFORME PROJETO.
M 61,00 85,12 5.192,32 UFPE 07.18

07.05.06

TELHAMENTO COM TELHA AÇO GALVALUME 
TERMOACÚSTICA COM ISOLAMENTO EM 
POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO, E=30 MM, DENSIDADE 
35 KG/M3, FACE EXTERNA EM PERFIL TRAPEZOIDAL 
ESPESSURA 0,50 MM; FACE INTERNA EM CHAPA 
NERVURADA, ESPESSURA 0,43 M, AMBAS AS FACES PRÉ-
PINTADAS COR RAL 9003, FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 162,63 229,89 37.387,01 UFPE 07.19

07.05.07

TRAMA DE AÇO GALVANIZADO COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHA  METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA: TINTA DE 
ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA DE 70 MICRA - RETHANE FLV 
653 FABRICANTE RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO 
(NORMA PETROBRAS N-2677). M2 162,63 58,74 9.552,88 UFPE 07.20

07.05.08

RUFO PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 
0,65 MM, DESENVOLVIMENTO DE 500 MM, COM AMBAS AS 
FACES PRÉ-PINTADAS COR RAL 9003 FABRICANTE ISOESTE 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 30,80 175,46 5.404,16 UFPE 07.22

07.05.09

LONGARINA DE AÇO PARA TERÇAS DE COBERTURA, 
INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA:  
TINTA DE FUNDO À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO, COM 
ESPESSURA SECA DE 150 MICRA  - REVRAN PHZ 528 
(NORMA 2630 PETROBRÁS) -  FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO  E TINTA DE ACABAMENTO À BASE 
DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COM ESPESSURA 
DE 70 MICRA - RETHANE FLV 653  FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO (NORMA 2677 PETROBRÁS) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KG 417,91 17,34 7.246,55 UFPE 07.23

07.05.10

CUMEEIRA METÁLICA PERFIL TRAPEZOIDAL PIR  EM AÇO 
PRÉ PINTADO INTERNO E EXTERNAMENTE COR RAL9003, 
INCLINAÇÃO DE 6%, FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 8,00 112,86 902,88 UFPE 07.24

07.05.11

ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA 0.65MM COM AMBAS AS FACES 
PRÉ-PINATADAS COR RAL9003 FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 31,00 47,84 1.483,04 UFPE 07.25

07.06  R$     11.427,63 

07.06.01
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 84,02 48,94 4.111,93 98554U

07.06.02

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 M2 5,92 29,45 174,34 98563U

IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA
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OBRA :
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6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16
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PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

07.06.03

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 M2 2,22 46,33 102,85 98564U

07.06.04

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM MANTA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMERO, ESPESSURA 3 
MM, PROTEGIDA COM ALUMÍNIO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
UMA DEMÃO DE PRIMER M2 38,84 100,21 3.892,15 UFPE 08.03

07.06.05

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS COM MANTA A 
BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, 
ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER 
ESPESSURA 4MM , UMA CAMADA E APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO M2 9,62 103,61 996,72 UFPE 08.04

07.06.06

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 48,90 43,96 2.149,64 UFPE 08.07

07.07  R$          258,09 

07.07.01

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 6,69 34,93 233,68 87529U

07.07.02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 M2 6,69 3,65 24,41 87879U

07.08  R$       5.061,60 

07.08.01

FORRO REMOVÍVEL EM CHAPA DE PVC DIMENSÃO 
618X1245MM ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO APLICADO 
SOBRE PERFIL DE AÇO GALVANIZADO TIPO T INVERTIDO NA 
COR BRANCO FABRICANTE VIPAL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 56,24 90,00 5.061,60 UFPE 17.7

07.09  R$       6.895,37 

07.09.01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 47,09 27,22 1.281,78 87620U

07.09.02

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 
12 MM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE PVC 
DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE 
ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO 
EXECUTIVO DE ARQUITETURA M2 47,09 119,21 5.613,59 UFPE 16.45

07.10  R$       7.840,94 

07.10.01
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 84,02 16,19 1.360,28 88488U

07.10.02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 447,56 14,48 6.480,66 88489U

07.11  R$       9.224,37 

07.11.01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 400,00 2,80 1.120,00 91924U

07.11.02

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN 4,00 24,16 96,64 91953U

07.11.03

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN 4,00 38,30 153,20 91959U

07.11.04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 13,17 13,17 93653U

07.11.05

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 60,00 6,80 408,00 95726U

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISO

REVESTIMENTO

FORROS
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OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

07.11.06

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 30,00 8,53 255,90 95729U

07.11.07

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 20,00 9,52 190,40 95730U

07.11.08

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 35,00 34,20 1.197,00 95816U

07.11.09

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 21,00 34,80 730,80 95817U

07.11.10

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E 
PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 18W, INCLUSIVE 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 168,55 1.685,50 UFPE 12.21

07.11.11

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CHAPA EM AÇO TRATADA E 
PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 18W, INCLUSIVE 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 210,86 3.373,76 UFPE 12.23

08.  R$   554.762,80 28,39%
08.01  R$     14.165,73 

08.01.01

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 
DE *1,00* M MXMES 363,64 11,00 4.000,04 10527

08.01.02

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 
LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 5,50 3,66 20,13 20193

08.01.03

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 M2 5,50 11,49 63,19 97063U

08.01.04
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 363,64 20,79 7.560,07 97064U

08.01.05 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 10,50 110,00 1.155,00 98459U

08.01.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA M2 727,29 1,88 1.367,30 UFPE 01.75
08.02  R$     12.384,10 

08.02.01
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG 
(UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 kgxkm 600,58 0,66 396,38 100195U

08.02.02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 16,05 9,04 145,09 100981U

08.02.03
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 740,54 1,66 1.229,29 97640U

08.02.04

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 166,90 3,62 604,17 97649U

08.02.05
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 3,00 0,55 1,65 97660U

08.02.06
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 1.108,80 0,55 609,84 97661U

08.02.07
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 132,00 1,06 139,92 97665U

08.02.08
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO T 20,02 45,00 900,90 UFPE 01.66

08.02.09 DEMOLIÇÃO DE ALGEROZ E CALHA EM CONCRETO M3 0,90 265,78 239,20 UFPE 01.69
08.02.10 DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA M2 241,77 10,21 2.468,47 UFPE 01.71

TRECHO 6
DESPESAS GERAIS DA OBRA

DEMOLIÇÕES/RETIRADAS
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OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

08.02.11 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE CONTRAPISO M2 222,16 15,66 3.479,02 UFPE 01.72

08.02.12 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA M2 241,77 6,97 1.685,13 UFPE 01.73

08.02.13 RETIRADA DE CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO M 45,93 2,82 129,52 UFPE 01.74

08.02.14
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 2 PAVIMENTOS, DE 
SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG) KG 17.776,16 0,02 355,52 UFPE 22.02

08.03  R$     22.977,91 

08.03.01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 9,60 132,44 1.271,42 92415U

08.03.02

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 35,65 149,51 5.330,03 92452U

08.03.03

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 79,66 17,18 1.368,55 92760U

08.03.04

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 41,15 16,58 682,26 92761U

08.03.05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 22,55 12,83 289,31 92763U

08.03.06
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 M2 45,25 1,68 76,02 99814U

08.03.07
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM 
DE PROFUNDIDADE (M2) M2 45,25 181,90 8.230,97 UFPE 05.26

08.03.08 REPARO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA M3 1,06 5.405,05 5.729,35 UFPE 05.79
08.04  R$       4.477,10 

08.04.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 M2 63,46 70,55 4.477,10 103328U

08.05  R$   290.282,38 

08.05.01
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM M2 19,88 247,45 4.919,30 UFPE 05.24

08.05.02
ANCORAGEM DE BARRA AÇO COM ADESIVO ESTRUTURAL A 
BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO DM3 9,20 107,15 985,78 UFPE 05.25

08.05.03
PERFURAÇÃO (FURO) EM CONCRETO DIÂMETRO 3/8" COM 
10 CM DE PROFUNDIDADE UN 1.782,00 6,19 11.030,58 UFPE 05.87

08.05.04
RUFO/ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM M 61,36 46,22 2.836,05 UFPE 07.13

08.05.05

CHAPIM DE 15 X 15 CM FUNDIDO NO LOCAL EM CONCRETO 
ARMADO FCK = 20MPA, APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

 (MADEIRIT), CONFORME PROJETO.
M 132,56 85,12 11.283,50 UFPE 07.18

08.05.06

TELHAMENTO COM TELHA AÇO GALVALUME 
TERMOACÚSTICA COM ISOLAMENTO EM 
POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO, E=30 MM, DENSIDADE 
35 KG/M3, FACE EXTERNA EM PERFIL TRAPEZOIDAL 
ESPESSURA 0,50 MM; FACE INTERNA EM CHAPA 
NERVURADA, ESPESSURA 0,43 M, AMBAS AS FACES PRÉ-
PINTADAS COR RAL 9003, FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 690,13 229,89 158.653,98 UFPE 07.19

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS

COBERTA
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OBRA :
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6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16
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PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

08.05.07

TRAMA DE AÇO GALVANIZADO COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHA  METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA: TINTA DE 
ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA DE 70 MICRA - RETHANE FLV 
653 FABRICANTE RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO 
(NORMA PETROBRAS N-2677). M2 690,13 58,74 40.538,23 UFPE 07.20

08.05.08

RUFO PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 
0,65 MM, DESENVOLVIMENTO DE 500 MM, COM AMBAS AS 
FACES PRÉ-PINTADAS COR RAL 9003 FABRICANTE ISOESTE 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 92,40 175,46 16.212,50 UFPE 07.22

08.05.09

LONGARINA DE AÇO PARA TERÇAS DE COBERTURA, 
INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA:  
TINTA DE FUNDO À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO, COM 
ESPESSURA SECA DE 150 MICRA  - REVRAN PHZ 528 
(NORMA 2630 PETROBRÁS) -  FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO  E TINTA DE ACABAMENTO À BASE 
DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COM ESPESSURA 
DE 70 MICRA - RETHANE FLV 653  FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO (NORMA 2677 PETROBRÁS) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KG 1.962,00 17,34 34.021,08 UFPE 07.23

08.05.10

CUMEEIRA METÁLICA PERFIL TRAPEZOIDAL PIR  EM AÇO 
PRÉ PINTADO INTERNO E EXTERNAMENTE COR RAL9003, 
INCLINAÇÃO DE 6%, FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 47,00 112,86 5.304,42 UFPE 07.24

08.05.11

ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA 0.65MM COM AMBAS AS FACES 
PRÉ-PINATADAS COR RAL9003 FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 94,00 47,84 4.496,96 UFPE 07.25

08.06  R$     43.064,16 

08.06.01

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 M2 82,44 29,45 2.427,85 98563U

08.06.02

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 M2 117,44 46,33 5.440,99 98564U

08.06.03

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM MANTA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMERO, ESPESSURA 3 
MM, PROTEGIDA COM ALUMÍNIO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
UMA DEMÃO DE PRIMER M2 39,53 100,21 3.961,30 UFPE 08.03

08.06.04

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS COM MANTA A 
BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, 
ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER 
ESPESSURA 4MM , UMA CAMADA E APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO M2 199,88 103,61 20.709,56 UFPE 08.04

08.06.05

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 239,41 43,96 10.524,46 UFPE 08.07

08.07  R$       4.896,56 

08.07.01

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 126,92 34,93 4.433,31 87529U

08.07.02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 M2 126,92 3,65 463,25 87879U

08.08  R$     66.648,60 

IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA

REVESTIMENTO

FORROS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
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CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

08.08.01

FORRO REMOVÍVEL EM CHAPA DE PVC DIMENSÃO 
618X1245MM ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO APLICADO 
SOBRE PERFIL DE AÇO GALVANIZADO TIPO T INVERTIDO NA 
COR BRANCO FABRICANTE VIPAL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 740,54 90,00 66.648,60 UFPE 17.7

08.09  R$          750,54 

08.09.01

ESCADA DE MARINHEIRO METÁLICA PARA ACESSO AO 
RESERVATÓRIO COM 9,10M DE ALTURA, GUARDA CORPO 
METÁLICO EM CHAPA DE 2" x 1/4", PATAMAR EM CHAPA 
XADREZ, ESPESSURA 1/4" E RODAPÉ EM BARRA CHATA 4" x 
1/4", PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA 
ESCURO REF 019 FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME AS 
NORMAS NR12, NR18, NR35 E ABNT 15708 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 1,00 750,54 750,54 UFPE 11.104

08.10  R$     47.125,89 

08.10.01
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 
7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 71,72 281,22 20.169,09 101733U

08.10.02

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 220,46 27,22 6.000,92 87620U

08.10.03
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 2,0 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M2 148,83 130,21 19.379,15 UFPE 16.100

08.10.04 ENCERAMENTO DE PISO VINÍLICO. M2 495,83 3,18 1.576,73 UFPE 16.101
08.11  R$     10.239,24 

08.11.01
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 707,13 14,48 10.239,24 88489U

08.12  R$     37.095,39 

08.12.01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.100,00 2,80 3.080,00 91924U

08.12.02

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN 1,00 38,30 38,30 91959U

08.12.03

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN 3,00 52,43 157,29 91967U

08.12.04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 13,17 52,68 93653U

08.12.05

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 280,00 6,80 1.904,00 95726U

08.12.06

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 15,00 8,53 127,95 95729U

08.12.07

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 15,00 9,52 142,80 95730U

08.12.08

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 136,00 34,20 4.651,20 95816U

08.12.09

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 7,00 34,80 243,60 95817U

08.12.10

TOMADA INSTALADA NO TETO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 3,00 43,07 129,21 UFPE 12.185

 PISO

 PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

FERRO E AÇO
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OBRA :
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6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)
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R$ 1.109,16
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SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

08.12.11

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CHAPA EM AÇO TRATADA E 
PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 18W, INCLUSIVE 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 126,00 210,86 26.568,36 UFPE 12.23

08.13  R$          655,20 

08.13.01
SUPORTE PARA PROJETOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 3,00 218,40 655,20 UFPE 23.29

09.  R$   378.626,08 19,38%
09.01  R$       6.890,95 

09.01.01

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 
DE *1,00* M MXMES 163,43 11,00 1.797,73 10527

09.01.02

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 
LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 4,00 3,66 14,64 20193

09.01.03

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 M2 4,00 11,49 45,96 97063U

09.01.04
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 163,43 20,79 3.397,70 97064U

09.01.05 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 8,34 110,00 917,40 98459U

09.01.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA M2 381,66 1,88 717,52 UFPE 01.75
09.02  R$     14.904,59 

09.02.01
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG 
(UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 kgxkm 856,34 0,66 565,18 100195U

09.02.02
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS 
DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 KG 24.024,00 0,01 240,24 100229U

09.02.03

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 24,52 9,04 221,66 100981U

09.02.04
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 328,32 1,66 545,01 97640U

09.02.05
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 15,12 7,65 115,66 97644U

09.02.06

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 336,37 3,62 1.217,65 97649U

09.02.07
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 42,00 0,55 23,10 97660U

09.02.08
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 548,00 0,55 301,40 97661U

09.02.09
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 55,00 1,06 58,30 97665U

09.02.10
RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 
MONTANTES METÁLICOS M2 178,98 25,83 4.623,05 UFPE 01.53

09.02.11
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO T 28,54 45,00 1.284,30 UFPE 01.66

09.02.12 DEMOLIÇÃO DE ALGEROZ E CALHA EM CONCRETO M3 1,22 265,78 324,25 UFPE 01.69
09.02.13 DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA M2 109,70 10,21 1.120,03 UFPE 01.71
09.02.14 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE CONTRAPISO M2 223,51 15,66 3.500,16 UFPE 01.72

09.02.15 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA M2 109,70 6,97 764,60 UFPE 01.73
09.03  R$     20.165,41 

09.03.01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 9,50 132,44 1.258,18 92415U

ACABAMENTOS E ARREMATES

TRECHO 9
DESPESAS GERAIS DA OBRA

DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
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ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

09.03.02

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 13,85 149,51 2.070,71 92452U

09.03.03

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 43,50 17,18 747,33 92760U

09.03.04

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,98 16,58 264,94 92761U

09.03.05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 22,32 12,83 286,36 92763U

09.03.06
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 M2 23,35 1,68 39,22 99814U

09.03.07
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM 
DE PROFUNDIDADE (M2) M2 23,35 181,90 4.247,36 UFPE 05.26

09.03.08

JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) P/ CONCRETO  O-12 
PRESSAO ATE 5 MCA, FUGENBAND, VEDACIT OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO M 15,76 79,44 1.251,97 UFPE 05.78

09.03.09 REPARO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA M3 1,85 5.405,05 9.999,34 UFPE 05.79
09.04  R$     30.093,05 

09.04.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 M2 3,92 70,55 276,55 103328U

09.04.02

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P M2 84,81 137,63 11.672,40 96366U

09.04.03

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. 
AF_06/2017_P M2 76,77 153,67 11.797,24 96367U

09.04.04
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM 
PAREDES DRYWALL M2 161,58 39,28 6.346,86 UFPE 06.25

09.05  R$   147.742,50 

09.05.01
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM M2 18,06 247,45 4.468,94 UFPE 05.24

09.05.02
ANCORAGEM DE BARRA AÇO COM ADESIVO ESTRUTURAL A 
BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO DM3 8,34 107,15 893,63 UFPE 05.25

09.05.03
PERFURAÇÃO (FURO) EM CONCRETO DIÂMETRO 3/8" COM 
10 CM DE PROFUNDIDADE UN 1.616,00 6,19 10.003,04 UFPE 05.87

09.05.04
RUFO/ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM M 73,90 46,22 3.415,65 UFPE 07.13

09.05.05

CHAPIM DE 15 X 15 CM FUNDIDO NO LOCAL EM CONCRETO 
ARMADO FCK = 20MPA, APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 

 (MADEIRIT), CONFORME PROJETO.
M 120,40 85,12 10.248,44 UFPE 07.18

09.05.06

TELHAMENTO COM TELHA AÇO GALVALUME 
TERMOACÚSTICA COM ISOLAMENTO EM 
POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO, E=30 MM, DENSIDADE 
35 KG/M3, FACE EXTERNA EM PERFIL TRAPEZOIDAL 
ESPESSURA 0,50 MM; FACE INTERNA EM CHAPA 
NERVURADA, ESPESSURA 0,43 M, AMBAS AS FACES PRÉ-
PINTADAS COR RAL 9003, FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 324,00 229,89 74.484,36 UFPE 07.19

ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS

COBERTURA
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09.05.07

TRAMA DE AÇO GALVANIZADO COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHA  METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA: TINTA DE 
ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA DE 70 MICRA - RETHANE FLV 
653 FABRICANTE RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO 
(NORMA PETROBRAS N-2677). M2 324,00 58,74 19.031,76 UFPE 07.20

09.05.08

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 8 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO E 
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA: TINTA DE FUNDO A 
BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO, COM ESPESSURA SECA DE 
150 MICRA  - REZINC WBC 522 - FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO  (NORMA 2630 PETROBRAS)  E 
TINTA DE ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA DE 70 MICRA - RETHANE FLV 
653 - FABRICANTE RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO  
(NORMA 2677 PETROBRAS) KG 513,49 20,20 10.372,49 UFPE 07.21

09.05.09

RUFO PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 
0,65 MM, DESENVOLVIMENTO DE 500 MM, COM AMBAS AS 
FACES PRÉ-PINTADAS COR RAL 9003 FABRICANTE ISOESTE 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 44,80 175,46 7.860,60 UFPE 07.22

09.05.10

LONGARINA DE AÇO PARA TERÇAS DE COBERTURA, 
INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA:  
TINTA DE FUNDO À BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCO, COM 
ESPESSURA SECA DE 150 MICRA  - REVRAN PHZ 528 
(NORMA 2630 PETROBRÁS) -  FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO  E TINTA DE ACABAMENTO À BASE 
DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COM ESPESSURA 
DE 70 MICRA - RETHANE FLV 653  FABRICANTE RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO (NORMA 2677 PETROBRÁS) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KG 274,68 17,34 4.762,95 UFPE 07.23

09.05.11

ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA 0.65MM COM AMBAS AS FACES 
PRÉ-PINATADAS COR RAL9003 FABRICANTE ISOESTE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 46,00 47,84 2.200,64 UFPE 07.25

09.06  R$     23.719,75 

09.06.01

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 M2 23,93 29,45 704,73 98563U

09.06.02

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 M2 67,43 46,33 3.124,03 98564U

09.06.03

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM MANTA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMERO, ESPESSURA 3 
MM, PROTEGIDA COM ALUMÍNIO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
UMA DEMÃO DE PRIMER M2 43,55 100,21 4.364,14 UFPE 08.03

09.06.04

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS COM MANTA A 
BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, 
ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER 
ESPESSURA 4MM , UMA CAMADA E APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO M2 91,35 103,61 9.464,77 UFPE 08.04

09.06.05

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 137,90 43,96 6.062,08 UFPE 08.07

09.07  R$          302,07 REVESTIMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA
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OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

09.07.01

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 7,83 34,93 273,50 87529U

09.07.02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 M2 7,83 3,65 28,57 87879U

09.08  R$     30.089,70 

09.08.01

FORRO REMOVÍVEL EM CHAPA DE PVC DIMENSÃO 
618X1245MM ESPESSURA 10MM NA COR BRANCO APLICADO 
SOBRE PERFIL DE AÇO GALVANIZADO TIPO T INVERTIDO NA 
COR BRANCO FABRICANTE VIPAL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 334,33 90,00 30.089,70 UFPE 17.7

09.09  R$     28.379,16 

09.09.01

PORTA PM3j, DE GIRO, 1 FOLHA EM MADEIRA DE LEI 
APARELHADA TIPO MASSARANDUBA DE DIMENSÕES 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO ACABAMENTO ACETINADO, FABRICANTE CORAL 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 
1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE 
MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO 
POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO UN 19,00 1.493,64 28.379,16 UFPE 10.121

09.10  R$     33.271,81 

09.11.01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 227,22 27,22 6.184,92 87620U

09.11.02

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 
12 MM, ACABAMENTO POLIDO, COM JUNTAS DE PVC 
DIMENSÃO 17X3MM FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE 
ACORDO COM PAGINAÇÃO DE PISO DO PROJETO 
EXECUTIVO DE ARQUITETURA M2 227,22 119,21 27.086,89 UFPE 16.45

09.11  R$     13.597,17 

09.12.01
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 322,84 2,67 861,98 88485U

09.12.02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 576,06 14,48 8.341,34 88489U

09.12.03
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 322,84 13,61 4.393,85 88497U

09.12  R$     29.469,92 

09.13.01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.000,00 2,80 2.800,00 91924U

09.13.02

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN 18,00 24,16 434,88 91953U

09.13.03

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 UN 3,00 38,30 114,90 91959U

09.13.04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 13,17 26,34 93653U

09.13.05

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 140,00 6,80 952,00 95726U

09.13.06

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 70,00 8,53 597,10 95729U

09.13.07

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 10,00 9,52 95,20 95730U

FORROS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PISO

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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OBRA :
LOCAL:

6 MESES 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

2.172,17 R$ 899,63
R$ 1.109,16

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DO ORÇAMENTO

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADM LOCAL)

DATA: 15/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

23,29%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO TRECHOS 1 (C, D, E); 2 (B); 5, 6 e 9
CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO 2022
PRAZO 
OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV 2022 SERVIÇOS

09.13.08

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 89,00 34,20 3.043,80 95816U

09.13.09

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 40,00 34,80 1.392,00 95817U

09.13.10
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 6,56 131,20 UFPE 12.06

09.13.11

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA  
METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO DIMENSÃO 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00 16,03 32,06 UFPE 12.08

09.13.12

TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA 
METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO DIMENSÃO 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00 71,21 71,21 UFPE 12.11

09.13.13

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO M 60,00 74,17 4.450,20 UFPE 12.122

09.13.14

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA 
METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO DIMENSÃO 150X50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 55,00 18,01 990,55 UFPE 12.123

09.13.15

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CHAPA EM AÇO TRATADA E 
PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 18W, INCLUSIVE 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 68,00 210,86 14.338,48 UFPE 12.23

10.  R$     18.257,79 0,93%
10.01  R$          508,80 

10.01.01
ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - 
CONCRETO UN 4,00 127,20 508,80 UFPE 23.14

10.02  R$       6.082,07 
10.02.01 LIMPEZA DA OBRA M2 2.172,17 2,80 6.082,07 UFPE 23.01
10.03  R$       9.528,13 

10.03.01
AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO 
DA EDIFICAÇÃO M2 2.172,17 1,58 3.432,02 UFPE 23.02

10.03.02
 DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS

UN 1,00 1.064,48 1.064,48 UFPE 23.16
10.03.03 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 3,00 1.677,21 5.031,63 UFPE 23.17
10.04  R$       2.138,79 

10.04.01
DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA M2 25,00 6,06 151,50 UFPE 23.10

10.04.02 DESATIVAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO UN 1,00 751,26 751,26 UFPE 23.12
10.04.03 DESATIVAÇÃO DE FOSSA UN 1,00 762,63 762,63 UFPE 23.13

10.04.04
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA 
MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. M2 180,00 2,63 473,40 UFPE 23.21

R$1.954.157,99

R$1.954.157,99
R$2.409.281,39

R$2.409.281,39TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI

TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA SEM BDI:
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA COM BDI (23,29%):

TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI

SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS
ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO

LIMPEZAS E COMPLEMENTOS PARA ENTREGA DA OBRA

DIVERSOS

DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO
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