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1. Objeto/Objetivo

Trata-se de Estudos Técnicos Preliminares referentes a contratacdo de empresa
especializada na prestagdo de servicos de execugdo de obras para realizacdo da Acessibilidade
Fisica do Centro de Artes e Comunicacdo, uma obra que compreende uma area total de
intervencdo de 18.795,63 m’, a ser realizada com o objetivo de suprimir barreiras fisicas e
arquitetonicas aos usuarios da edificagdo, nos termos da ABNT 9050 e normas técnicas
relacionadas. A contratagdo planejada se dard com fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos de prote¢do individual e coletiva, uniforme, utensilios e equipamentos necessarios
a execucao dos servigos.

2. Referéncia legal

Relacionam-se diretamente ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar os seguintes
instrumentos normativos:

2.1 Licitacdes e contratos administrativos
L. Lei Federal n°® 8.666/93 (Dispde sobre licitagdes e contratos administrativos).

II. Instrucdo Normativa n°® 05/2017 do Ministério do Planejamento e Gestdo (Dispde sobre
as regras ¢ diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o regime de execucao
indireta no ambito da Administracao Publica federal direta, autarquica e fundacional).

II1. Instrugao Normativa n° 40/2020 do Ministério da Economia (Dispoe sobre a elaboracao
dos Estudos Técnicos Preliminares ETP - para a aquisi¢ao de bens e a contratacdo de servigos e
obras, no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o
Sistema ETP digital).

IV.  Decreto federal n°® 9.507/2018 (Dispde sobre a execugdo indireta, mediante contratacao,
de servicos da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e das empresas
publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Unido).

2.2 Protecao ambiental

L. Resolugdo CONAMA 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgdo civil).

I1. Decreto n° 7.746/2012 (Regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993,
para estabelecer critérios e praticas para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratagdes realizadas pela administragdo publica federal).
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II1. IN 01/2010 (Dispdes sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢ao de bens,
servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal).

2.3 Estruturas e fundacoes

L. NBR 14931 (Execucao de estruturas de concreto — Procedimento).
II. NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento).
2.4 Projeto de deteccdo e combate a incéndios

L. Codigo de seguranga contra incéndio e panico para o Estado de Pernambuco e demais
normas correlatas do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco.

2.5 Canteiro de Obras

L. NR 18 (Condigdes e meio ambientes de trabalho na industria da construgao)
I1. NR 6 (Equipamento de protecao individual)

2.6 Instalacoes mecanicas

L. NBR - NM 207 (Elevadores Elétricos de Passageiros — Requisitos para construcio e
instalacao)

I1. NBR 5665 (Calculo de Trafego nos Elevadores)

II1. NBR NM 313 (Elevadores Elétricos de Passageiros — Requisitos para construgdo e
instalacdo — Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, inclusive pessoas com
deficiéncias.)

IV.  NBR 14712 (Elevadores de carga, monta carga ¢ elevadores maca — requisitos de
seguranga para construcdo e instalacao.)

V. NBR 9386 (Plataformas de elevagao motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida
— Requisitos para seguranca, dimensdes e operagdo funcional.)

2.7 Outras normas e atos normativos passiveis de aplicacido

L. Plano Diretor do Campus Joaquim Amazonas

I1. Lei do Uso e Ocupacao do Solo da cidade do Recife (Lei n° 16.176/96)
II1. Cddigo de Obras da Cidade do Recife (Lei n°® 16.292/97)

IV.  NBR 9050/2020 (acessibilidade)

V. NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitdrio - Projeto e execugao).
VI.  NBR 5626 (Instalagdo predial de agua fria).

VII. NBR 5410 (Instalagdes elétricas de baixa tensao).
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VIII. NBR 14039 (Instalagdes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV)
IX.  Lei federal 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia)

X. Todas as normas técnicas aplicaveis a drenagem, pavimentacdo e terraplanagem de areas
externas.

O rol de instrumentos normativos apresentados nessa relacdo ¢ meramente
exemplificativo, sendo de responsabilidade da contratada a observancia de qualquer legislacao
e/ou norma técnica aplicavel a execucao do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar.

3. Necessidade da Contratagao

O Campus Joaquim Amazonas possui aproximadamente 400.000m? de area construida e
um total de 264 edificagdes, objetivando atender a atividades de ensino, pesquisa e extensdo.
(UFPE, 2016) Além das edificacdes voltadas para o objetivo fim da universidade, existem outros
prédios que atendem a fungdes que apoiam estas atividades, como exemplo temos a Reitoria, a
Biblioteca Central, a Editora Universitaria, o Clube, entre outros. A maioria destas edificacdes
foram construidas em uma época em que as questdes de acessibilidade e desenho universal nao
eram uma preocupacao de projeto. Com isso, atualmente os arquitetos da institui¢do tém que
encontrar solugdes de intervencdo para proporcionar a acessibilidade aos alunos, funcionarios e
visitantes da instituicdo de maneira integral, muitas vezes esbarrando em questdes técnicas e até
mesmo de preservagdo de patrimonio historico.

De acordo com os dados do NACE (Nucleo de Acessibilidade) do ano de 2020, a UFPE
contava com 461 discentes, 50 técnicos e 28 docentes que se auto declararam com algum tipo de
deficiéncia, na sua maioria com deficiéncia fisica.

O CAC abriga atividades de ensino, pesquisa e extensdo, mas também ¢ considerado o
centro de efervescéncia cultural da universidade, que realiza exposigdes periddicas de artes
plasticas, desenho, fotografia, projetos arquitetonicos e de pesquisa, musica, danga, literatura,
design e teatro. Construido em 1976, foi projetado pelos arquitetos Reginaldo Luiz Esteves e
Adolfo Jorge Miranda Cordeiro, e desde entdo passou por mais de 20 (vinte) reformas, dentre
estas, apenas 02 (duas) foram voltadas a solug@o de problemas de acessibilidade. (UFPE, 2016)

A escolha do CAC para realizagdo do primeiro projeto de intervencdo de acessibilidade
se deu em razdo das caracteristicas espaciais do edificio, que possui uma arquitetura nao linear,
dificultando a orienta¢do espacial at¢ mesmo de usuarios frequentes do centro, além disso, o
CAC dispoe de muitos niveis e o deslocamento vertical ¢ um problema para pessoas com
mobilidade reduzida.

Somado a isso, o CAC ¢é o centro que conta com o maior nimero de pessoas com
deficiéncia na UFPE (NACE, 2020). A inclusdo das pessoas com deficiéncia no ensino superior
vem crescendo desde o inicio deste século, motivada pela abertura das politicas publicas e o
fortalecimento das condigoes de acessibilidade.
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No periodo de 2005 a 2011, o Programa Incluir — acessibilidade na educagdo superior
efetivou-se por meio de chamadas publicas concorrenciais, que, naquele momento, significaram
o inicio da formulagdo de estratégias para identificagdo das barreiras ao acesso das pessoas com
deficiéncia a educacao superior. A partir de 2012, esta agdo foi universalizada atendendo todas
as IFES, induzindo, assim, o desenvolvimento de uma Politica de Acessibilidade ampla e
articulada. Mesmo com todos os avangos alcangados por esta ¢ outras politicas publicas, ainda
hoje sdo encontradas diversas barreiras de cunho pedagoégico, comunicacionais, informacionais,
e arquitetonicos, impedindo a viabilizacdio e o cumprimento dos requisitos legais de
acessibilidade para as pessoas com deficiéncia.

A preocupagdo com a inclusdo social e economica das pessoas com deficiéncia nos
ultimos anos ¢ crescente. Para garantir a igualdade de condigdes e um ambiente mais justo, ¢
necessario privilegiar medidas que garantam o acesso ao meio fisico e o direito a educagdo. De
acordo com Santos (2005) politicas inclusivas sd@o aquelas que asseguram que a inclusdo esteja
no bojo do desenvolvimento da escola, permeando todas as politicas, de forma que estas
aumentem a aprendizagem e a participacdo de todos os alunos com uma educacao acessivel e de
qualidade, que contemple todas as pessoas de qualquer nivel de ensino.

O Decreto 5.296/2004, que regulamenta a Lei 10.048/2000, traz, em seu artigo 8°, I, a
definicao de acessibilidade como:

condi¢do para utilizagdo, com seguranca e autonomia, total ou
assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das
edificacoes, dos servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicagdo e informagdo, por pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida. (BRASIL. Decreto N° 5.296,
2004).

Além disso, de acordo com o artigo 5°, § 2°, da lei federal n°® 8.112, que dispde sobre o
regime juridico dos servidores publicos civis da Unido, das autarquias e das fundagdes publicas
federais:

As pessoas portadoras de deficiéncia é assegurado o direito de se
inscrever em concurso publico para provimento de cargo cujas
atribui¢coes sejam compativeis com a deficiéncia de que sdo
portadoras; para tais pessoas serdo reservadas até 20% (vinte por
cento) das vagas oferecidas no concurso.

Somado a isto, a Lei 13.409/2016, sancionada no dia 28 de dezembro de 2016 estabelece
que as pessoas com deficiéncia sejam incluidas no programa de cotas de institui¢des federais de
educacdo superior, as cotas ja contemplam estudantes vindos de escolas publicas, de baixa renda,
negros, pardos e indigenas.

O texto da nova lei altera a lei que instituiu as cotas no ensino superior federal (Lei
12.711/2012). Atualmente, as instituicdes federais de educagdo superior reservam no minimo
50% de suas vagas nos cursos de graduacdo, por curso e turno, para estudantes que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas publicas. Dentro dessa cota, 50% das vagas
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deverao ser reservadas a estudantes de familias com renda igual ou inferior a 1,5 saldrio minimo
per capita. (SENADO FEDERAL)

O preenchimento das cotas se d4 de acordo com a propor¢ao de autodeclarados pretos,
pardos e indigenas na populacao da unidade da federagdo (estados ou DF) em que a instituigao se
encontra. A nova lei acrescenta as pessoas com deficiéncia a essa cota, que também sera regida
pela proporcionalidade em relagdo a populacdao, medida pelo tltimo censo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica (IBGE).

A acessibilidade pode contribuir para o desenvolvimento humano, com igualdade de
oportunidades e experiéncias. O ambiente escolar, incluindo as universidades devem contribuir
para esta inclusdo proporcionando, além do aprendizado académico, a formagdo de uma
sociedade mais justa e democratica, com nog¢des de justica e igualdade.

Para atender ao Programa Incluir — Acessibilidade na Educagdo Superior da
SECADI/SESu, em abril de 2013 foram convocados representantes de diferentes setores dos trés
campi da UFPE, servidores e estudantes com e sem deficiéncia ou necessidades especificas, para
compor a Comissdo de Implantagdo do Nucleo de Acessibilidade da UFPE. O NACE foi criado
em junho de 2014, com a finalidade de atender as pessoas com deficiéncia e necessidades
especificas, quanto ao seu acesso ¢ permanéncia com qualidade na UFPE, promovendo agdes
que visem eliminar barreiras atitudinais, arquitetonicas, comunicacionais, metodologicas,
instrumentais, programaticas que restringem a participacdo ¢ o desenvolvimento académico e
profissional com a finalidade de apoiar, orientar ¢ acompanhar a inclusdo dos discentes e
servidores docentes e técnico-administrativos em educagdo com deficiéncia e necessidades
especificas no ambiente académico. (NACE, 2016)

Nessa perspectiva, fica claro que as acées para adequacao das instituicoes de ensino
do pais devem ser priorizadas, levando em consideracio todos os aspectos das normas de
acessibilidade e os conceitos de desenho universal.

Cronograma 2020-2022

4. Planejamento Estratégico

L. A contratagdo estd alinhada ao Plano Estratégico Institucional (PEI) 2013-2027, uma vez
que a UFPE possui como missdo “promover a formagdo de pessoas ¢ a constru¢do de
conhecimentos e competéncias cientificas e técnicas de referéncia mundial, segundo so6lidos
principios éticos, socioambientais e culturais” e possui, como visdo, “Ser uma universidade de
referéncia mundial, comprometida com a transformac¢ao e desenvolvimento da humanidade”.
Nessa perspectiva, a fim de atender tal mister, possui como objetivo estratégico “ampliar,
modernizar e manter a infraestrutura fisica da universidade”. Dentro deste objetivo, possui como
acdo estratégica “restaurar, reformar, ampliar, atualizar e construir laboratdrios, salas de aula,
com estrutura para teleconferéncia - e administrativa, em todos os campi”.

II. Esta também de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023,
que possui como objetivo estratégico “Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura fisica, de
seguranga e bibliotecas, garantindo a acessibilidade com efic4cia”. Tal objetivo se desdobra em
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10 agdes, dentre as quais merece destaque a 17.6, que seria “Ampliar, recuperar ¢ manter as
edificagdes dos campi”.

III. O item demandado consta da listagem do Plano Anual de Contratacdes da UFPE — PAC
2021, no item 17715, juntamente com a previsdo de despesas de acessibilidades do CCEN, CB,
Area Il e CCS Sede.

5. Requisitos da Contratagao

A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional
(CREA ou CAU), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como responsavel(eis) técnico(s).

Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da
legislacio e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagcdes trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢des normativas que
venham a incidir na execu¢ao do contrato.

A execucdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio
entre os funcionarios da contratada e administragao, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que
caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagdo direta.

Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local,
devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mao de
obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugdo da obra.

Serda de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de
obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execucao do servigo.

A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes
dos projetos arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas,
detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagoes disponibilizadas.

A contratada deverd observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento,
normas técnicas € demais instrumentos normativos aplicaveis a execugdo da obra.

A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de
Prote¢ao Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6.

Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de
obras, serd de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢des de salubridade e higiene
exigidas pelos 6rgaos responsaveis.

A requalificacao do Centro de Artes e Comunicacao produzira residuos solidos, sendo tal
fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa regido. Entretanto, ¢ imperativo que
estes residuos sejam armazenados e descartados adequadamente, a fim de evitar a prolifera¢do de
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animais como ratos e baratas, contaminacao do solo e dguas superficiais e alteracdo da paisagem,
dentre outros impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

Observar as determinagdes da Resolugdao n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil.

Observar o manual Residuos da Constru¢do Civil elaborado pela Diretoria de Gestdo
Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco.

Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir
integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil aprovado pela
EMLURB.

Racionalizar o processo construtivo, por meio solu¢des construtivas adequadas pautadas
na reducao da produgao de residuos.

A contratada devera, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos
ambientais decorrentes da construcao, devendo, para isso, dentre outras agoes:

A) Utilizar pegas metélicas, reutilizdveis e reciclaveis, sempre que necessario o escoramento
de formas de estrutura em concreto.

B) Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for
necessario em elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros.

C) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construgao da obra.

D) Adotar praticas sustentdveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746,
especialmente:

(1) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.
(i1) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como, agua e energia.
(ii1) Maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra.

A contratada devera priorizar o emprego de mao de obra local, contribuindo, assim, com
a geracao de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentavel.

As obrigagdes da Contratante ¢ da Contratada serdo, posteriormente, integralmente
previstas no Projeto Basico da contratagao.

6. Estimativa das Quantidades

As intervencdes destinadas a garantir as condi¢cdes de acessibilidade aos usudrios do
Centro de Artes e Comunicagdo tratam-se, principalmente, das seguintes:

I.  Inser¢do de pisos de alta resisténcia e antiderrapante na area externa da edificacao;
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Inser¢do de pisos tateis direcional e de alerta nas situagdes recomendadas pelas normas
técnicas;

Requalificagdo do estacionamento, prevendo, inclusive, a reserva de vagas para idosos,
cadeirantes e gestantes;

Adequacio das rampas existentes;

Instalagdo de elevadores quando ndo for possivel ou recomendavel outras formas de
circulacao vertical,

Na constru¢do de guarda corpos e corrimdos de acordo com as normas técnicas vigentes,
nas escadas e nos demais ambientes necessarios;

Insercao de sinalizagdo de braile nos corrimaos;

Construgao de balcao de atendimento acessivel na biblioteca;

Construcao de cabines de estudo acessiveis na biblioteca;

Requalificagdo do miniauditério 1, de modo a permitir a existéncia de uma rota acessivel
e na previsdo de um lugar adequado para P.C.R;

Requalificagdo do miniauditorio 2, com a previsao de assentos para P.C.R, P.O. e P.D.V;
Requalificagao do mobiliario do laboratério de informatica;

Requalificagdo do auditorio, prevendo a construgdo de rampas de acesso ao palco, a
constru¢do de dois sanitarios, sendo um deles acessivel, e a insercdo de assentos para
P.CR.,P.O,PMRePD.V;

Requalificagao de sanitarios da edificagao.

Estima-se que a area total de intervengdo, extraida do projeto executivo de arquitetura,

seja de 18.795,63 m2, incluindo, principalmente, os seguintes ambientes:

L.
II.
III.
IV.

V.
VL
VIIL
VIIL
IX.

XIL.

XII.

Area externa, com area de intervengdo prevista de aproximadamente 2.700 m>;
Departamento de musica, com area de intervengdo de aproximadamente 200 m?;

Sala dos professores, com area de intervencao prevista de aproximadamente 260 m?;
Rampas, escadas e arecas adjacentes, com area intervengdao de prevista de
aproximadamente 510 m?;

Mezanino, com area de intervengao prevista de aproximadamente 70 m?;

Biblioteca, com area de intervengao prevista de aproximadamente 630 m?;

Mini auditério 1, com area de intervengao prevista de aproximadamente 60 m?;

Mini auditério 2, com area de intervengao prevista de aproximadamente 100 m?;
Auditorio, com area de intervengao prevista de aproximadamente 160 m?;

Teatro, com area de intervengao prevista de aproximadamente 160 m?;

Laboratorios de informatica 1 e 2, com area de intervengao prevista de aproximadamente
95 m?;

Sanitarios, com area de intervengao prevista de aproximadamente 235 m?.

7. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solugdo a contratar

No ambito da administragdo publica federal ¢ comum a contratacdo de empresas de

engenharia para constru¢do de novas edificacdes e reformas de edificagdes existentes, com o



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

objetivo de dotar os orgdos publicos da infraestrutura adequada para o desempenho de suas
fungdes.

Entretanto, ¢ imprescindivel que os gestores publicos, ao planejar a constru¢do ou
reforma de qualquer edificacdo verifiquem se essa ¢, de fato, a solucao mais viavel do ponto de
vista do interesse publico, bem como se hd, na regido, empresas com capacidade técnica e
operacional para executar a obra no padrao desejado.

Nesse sentido, diante do exposto no item 3 (Necessidade da Contratacdo) deste
documento, a contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo das obras destinadas a
suprimir as barreiras fisico-arquitetonicas do Centro de Artes ¢ Comunica¢cdo ¢ uma medida
imprescindivel, visando atender as pessoas com deficiéncia que fardo usufruto do espago, sejam
estudantes, servidores ou usuarios externos, atendendo, dessa maneira, a lei federal n°® 13.146
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).

. , . . . . 1

Nessa perspectiva, recentemente, varias Universidades Federais, dentre elas a UFMA " ¢ a
UFOP?, tém realizado intervengdes de modo a adequar seus espagos fisicos visando a atender aos
usuarios com deficiéncia.

Ademais, a requalificacdo do Centro de Artes e Comunicacado, apesar de tratar-se de uma
obra extensa, ndo ¢ dotada de maiores complexidades, podendo ser facilmente executada pelas
empresas e profissionais presentes na regido. A esse respeito, muito embora o Projeto Bésico
desta contratacdo possa, futuramente, impor requisitos de qualificagdo técnicas aos quais o0s
licitantes deverdo atender, tais exigéncias ndo serdo um empecilho a ampla competitividade do
certame.

Portanto, diante do exposto, a contratagdo de empresa de engenharia para a realizagao das
obras destinadas a suprimir as barreiras fisico-arquitetonicas do Centro de Artes e Comunicacao,
com fornecimento de mao de obra e materiais, mostra-se como a solu¢do mais adequada e viavel
para atingir os escopos previstos para essa contratagao.

8. Estimativas de precos ou pregos referenciais

Estima-se que para a realizagdo das obras destinadas a supressdao de barreiras fisico-
arquitetonicas do Centro de Artes e Comunicagdo seja necessario, conforme orgamento anexo, o
montante de R$ 2.153.436.65 (dois milhdes, cento e cinquenta e trés mil, quatrocentos e
trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

! https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/ufma-realiza-obras-de-acessibilidade-nos-predios-dos-cursos-

farmacia-odontologia-e-biologia

? https://ufop.br/noticias/institucional/ufop-realiza-obras-de-acessibilidade
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9. Descrigao da solugdo como um todo

A solucao desenvolvida na presente contratagdo trata-se da execucao de obra, definida
pelo artigo 6°, I, da lei 8.666/93 como “Toda construcdo, reforma, fabricacio, recuperagdo ou
ampliagdo, realizada por execucao direta ou indireta”.

Trata-se, também, de obrigacdo de natureza nao continuada ou contratada por
escopo, definida pelo Art. 16, caput, da IN 05/2017, do Ministério do Planejamento, como
aquelas que “impdem aos contratados o dever de realizar a prestagao de um servigo especifico
em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusdao do objeto, observadas as hipoteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993”.

Além disso, o objeto da contratagdo desse Estudo Técnico Preliminar ¢ perfeitamente
passivel de execucao indireta, posto que ndo incide nas vedagdes previstas no artigo 3° do
decreto n® 9.507/2018.

No que se refere ao tempo de duracao da obra, estima-se que serd necessario o periodo de
210 dias.

Por fim, a contrata¢do de empresa para a requalificagdo do Centro de Artes e
Comunicacdo nao exige dedicacido exclusiva de mao de obra, uma vez que ndo se farad
necessaria a alocacdo continua e permanente dos empregados nas dependéncias do o6rgao.

10. Justificativas para o parcelamento ou nao da solugdo

Consoante a sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, o objeto de uma licitagdo deve
ser dividido em tantos itens quanto forem possiveis, de modo a ampliar a competitividade do
processo licitatorio:

“E obrigatéria a admissdo da adjudica¢do por item e ndo por preco global, nos editais
das licitagdes para a contratacdo de obras, servigos, compras ¢ alienag¢des, cujo objeto
seja divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de
licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou
aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
auténomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.”

Entretanto, se por um lado o parcelamento da contratagdo deve ser a regra nas licitagdes
publicas, importante ressalva ¢ feita para aqueles casos em que, pela natureza do objeto da
contratacdo, sua divisdo possa acarretar algum prejuizo técnico ao desenvolvimento das
atividades ou até mesmo prejudicar o controle sobre a execucdo do objeto contratado. Em tais
situagdes, pode ocorrer, inclusive, uma maior dificuldade no estabelecimento do nexo de
causalidade entre condutas e eventuais prejuizos causados, obstando, assim, a atribuicdo de
responsabilidades. Nesse sentido, € o que adverte o Tribunal de Contas da Unido:

“E preciso ter cuidado para que, quando do parcelamento, nio haja dificuldade futura
para atribuicdo de responsabilidade por eventuais defeitos de construgdo. Por exemplo,
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no caso especifico de uma edificag@o, se surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o
executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que, por
sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega que
a causa do problema foi a execug¢@o inadequada da protecdo térmica da cobertura.”

De tal forma, diante da natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, execucdo de
obra de engenharia, ¢ razoavel que a eventual contratagdo a ser realizada ndo seja parcelada,
diante da maior necessidade de desenvolvimento integrado do conjunto de atividades, devendo o
objeto da licitagdo ser adjudicado a uma unica empresa, de modo a permitir que o gerenciamento
da execucdo da obra ¢ o do contrato administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

Dito isto, ainda ¢ importante ressaltar que a concentragao da solugdo nao tem o condao de
inibir a competitividade do eventual procedimento licitatorio a ser instaurado, tendo em vista que
ha, no mercado local, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o objeto deste
Estudo Técnico Preliminar.

11. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis

Espera-se que ocorra, apés a conclusdo das obras destinadas a garantir a acessibilidade
fisica ao Centro de Artes e Comunicagao:

L. A promocao do direito a igualdade de oportunidades ¢ a garantia da dignidade a
todas as pessoas.

IL A promogao, no Centro de Artes e Comunicagao, da Acessibilidade, definida pela
ABNT 9050/2020 como a:

“possibilidade e condi¢do de alcance, percep¢do e entendimento
para utilizagdo, com seguranga e autonomia, de espagos,
mobilidrios, equipamentos urbanos, edificagdes, transportes,
informacdo e comunicagdo, inclusive seus sistemas e tecnologias,
bem como outros servigos ¢ instalagdes abertos ao publico, de uso
publico ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na
rural, por pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida.”

II1. O acolhimento adequado de todo o publico que frequenta o Centro de Artes e
Comunicacao, especialmente pessoas com deficiéncia, idosos, gestantes € obesos.

IV. A promog¢do, no Centro de Artes ¢ Comunicagdo, do Desenho Universal,
caracterizado pela ABNT 9050/2020 como uma arquitetura e design centrado no ser
humano, visando o atendimento ao maior nimero de usudrios, independentemente de
suas caracteristicas fisicas, habilidades e faixa etaria, favorecendo a biodiversidade
humana e proporcionando uma melhor ergonomia para todos.

11
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V. A observancia dos sete principios de Desenho Universal: uso equitativo, uso
flexivel, uso simples e intuitivo, informagao de facil percepcao, tolerancia ao erro, baixo
esforco fisico e, por fim, dimensao e espago para aproximagao € uso.

VL A supressdao de barreiras, especialmente as arquitetonicas, definidas como
“qualquer entrave, obstaculo, atitude ou comportamento que limite ou impeca a
participacdo social da pessoa, bem como o gozo, a fruicdo e o exercicio de seus direitos a
acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressdo, a comunicagdo, a0 acesso a
informacdo, a compreensdo, a circulacdo com seguranga, entre outros” (Lei 13.146/15,
Art. 2°, 3§, IV).

VIL A adocdo de medidas que favorecam, a todos os estudantes o acesso, a
permanéncia, a participagdo e a aprendizagem no Centro de Artes e Comunicagao.

VIIL A garantia do acesso a educagdo superior a todos os estudantes com deficiéncia,
em plena igualdade com as demais pessoas.

IX. A promocgdo do direito a cultura e ao lazer, no ambito do Centro de Artes e
Comunicacdo, especialmente no teatro Milton Bacarelli.

X. A promogdo ao direito ao trabalho digno, por meio da concepgao de ambientes
acessiveis para professores e técnicos administrativos em educacio.

XI. O atendimento ao artigo 57 da Lei 13.146/15, o qual determina que “As
edificagdes publicas e privadas de uso coletivo ja existentes devem garantir
acessibilidade a pessoa com deficiéncia em todas as suas dependéncias e servigos, tendo
como referéncia as normas de acessibilidade vigentes.”

12. Providéncias para adequacdo do ambiente do 6rgao

No que se refere a adequacdo do ambiente do 6rgao, temos que:

I. A Universidade Federal de Pernambuco dispde de servidores qualificados para o
gerenciamento do contrato, bem como para realizar as agdes de fiscalizacdo da execugdo
da obra, ndo sendo necessarias maiores intervengoes nesse sentido.

II. Podera ser necessario, na hipotese de haver o retorno das atividades presenciais de
ensino antes da finalizagdo da obra, a elaboracdo de plano de atuacdo, por parte dos
dirigentes do Centro de Artes e Comunicagdo, no sentido de minimizar o impacto da
execucao das obras nas atividades rotineiras desenvolvidas na edificacao.

III. O cronograma da obra, bem como o mapa de risco, estardo anexos ao processo da
licitagdo nos termos da IN 05/2017.

12
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13. Declaragao da viabilidade ou nao da contratagao

Diante do exposto, apos a andlise da equipe de Estudo Técnico Preliminar, chegou-se a
conclusao que a contratacgao ¢ viavel e necessaria, nos termos aqui propostos.

Recife, 21 de setembro de 2021.

Assinatura dos Membros da Equipe de Planejamento

NOME DO(A) MATRICULA PARECER
SERVIDOR(A) SIAPE (APROVADO/REPROV
ADO)
Geraldo Cabral de 2060183
Carvalho Filho
Nicolau Firmo 3207458
Barbosa Spinelli
Maria Isabel Pinto de 1133506
Oliveira
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