SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGCAO DE
SERVICOS N° 53/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E A
EMPRESA ELV MANUTENGAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, com sede na Avenida Professor Moraes Rego, n°
1235, Cidade Universitaria, na cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o n® 24.134.488/0001-08,
neste ato representada pelo Prof. Alfredo Macedo Gomes, Reitor, nomeado por Decreto da Presidéncia
da Republica Federativa do Brasil de 9 de outubro de 2019, publicado no Diario Oficial da Unido n° 197,
Secdo 2, p. 1 de 10 de Outubro de 2019, portador da matricula funcional n°® 1171268, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 16.925.627/0001-93, sediada na Rua Boa Vista de Brotas, n° 35,
Sala 103, Engenho Velho de Brotas, Salvador/BA, CEP: 40.240-340, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Edson Fortunato Silva, Titular Administrador, portador
da Carteira de Identidade n° 0672674165, expedida pela SSP/BA, e CPF n°® 810.562.145-20, tendo em
vista 0 que consta no Processo n° 23076.010396/2022-87 e em observancia as disposicdes da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017,
resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Termo de Dispensa de Licitacdo n® 34/2022,
mediante as clausulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagio EM CARATER EMERGENCIAL de empresa
especializada na prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo e
desinstalacdo de bombas e motobombas, incluindo o fornecimento de pecas de reposi¢do, mao
de obra (sem regime de dedicacdo exclusiva), suprimentos, reparos, ferramentas, instrumentos e
equipamentos necessarios a execucdo dos servigos, para atender as necessidades do campus
Recife (campus Joaquim Amazonas e unidades descentralizadas) da Universidade Federal de
Pernambuco-UFPE, sob o regime de empreitada por preco unitario, tipo menor pre¢o por grupo,
conforme condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e seus anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Dispensa de Licitacdo identificado no
predmbulo, ao Projeto Bé&sico (Anexo |) e a proposta da CONTRATADA (Anexo ),
independentemente de transcri¢éo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Contrato € de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua assinatura, ndo podendo ser prorrogado.

2.2. A vigéncia do contrato pode ter o encerramento antecipado, mediante comunicacdo a
Contratada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos, quando da celebracao de novo
contrato oriundo da licitagc&o vinculada ao processo administrativo n® 23076.089670/2021-94.



3.

5.

10.

CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$ 153.050,00 (cento e cinquenta e trés mil e cinquenta
reais).

3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacéo estdo programadas em dotagdo orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagao abaixo:

Gestdo/Unidade: 15233 /153095 — UFPE / SINFRA,;
Fonte: Tesouro / Préprio;

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0026 - Funcionamento de Instituicdes
Federais de Ensino Superior — No estado de Pernambuco; e

Elemento de Despesa: 3390.39 — Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica.
4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as

despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento & CONTRATADA e demais condic¢des a ele referentes encontram-
se definidos no item 13 do Projeto Basico (Anexo I) e no Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste de precos do valor contratual sdo as estabelecidas no item 16
do Projeto Bésico anexo | deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacéo de garantia na presente contratacéo, conforme regras constantes no
item 17 do Projeto Basico (Anexo | deste contrato).

CLAUSULA OITAVA — REGIME DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1. O regime de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serdo empregados e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos no Projeto
Basico.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sé&o aquelas previstas nos itens 10 e

11 do Projeto Basico (Anexo I).

CLAUSULA DECIMA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sancgdes relacionadas a execucao do contrato séo aquelas previstas no item 14 do Projeto
Bésico (Anexo I).



11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO

11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da
Lei n® 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes previstas no Projeto Basico.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. relagé@o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. indenizacdes e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES E PERMISSOES

12.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operacdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucido
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020 e do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.1. A cesséo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependera
de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da
certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execuc¢do do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-8o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cfes contidas
na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢Bes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.



15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do ato de autorizacdo da contratacéo
direta no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto no art. 26, caput, da Lei n°® 8.666, de 1993, bem
como disponibilizar este Termo de Contrato no sitio oficial da entidade na rede mundial de
computadores (internet), em atenc¢éo ao art. 8°, §2°, da Lei n° 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°,
inciso V, do Decreto n® 7.724, de 2012.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo de Contrato
sera o da Secao Judiciaria de Pernambuco - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e depois de lido

e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Recife, de de 2022.

ALFREDO Assinado de forma

digital por ALFREDO Assinado de forma digital por

MACEDO MACEDO E-XQ“’L'LI\S:;ENCAO DE £1v maNUTENCAO DE
. GOMES:41972074415 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
GOMES'41 97 Dados: 2022.10.06 EQU|PAMENTOS EIRELI:16925627000193
2074415 08:54:00 -03'00' EIRELI:16925627000193 Daio% 2021004155523
CONTRATANTE CONTRATADA
Prof. Alfredo Macedo Gomes Sr. Edson Fortunato Silva
Reitor Titular Administrador
RG n° 2.680.490 SSP/PE RG n° 0672674165 SSP/BA
TESTEMUNHAS:
12 CPF Ne°

2a CPF NP
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PROJETO BASICO

(Processo Administrativo n° 23076.010396/2022-87)

DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL de empresa especializada na
prestagdo de servicos de manutengcdo preventiva e corretiva, instalagdo e
desinstalacdo de bombas e motobombas, incluindo o fornecimento de pecas de
reposicao, mao de obra (sem regime de dedicacao exclusiva), suprimentos, reparos,
ferramentas, instrumentos e equipamentos necessarios a execucao dos servigos,
para atender as necessidades do campus Recife (campus Joaquim Amazonas e
unidades descentralizadas) da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE.

1.2. O objeto tem a natureza de servigo comum.
1.3. O regime de execucado sera a empreitada por preco unitario.

1.4. A contratacdo devera ser pelo menor preco por grupo, constituindo-se de um Unico
grupo, de modo que apenas uma empresa seja contratada para prestar todos os
servicos objeto deste Projeto Béasico. Tal agrupamento foi realizado visando
economia de escala e permitir que 0s processos de gestdo e fiscalizacdo dos
servicos sejam realizados de forma eficiente.

1.5. O Quadro 1 apresenta o quantitativo aproximado de bombas e motobombas
instaladas no campus Recife, por tipo de equipamento e faixa de poténcia.

Quadro 1 - Quantitativo aproximado de bombas e motobombas do campus Recife, por tipo de
equipamento e faixa de poténcia

. A partir | Poténci
Tipo de bomba/motobomba Azf/z 2'1Ca\l7'4 dz 7,5 a’ ;:::II
cv llegivel
Centrifuga 109 42 30 8 189
Centrifuga para piscina com pré-
filtro 1 1
Periférica 1 1
Submersa 1 4 6
Total Geral 111 47 30 9 197

1.6. As descricBes e quantitativos dos itens de servigo sédo os discriminados no ANEXO
I, que consiste no modelo da proposta a ser elaborada pelas empresas interessadas na

prestacédo dos servicos objeto desta contratacao.

1.7. A distribuicdo dos itens de servigco por faixa de poténcia e seu respectivo codigo

CATSER pode ser visualizada no Quadro 2.
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Quadro 2 - Distribuicdo dos itens de servico por faixa de poténcia e seu respectivo codigo CATSER

Coelge FEDELEE Itens Especificacdo
CATSER | poténcia P &
1 Manutengé&o preventiva — bombas e motobombas
2 Instalagdo — bombas e motobombas
Até 2 CV
3 Desinstalagdo — bombas e motobombas
4a011 Manutengé&o corretiva — bombas e motobombas
12 Manutengé&o preventiva — bombas e motobombas
2330 De21a7.4 13 Instalagdo — bombas e motobombas
cv 14 Desinstalacdo — bombas e motobombas
15 a0 20 Manutencé&o corretiva — bombas e motobombas
21 Manutencédo preventiva — bombas e motobombas
A partir de 7,5 22 Instalacdo — bombas e motobombas
cv 23 Desinstalagdo — bombas e motobombas
24 ao 31 Manutencgé&o corretiva — bombas e motobombas

1.8. Os servigos deverdo ser prestados por até 180 (cento e oitenta) dias, EM CARATER
EMERGENCIAL devido ao significativo nimero de bombas e motobombas sem
manutencgdo e causando descontinuidade das atividades do campus Recife da UFPE por
ndo haver atualmente contratagédo vigente com o mesmo objeto deste Projeto Basico.

Nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando
caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo que possa
ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranga de pessoas, obras,
servigos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e
somente para 0s bens necessarios ao atendimento da situacdo
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos
que possam ser concluidas no prazo maximo de 180 (cento e oitenta)
dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorréncia da
emergéncia ou calamidade, vedada a prorrogacéo dos respectivos
contratos.
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISICAO DO SERVIGCO

Por necessidade IMPERIOSA, a contratacdo dos servicos EM CARATER
EMERGENCIAL visa assegurar de forma imediata a manutencdo preventiva e
corretiva, e a instalacdo e remocdo de bombas e motobombas da Universidade
Federal de Pernambuco, incluindo o fornecimento de pecas de reposicado, médo de
obra (sem regime de dedicacdo exclusiva), suprimentos, reparos, ferramentas,
instrumentos e equipamentos necessarios a execucdo dos servigos, visto que as
bombas e motobombas sdo de suma importancia para os setores nos quais estao ou
serdo instaladas.

A Sinfra UFPE ja possui um processo licitatério em andamento (23076.089670/2021 -
94, ETP 48/2021) cujo objeto é a contratacao destes servicos via Registro de preco,
entretanto devido ao tempo processual, e possibilidade de parar servigcos essenciais
da instituicdo, requer uma contratacdo emergencial.

A contratacdo visa assegurar a manutencdo preventiva, corretiva, instalacdo e
remocgdo de bombas e motobombas localizadas no campus Recife da Universidade
Federal de Pernambuco.

O principal objetivo é garantir, por meio das manutenc¢fes, o bom funcionamento e a
confiabilidade dos equipamentos, prevenindo panes pela aplicacdo de rotinas de
manutencdo planejada periddicas com inspecdes, revisbes, e atuando
corretivamente, se necessario, em componentes desgastados, danificados ou com
mal funcionamento, de modo a permitir a continuidade das atividades da UFPE.

As remocles e instalacbes das bombas e motobombas também sdo servigos
essenciais, ja que apenas através delas serd possivel substituir equipamentos cuja
recuperacdo nao seja técnica ou economicamente viavel e, assim, assegurar a
continuidade do funcionamento dos sistemas.

A manutencdo é entendida como o conjunto de atividades técnico-administrativas,
com vistas a preservacao das caracteristicas funcionais de seguranca e qualidade e,
por conseguinte, da vida (til do equipamento, sem perda das caracteristicas,
integridade fisica, rendimento e ponto oOtimo de operagdo do equipamento,
instalacdes, sistemas ou suas partes. A eficacia da manutengdo se da quando se
efetiva concomitantemente sob as formas preventiva e corretiva.

Segundo a NBR 5462-1994, a manutencgéo preventiva é a manutencao efetuada em
intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir
a probabilidade de falha ou a degradagéo do funcionamento de um item.

Conforme Xenos H. G.%, a manutencéo evita degradacédo do equipamento ocasionada
pelo uso natural como aparéncia externa ruim, perda de desempenho e polui¢éo
ambiental, que influenciam negativamente na qualidade e produtividade. Por
consequéncia, a manutencdo dos equipamentos reduz tanto os gastos quanto as
possiveis paradas de funcionamento dos servigos que necessitam dos mesmos.

Buscas no Painel de Precos foram realizadas, encontrando diversas dispensas e
também 15 editais. Todos os editais analisados ndo possibilitam a adeséo por parte

1 Xenos, Harilaus G. Gerenciando a Manutencdo produtiva. Belo Horizonte: Editora de
Desenvolvimento Gerencial, 1998
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da UFPE por diversos motivos, dentre eles: Nao permite adeséo, objeto diferente
(bomba submersivel) ou também finalizacdo do prazo para adesédo da ata. Os
detalhes dos pregdes pesquisados encontra-se no ANEXO IX deste PB.

2.10.

Assim, esta Contratacdo Emergencial se verifica como uma medida altamente

necessdria para garantir a prestacdo dos servicos de manutencdo, instalacdo e
remocg&o de bombas e motobombas do campus Recife da UFPE, visando, sobretudo,
minimizar os danos a Instituicdo, evitando a degradacao de equipamentos, a perda de
recursos valiosos financeiramente ou academicamente, e a interrupcéo de atividades
essenciais decorrentes de falhas ndo solucionadas. O Contrato Emergencial é passivel
de encerramento antecipado, mediante comunicacdo a Contratada com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias corridos, quando da celebracdo de novo contrato oriundo da
licitag&o vinculada ao processo administrativo n® 089670/2021-94 e ETP 48/2021.

2.11. DO QUANTITATIVO DO SERVICO:

2.11.1.

2.11.2.

2.11.3.

2.11.4.

A quantidade de bombas existentes na UFPE é apresentada através do Anexo X
deste PB. Nesta relacdo apresenta-se localizacdo, capacidade, marca, tipo,
poténcia, alimentacéo elétrica, vazao, altura manomeétrica e diametros de sucéo e
recalque. Algumas informac8es podem nao estar disponiveis por auséncia de dados
de campo, mas nao séo latentes na elaboracdo da proposta.

A contratacdo a ser firmada contempla os quantitativos dos itens de servico
especificados no ANEXO |, com execucdo inicial a partir do recebimento do
Empenho e da primeira Ordem de Servico (OS), ndo podendo ser prorrogado.
MANUTENCAO PREVENTIVA: foi verificada a quantidade aproximada de bombas
e motobombas instaladas na UFPE com base no banco de dados da SINFRA, e
adotada inicialmente a quantidade de uma manutenc¢ao preventiva por equipamento
para o periodo de 180 dias de contrato emergencial. Para a obtencdo dos
guantitativos por faixa de poténcia dos equipamentos, distribuiu-se igualmente as
nove bombas com poténcia nado identificada entre as trés faixas de poténcia
definidas neste Projeto, isto é, para cada faixa de poténcia foram adicionadas trés
bombas. A quantidade resultante de manutencdes preventivas para cada faixa de
poténcia foi aumentada em 5%, como um fator de seguranga que compensasse a
incerteza no levantamento do quantitativo das maquinas do campus, e em seguida
arredondada para cima até o inteiro mais proximo (ver Quadro 3).

MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO E REMOCAO: Devido & auséncia de
contratagBes anteriores desses tipos de equipamentos na UFPE, para elaboracdo
do Anexo ll, foram tomados como referéncia manuais e catalogos técnicos dos
fabricantes. Além disso, também foram usados parcialmente como referéncia os
pregdes abaixo (ver quantitativos resultantes no Quadro 3):

()  Edital PE 14/2018 — Fundacio UFAC;

(i) Edital PE 01/2019 — Exército Brasileiro | 102 Brigada de Infantaria
Motorizada — 72 Companhia de Comunicacao;



UNIVERSIDADE S f
e |SInfra
DE PERNAMBUCO | Superintendéncia

de Infraestrutura

VIRTUS IMPAVID4
L B

(iii) Edital PE 135/2017 — Comando da Aeronautica | Grupamento de
Apoio de Sdo José dos Campos/SP;

(iv) Edital PE 24/2018 — Marinha do Brasil | Base Naval do Rio de
Janeiro/RJ;

(V) Edital PE 26/2019 — UFRGS;
(vi) Edital PE 21/2018 — Prefeitura de Maetinga/BA.

Quadro 3 - Quantitativo de manutencdes preventivas, corretivas, instalacdes e remocdes de
bombas e motobombas:

Servico Faixa de poténcia Quantidade de Quantidade total
& P servicos de servicos
N Até 2.0 CV 120
Manutencao 20-7.4CV 53 208
preventiva —
A partir de 7.5 CV 35
Manutenca Até 2.0 CV 136
anutencao 2.0-7.4CV 61 304
Corretiva -
A partir de 7.5 CV 59
Até 2.0 CV 15
Instalacéo 20-7.4CV 8 27
A partir de 7.5 CV 4
Até 2.0 CV 15
Remocéo 20-7.4CV 8 27
A partir de 7.5 CV 4

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. CONCEITOS INICIAIS

3.1.1. Os servigos de manutencdo preventiva, corretiva, instalacdo e remocgéao dos
equipamentos serdo executados obedecendo as rotinas definidas no Anexo VII, assim
como as prescri¢cdes dos fabricantes dos equipamentos.

3.1.2. Manutencao preventiva é a atuacao realizada de forma a reduzir ou evitar a
falha ou queda no desempenho do equipamento, obedecendo a um plano
previamente elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo.

3.1.3. Os servicos de manutengdo preventiva serdo realizados através de visitas
técnicas as quais deverao ser previamente agendadas.

3.1.4. Compreende-se como manutencdo corretiva 0s servicos de reparos para
eliminar falhas ou defeitos técnicos, incluindo a substituicdo de pecas irrecuperaveis,
visando a restabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos
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3.1.5. No contrato a ser firmado, os servicos de manutencao corretiva, instalacdo e
remocao deverao ser realizados por demanda, sempre que houver necessidade.

3.1.6. A necessidade da manutencao corretiva pode ser detectada pelo usuario do
equipamento ou pelo técnico da CONTRATADA durante a execugao dos servigos de
manutencgdo preventiva. No primeiro caso, o fiscal setorial do local onde o aparelho
esta instalado devera emitir a solicitacdo do servico corretivo através do sistema
interno da UFPE, que sera recebida pela gestdo do contrato e convertida em OS. No
segundo caso, a CONTRATADA devera emitir Relatorio Circunstanciado, conforme
detalhado no item 3.3.1 deste Projeto Basico, em até 1 (um) dia Gtil apds a detecgéo
da falha ou defeito, para aprovacédo da fiscalizacdo técnica do contrato. Apds a
obtencdo dessa aprovagdo, o gestor do contrato emitirdA a OS de manutencao
corretiva correspondente, que devera ser solucionada pela CONTRATADA conforme
0s prazos do Quadro 4.

3.1.7 Os servicos de manutencao preventiva, corretiva, instalacdo e remocao s6
poderdo ser executados com a autorizacdo da gestdo contratual, que sera
formalizada através da emisséao de Ordens de Servico.

3.1.8. A empresa a ser CONTRATADA deve assumir a responsabilidade e o 6nus
pelo fornecimento de todos os materiais de reposicdo, de consumo e demais
materiais necessarios a execucdo dos servicos, tais como: lixas, produtos
anticorrosivos, produtos para limpeza, estopas, panos, solventes, fita isolante, veda-
rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, tinta, anilhas, arruelas, pincéis,
parafusos, suprimentos para soldagem e para macaricos, 6leos e graxas utilizados
na lubrificacdo, entre outros, os quais deverao ser de primeira qualidade e estar em
perfeitas condi¢bes de uso.

3.1.9. Os servicos serdo realizados nos dias Uteis, desde que haja expediente na
UFPE e que ndo prejudigue as atividades da universidade, no horéario das 8h as 12h
e das 13h as 17h, nas seguintes localizacdes:

i) Campus Joaquim Amazonas: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade
Universitaria, 50670-901, Recife, Brasil. Coordenadas geogréaficas: -
8.0523252,-34.9472818;

i) Faculdade de Direito do Recife (FDR): Praga Adolfo Cirne - Boa Vista, Recife
- PE, 50050-060. Coordenadas geograficas: -8.0587133,-34.8846834;

iii) Nacleo de TV e Radios Universitarias (NRTVU): Avenida Norte Miguel
Arraes de Alencar - Santo Amaro, Recife - PE, 50040-200. Coordenadas
geograficas: -8.0496741,-34.8768764;

iv) Memorial da Medicina e Cultura da UFPE (COVEST) - Rua Amauri de
Medeiros - Derby, Recife - PE, 52010-120. Coordenadas geograficas: -
8.0584329,-34.9025881;

v) Centro Cultural Benfica: R. Benfica, 157 - Madalena, Recife - PE, 50720-001.
Coordenadas geograficas: -8.0605097,-34.9038577.
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3.1.10. Caso a natureza do servico a ser executado possa causar interrupcdes no
funcionamento dos sistemas ou possa causar qualquer problema ao normal
funcionamento da UFPE e seus anexos, excepcionalmente os servi¢cos poderdo ser
reprogramados para dias ndo Uteis e horérios diversos do informado (8h as 12h e das
13h as 17h), desde que os custos adicionais ndo sejam repassados a contratante, ou
seja, todos serdo arcados pela CONTRATADA.

3.2 PRAZOS E PRODUTIVIDADE

3.2.1 A CONTRATADA devera apresentar Relatorio Inicial contendo o cronograma
de manutencéo preventiva para os seis meses de contrato, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis a contar a partir da data da reunido inicial entre a CONTRATADA e a
gestaoffiscalizacdo contratual. O Relatério Inicial tera como base a relacdo de
magquinas fornecida pela CONTRATANTE na referida reunido inicial e devera ser
atualizado pela CONTRATADA com as maquinas que porventura nao tiverem sido
relacionadas e forem identificadas durante a execucao dos servicos. O Relatorio
Inicial atualizado devera ser apresentado a CONTRATANTE ao final da vigéncia do
contrato. A manutencao preventiva devera ser realizada atendendo a produtividade
minima de 2 bombas/motobombas por dia.

3.2.2. A CONTRATADA devera atender aos prazos para atendimento e conclusao
dos servicos de manutencdo, instalacdo e remocdo apresentados no Quadro 4.
Considera-se que:

a) prazo para atendimento: é o intervalo de tempo maximo entre o envio do
chamado de manutencao corretiva em ordem de servico a CONTRATADA e
a avaliacdo da maquina pela CONTRATADA, com emissdo de Relatério
Circunstanciado contendo o diagndstico do problema; e
b) prazo para concluséo:
1) pros casos de instalacdo e desinstalacdo, € o intervalo de tempo
méaximo entre o envio da OS a CONTRATADA e o término dos
servicos; e
2) pros casos de manutencdo corretiva (emergencial ou ndo), é o
intervalo de tempo méaximo entre a autorizagdo da execucgdo dos
servigos pela fiscalizagéo técnica e o término dos servigos, com o
perfeito funcionamento do equipamento.

Quadro 4 — Prazos para atendimento aos chamados e conclusédo dos servi¢cos

Tipo de servi¢co Prazo para atendimento Prazo para a conclusao
Instalacé@o e desinstalacao - 1 (um) dia atil
Manuteng&o corretiva 1 (um) dia atil 1 (um) dia util

Manuteng&o corretiva

EMERGENCIAL 2h (duas horas) Uteis 8h (oito horas) Uteis
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3.2.3. Os servicos de manutencado preventiva deverdo ser executados nas datas e
horarios programados pela CONTRATADA e agendados com o0s centros e
fiscalizagéo contratual.

3.3 RELATORIOS TECNICOS, FORNECIMENTO DE PECAS E GARANTIA

3.3.1 Nos servicos de manutencdo corretiva, a CONTRATADA devera emitir
Relatério Circunstanciado através do preenchimento e envio de um formulario
(fornecido pela CONTRATANTE) em aplicativo de smartphone ou em pagina web,
informando data e horario de inicio da verificacdo do equipamento. No relatorio,
deverdo ser especificados também a causa e o tipo de problema detectado, indicando
a necessidade, ou ndo, da substituicdo e/ou reposicdo de pecas, componentes ou
acessorios, com registro fotografico das pecas a serem substituidas que justifique o
servigco, quando cabivel.

3.3.2 O Relatério Circunstanciado devera ser firmado pelo preposto da
CONTRATADA e pelo fiscal técnico.

3.3.3 A remocao de qualquer componente e/ou peca para conserto em oficina da
CONTRATADA estard condicionada a prévia autorizacdo da fiscalizacdo técnica
(mediante emissdo de termo de retirada), sob pena de sancdo contratual. Todo
componente ou peca devera sair do prédio apenas com autorizacdo assinada pelo
fiscal setorial.

3.3.4 As despesas com a desinstalacdo, o transporte quando da retirada e da
devolucdo, o devido acondicionamento para o transporte, e a reinstalacdo do
equipamento, componente e/ou peca correrdo por conta da CONTRATADA, que
responderd por quaisquer danos causados ao material para além daquele(s) ja
indicado(s) no Relatério Circunstanciado.

3.3.5 Havendo necessidade de substituicdo de pecas, a CONTRATADA devera
realizar o reparo no prazo maximo de solucéo indicado no Quadro 4.

3.3.6  Caso haja impossibilidade de fornecimento das pegas nos prazos indicados
no Quadro 4, a CONTRATADA devera apresentar justificativa fundamentando a
impossibilidade do fornecimento e instalacdo, indicando prazo méximo para
atendimento, sob pena de incorrer em sancao contratual.

3.3.7 Dentro dos prazos estipulados, fica assegurado a UFPE que a
CONTRATADA devera sanar a falha causadora da paralisagdo dos equipamentos.

3.3.8 Paraos servigos executados, a CONTRATADA deveré oferecer garantia por,
no minimo, 90 (noventa) dias, a partir do aceite definitivo, ndo arcando a UFPE com
quaisquer custos adicionais se necessdrio, durante a garantia, algum reparo
complementar no servigo prestado.
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3.3.9 Para as pecas de reposi¢ado fornecidas, a CONTRATADA devera oferecer
garantia minima de 90 (noventa) dias, devendo repassar a UFPE, ainda, o(s) prazo(s)
de garantia concedidos pelo(s) fabricante(s) das pecas substituidas, caso
superior(es) ao exigido.

3.3.10 Nos equipamentos em que a garantia de servicos de manutencao corretiva
se encontre vigente (por parte do fabricante ou de outra empresa), servicos de
corretiva somente poderao ser executados pela CONTRATADA apés a constatacdo
de que o problema nédo decorre de defeito coberto pela garantia e expressa
autorizacao da fiscalizacdo técnica do contrato.

3.3.11 Sendo constatado que o defeito do equipamento sob garantia decorre de
defeito de fabricagdo, a CONTRATADA comunicard o fato ao fiscal técnico do
contrato, mediante Laudo Técnico, assinado pelo técnico responsavel pela conducgéo
dos servicos, a fim de que sejam tomadas as providéncias necessarias.

3.3.12 Casoa CONTRATADA execute 0s servigos corretivos e disso resulte a perda
da garantia oferecida, ela assumira durante o periodo remanescente da garantia
todos os 6nus aos quais estaria obrigado o fabricante do equipamento ou a empresa
fornecedora da garantia.

3.3.13 Durante o prazo de garantia dos equipamentos sera atribuida a
CONTRATADA a responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissfes que
contribuam para a extincdo da garantia determinada pelo fabricante ou prestadora de
servicos.

3.3.14 Constatada a necessidade de substituicdo de pecas em quaisquer dos
equipamentos contemplados pelo contrato a ser firmado, o fornecimento e a
instalacdo obedecerdo as seguintes etapas:

i) Emissdo de Relatorio Circunstanciado pela CONTRATADA, especificando o
defeito apresentado e as pecas que necessitam ser substituidas;

i) Ratificacdo, pela fiscalizagdo técnica do contrato, da necessidade de
substituicdo das pecas indicadas no Relatorio Circunstanciado apresentado
pela CONTRATADA,;

iif) Fornecimento e instalacdo das pecgas pela CONTRATADA.

3.3.15 Constatada a necessidade de substituicAo de pecas, a nota fiscal e a
garantia legal das mesmas poderdo ser solicitadas pela fiscalizacdo técnica do
contrato a CONTRATADA.

3.3.16 Caso a CONTRATADA nado apresente a nota fiscal da peca, devera
apresentar uma declaragcdo propria, responsabilizando-se pela procedéncia da
mesma, dando garantia a peca de 90 dias, a contar da data de sua instalacéo,
independentemente do término da vigéncia contratual. Esta garantia incluird a
remocao, reparo e/ou substituicdo e reinstalacdo da peca em questéo.
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3.3.17 Todas as pecas fornecidas e instaladas pela CONTRATADA deverao ser
genuinas ou recomendadas pelo fabricante, de configuracéo idéntica ou superior.

3.3.18 Nao sera aceita a substituicdo de pecas danificadas por pe¢as usadas ou
recondicionadas, exceto se estas forem utilizadas em carater emergencial, e apenas
nos casos em que o prestador de servigo necessite adquirir as referidas pecas de
terceiros ou do fabricante e desde que ndo causem mais danos aos equipamentos.

3.3.19 Nao serdo aceitos materiais de reposicdo com marcas distintas dos
existentes, exceto quando se caracterizar como material “fora de linha”, ou seja, que
ndo é mais fabricado, ou comprovada a equivaléncia técnica de outra marca, a serem
submetidos a analise e aceite prévios da fiscalizacédo técnica do contrato.

3.3.20 O fiscal técnico do contrato podera solicitar, para analise, todas as pecas,
componentes e materiais que foram considerados danificados no Relatério
Circunstanciado, de forma a constatar a necessidade da substituicdo. Essa
constatacdo também podera ocorrer através de um memorial fotografico. Ficara a
CONTRATADA a responsabilidade pela destinagéo final dos itens substituidos.

3.3.21 Caso a UFPE constate qualquer negligéncia por parte da CONTRATADA,
cuja solucdo demande materiais e ou mao-de-obra, estas serdo fornecidas pela
CONTRATADA sem 6nus para a UFPE.

3.3.22 A CONTRATADA devera repor, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, qualquer
objeto comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados.

3.3.23 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal técnico,
amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes de sua
execucao, inclusive através de registros fotograficos.

3.3.24 O fiscal setorial do contrato podera acompanhar a substituicdo para
certificar-se da efetividade dos servicos. Ficando ao fiscal técnico as atividades de
inspecdo do emprego de componentes e pegas nNos servigos corretivos, observando
0s aspectos técnicos.

3.3.25 No momento do término da execucdo dos servicos em uma maquina, a
CONTRATADA devera coletar a assinatura do fiscal setorial ou de outro servidor da
UFPE responsavel pelo equipamento, em um comprovante de execugao de servigos,
cujo modelo sera fornecido pela UFPE.

3.3.26 A CONTRATADA, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis contados da
concluséo dos servi¢cos de manutencao corretiva, instalagéo ou desinstalacdo, devera
encaminhar a gestédo do contrato Relatério Técnico de Execucdo desses servigos.
A CONTRATADA, até o 1° dia util da semana subsequente a concluséo dos servigos
de manutencdo preventiva, deverd encaminhar & gestdo do contrato Relatorio
Técnico de Execucdo de preventivas. Os modelos dos Relatorios Técnicos de
Execucéo serdo determinados pela CONTRATANTE. Nesse relatorio, devera constar
todos os equipamentos atendidos, com no minimo as seguintes informacdes: a
identificacdo da ordem de servico; os dados do equipamento (tipo, marca,
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capacidade, tombamento, etc.); local de instalacéo (centro, departamento); descrigdo
dos servicos executados; data e horario de inicio e fim dos servicos; e prazo de
garantia, tanto dos servicos quanto das pecas instaladas (se for o caso). Quando o
servico for de manutencdo corretiva, no Relatério Técnico de Execucdo devera
constar também a falha detectada; a causa da falha; e a descricdo das pecas
fornecidas, com registro fotografico das mesmas e também das pecas antigas que
foram substituidas.

3.3.27 Os Relatérios Técnicos de Execucao deverao ser entregues digitalizados em
formato PDF, com as assinaturas do preposto da CONTRATADA e do fiscal setorial,
e também devem ser disponibilizados em formato de planilha digital editavel, os quais
deverdo ser gerenciados e alimentados pela CONTRATADA e acompanhados pela
fiscalizagdo e gestao do contrato.

3.3.28 Sempre que solicitado, a CONTRATADA devera apresentar relatério das
atividades realizadas, independentemente dos relatérios previstos nos subitens
anteriores, assim como pareceres, laudos técnicos, avaliagbes, estudos de
viabilidade técnico-econbmica sobre qualquer equipamento existente e sobre a
necessidade de novas instalagoes.

3.4 SEQUENCIA DE ATIVIDADES DE GESTAO DE CONTRATOS
3.4.1 Os Quadros 5, 6, 7 e 8 abaixo ilustram o sequenciamento das atividades
relativas aos servicos de manutencao preventiva, corretiva, instalacdo e remocao

Com seus respectivos prazos e responsaveis.

Quadro 5 — Sequenciamento das atividades de manutencéo preventiva

Etag)a Descricéo da Atividade Respo_ns_avel Praz_o para
n pela Atividade Realizacao
Envio do cronograma de 10 dias Uteis a partir da
1 manutencdes preventivas para o CONTRATADA e1sapa
: Reuni&o Inicial
Gestor / Fiscal do Contrato
2 Geracdo da Ordem de Servico Gestor / Fiscal do i
(0S) Contrato
3 Reallza(;a? dos servigos de CONTRATADA Conforme cronograma
manutencao preventiva da etapa 1
. e Até o 1° dia util da
4 Envio d? Relatorio Tecnico de CONTRATADA semana subsequente a
Execugéao ~ .
concluséo dos servigos
o o —
Emissdo de Relatérios de Gestor / Fiscal do Até 0 6° dia i do\ mes
5 SR subsequente &
Fiscalizac&@o Contrato ~ .
concluséo dos servigos
(&) Em caso de servicos ndo (a) Correcao dos
conformes constatados servicos em até 3 dias
6 pela etapa 5, retornar a CONTRATADA | Uteis apos o
etapa 3 realizando novo recebimento do
agendamento da Relatério de
preventiva. Fiscalizacédo
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(b) Caso contrario, prosseguir
para a proxima etapa

SInfra

Superintendéncia
de Infraestrutura

Geragdo de notas fiscais a partir

Do 10° ao 14° dia util do
més subsequente as

7 . R CONTRATADA o
dos servigos fiscalizados realizagfes das
manutencoes
Quadro 6 — Sequenciamento das atividades de manutencao corretiva
Etapa Descricédo da Atividade Responsavel Prazo para
ne pela Atividade Realizacao
1 Solicitacdo do servico CONTRATADA -
2 Geracgdo da Ordem de Servico Gestor / Fiscal -
(0S) do Contrato
3 Atendimento ao chamado e CONTRATADA 1 dia util a contar da
emissao do Relatério etapa 2
Circunstanciado
4 Autorizacdo dos servicos Gestor / Fiscal -
indicados no Relatorio do Contrato
Circunstanciado
5 Realizacéo dos servicos CONTRATADA 1 dia 0til a contar da
autorizados etapa 4
6 Envio do Relatério Técnico de CONTRATADA | Até 3 dias Uteis apés
Execucéo a concluséo da
execucgao dos
servicos
7 Emisséo de Relatérios de Gestor / Fiscal Até o 6° dia util do
Fiscalizacé@o do Contrato més subsequente &
concluséo dos
servicos
8 (a) Em caso de servicos ndo CONTRATADA (a) 1 dia util para
conformes constatados pela retornar a etapa 3 e
etapa 7, retornar a etapa 3. emitir novo Relatério
(b) Caso contrario, prosseguir Circunstanciado
para a préxima etapa
9 Geracdo de notas fiscais a partir CONTRATADA | Do 10° ao 14° dia util
dos servigos fiscalizados do més subsequente
a realizacao das
manutencdes
Quadro 7 — Sequenciamento das atividades de instalacéo e desinstalacéo
Etapa n® Descricéao da Atividade Responsavel Prazo para
pela Atividade Realizacéo
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Superintendéncia
de Infraestrutura

1 Solicitacdo do servico CONTRATADA -
2 Geracédo da Ordem de Servico | Gestor / Fiscal do -
(0S) Contrato
3 Realizacdo dos servigos de CONTRATADA 1 dia util a contar da
instalacdo e desinstalacdo etapa 2
4 Envio do Relatério Técnico de CONTRATADA | Até 3 dias Uteis ap0ds
Execucao a conclusdo dos
servigos
5 Emissdo de Relatérios de Gestor / Fiscal do Até o 6° dia util do
Fiscalizacéo Contrato més subsequente a
concluséo dos
servicos
6 (a) Em caso de servicos ndo CONTRATADA () 1 dia util para
conformes constatados pela retornar a etapa 3 e
etapa 5, retornar a etapa 3. corrigir 0s servicos
(b) Caso contrario, prosseguir
para a proxima etapa
7 Geracéo de notas fiscais a CONTRATADA | Do 10° ao 14° dia util

partir dos servicos fiscalizado

do més subsequente
as realizacOes das
manutencdes

Quadro 8 — Sequenciamento das atividades de manutencéo corretiva — EMERGENCIAL

Etapa n® Descricéo da Atividade Responsavel pela Prazo para
Atividade Realizacao
1 Solicitagcdo de Servico Gestao Predial de -
cada Centro /
Departamento
2 Geracdo da Ordem de Servico (OS) Gestor / Fiscal do -
Contrato
3 Atendimento ao chamado e emisséo do CONTRATADA 2 horas Uteis a
Relatério Circunstanciado contar da etapa 2
4 Autorizacao dos servigos indicados no Gestor / Fiscal do -
Relatdrio Circunstanciado Contrato
5 Realizacéo dos servigos autorizados CONTRATADA 8 horas Uteis a
contar da etapa 4
6 Envio do Relatério Técnico de Execugao CONTRATADA Até 3 dias Uteis apds
a conclusédo dos
Servigos
7 Emissao de Relatérios de Fiscalizacao Gestor / Fiscal do Até o 6° dia util do
Contrato més subsequente &
concluséo dos
Servigos
8 (a) Em caso de servicos ndo conformes CONTRATADA (a) 2 horas uteis

constatados pela etapa 7, retornar a
etapa 3.

para retornar a etapa
3 e emitir novo
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(b) Caso contrario, prosseguir para a Relatorio
proxima etapa Circunstanciado
9 Geracéo de notas fiscais a partir dos CONTRATADA Do 10° ao 14° dia util
servigos fiscalizados do més subsequente
as realizagOes das
manutencdes

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum, continuado, sem fornecimento de méo de obra em regime
de dedicacéo exclusiva, a ser adquirido mediante dispensa de licitagdo de forma emergencial.

4.2.  Os servigos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execucao indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
fornecedora e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS

5.1. Declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa prestadora de
servicos, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras, conforme modelo constante no ANEXO VI -a
deste PB.

5.2 As empresas deverdo emitir declaracdo de gue ndo empregam menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem utilizam o
trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, conforme
modelo presente no ANEXO III.

5.3 As empresas deverao declarar que inexistem fatos supervenientes impeditivos para
sua habilitacdo no presente processo de contratacdo direta, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo constante no ANEXO V.

5.4 A vistoria técnica (vistoria) é facultativa e devera ser agendada com a Divisdo de
Maquinas e Equipamentos através do e-mail (gme.sinfra@ufpe.br) ou telefone (2126-8079),
no seguinte horario: de segunda a sexta (das 8h as 12h e das 13h as 17h). Devido ao
universo de aparelhos, a visita sera por amostragem nos centros escolhidos pela empresa
ou de forma aleatoria.

5.4.1 Em atencdo as recomendag¢8es do Tribunal de Contas da Unido exaradas
no Acérdao n° 110/2012-Plenario, recomenda-se evitar agendamento de vistoria para
mais de uma empresa interessada em horéarios coincidentes, de modo a coibir
guaisquer tramas de conluio favorecidas por negligéncia ou desidia administrativas.
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Desse modo, o prazo para entrega das propostas deve ocorrer em prazo suficiente,
apos a publicacdo, de modo a atender, simultaneamente, 0 prazo maximo
estabelecido para a vistoria e as recomendacdes do TCU.

N&o deve ser permitida a participagdo de:

i) Empresa em concordata (processos judiciais anteriores a Lei n° 11.101/2005),
recuperacao judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolucdo ou em liquidacéo;

i) Empresa temporariamente suspensa de participar com a Unido, com fundamento
no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e no artigo 28 do Decreto n°® 5.450/2005, e com a
UFPE, com fundamento no inciso 11l do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, ou declarada
inidénea por qualquer Orgéo ou entidade da Administracéo Publica, nos termos do
inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/1993, que ainda ndo tenham logrado reabilitacdo;

iil) Empresa reunida em consércio que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituicdo, pois ndo se trata de contratacdo
de grande vulto, considerando o disposto no inciso V do artigo 6° da Lei n°
8.666/1993;

iv) Empresa que ndo tenha sede no Pais;

v) Cooperativas, por se tratar de contratacdo de servigcos que demandam execucao
em estado de subordinacdo em relacdo ao fornecedor dos servicos e se referirem a
atividade terceirizada indicada pela alinea “h” da clausula primeira do Termo de
Concilia¢édo Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a Unido;

vi) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da
Lei n® 8.666/1993.

Critérios e préticas de sustentabilidade:

5.6.1 O descarte de pecas, acessorios, equipamentos, oleos lubrificantes, gases,
combustiveis e baterias devera ser realizado pela CONTRATADA, sem dnus para o
CONTRATANTE, e deverad obedecer aos critérios de sustentabilidade conforme
determina a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugédo n° 424, de
2010, no caso de baterias; a resolucdo CONAMA n° 450, de 06 de Marco de 2012,
gue trata do descarte legal de 6leo lubrificante; e, de modo amplo, o Decreto n°
7.746/2012 e suas alteracOes (Decreto N° 9.178/2017), Lei 12.305/10 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Instru¢do Normativa SLTI/MP N° 01 de 2010, Guia
Nacional de Licitagbes Sustentaveis da AGU, e demais legisla¢cdes ambientais e no
gue couber durante a realizacdo das manutencdes da UFPE.

5.6.2  Os bens/materiais, quando aplicavel, devem ser constituidos, no todo ou em
parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-
1 e 15448-2.
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5.6.3 As pecas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser
preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com 0 menor volume
possivel, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um
correto e seguro transporte.

5.6.4  Os materiais e pecas empregados ndo devem conter substancias perigosas
em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil polibromados
(PBDES).

5.6.5 A futura CONTRATADA devera realizar o recolhimento de todos os residuos
reciclaveis descartados, de forma seletiva, em observancia ao decreto n° 5.940/2006.

5.6.6 Onde couber, devem ser observados 0s requisitos ambientais com a
utilizacdo de produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares. Para isso deve-se apresentar a composicado dos produtos a serem
utilizados em comparacao com seus similares, destacando-se as qualidades que Ihes
conferem ser sustentaveis ou que acarretem menor impacto ambiental.

5.6.7 A futura CONTRATADA deve usar produtos de limpeza e conservacao de
superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacfes e especificacdes
determinadas pela ANVISA.

5.6.8 A futura CONTRATADA deve adotar medidas para evitar o desperdicio de
agua tratada.

5.6.9 Afutura CONTRATADA deve fornecer aos empregados 0s equipamentos de
seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao de servicos.

5.6.10 A futura CONTRATADA deve seguir rotinas de prevencdo e controle de
riscos, reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducao de
producéo de residuos solidos no ambiente onde se prestara o servigo, observadas as
normas ambientais vigentes.

5.6.11 A futura CONTRATADA deve, sempre que possivel e/ou desde que exigidos
em regulamento ou norma especifica, fornecer pecas fabricadas em estrita
observancia aos requisitos ambientais para a obtencéo de certificacéo pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagcdo aos similares.

5.7 As obrigagfes da Fornecedora e da UFPE estéo previstas neste PB.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. A execucdo do objeto devera atender as especificagdes técnicas e procedimentos dos
servigos descritos no ANEXO VII.
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6.2. A prestacao de servicos fora das especifica¢cdes indicadas neste Projeto Basico implicara
a recusa por parte da UFPE, e devera ser corrigida pelo fornecedor imediatamente sem que
acarrete despesa adicional, de qualquer natureza, para a UFPE.

6.3. Os trabalhos serdao acompanhados pela fiscalizacdo técnica e setorial indicada pela
Contratante, que devera apresentar a Gestdo do Contrato relatdrios sobre os servigos prestados
(objeto da contratacéo).

7. GESTAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

7.1. A GESTAO CONTRATUAL cabera ao servidor: Jodo Paulo da Silva Arruda, SIAPE:
3207244, telefone: (81) 2126-8699, e-mail: joao.silvaarruda@ufpe.br, lotados na
Superintendéncia de Infraestrutura da UFPE; o qual sera substituido, nas faltas e auséncias,
pelo servidor: Daniel Carlos dos Santos Barbosa, SIAPE: 1728941, telefone: (81) 2126-8079, e-
mail: gme.sinfra@ufpe.br lotados na Superintendéncia de Infraestrutura da UFPE.

7.1.1. Cabera ao Gestor:

a. Atuar junto a fornecedora, de modo a garantir a execucao do servi¢o de acordo
com este Projeto Basico e com a proposta;

b. Solicitar ao fornecedor ou a seu preposto, ou obter da Administracao,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom andamento do servico;

C. Emitir a Ordem de Servico para inicio da execucdo dos servigos, acompanhada
de Nota de Empenho;

d. Emitir as Ordens de Servico especificando a quantidade do servico, o tipo do
servico e os locais especificos de execucao, vinculando-as necessariamente a uma Nota
de Empenho;

e. Recomendar a administracdo a aplicacdo das sancdes previstas neste PB que
se tornarem cabiveis, pelo desatendimento ou descumprimento, das obrigacdes
assumidas;

f. Adotar registro documental de ocorréncias de todas as ndo conformidades,
detectadas pela Fiscalizacéo, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°®
8.666, de 1993;

g. Analisar os relatérios e livro de ocorréncias contendo as solicitacdes e
apontamentos dos fiscais;

h. Exigir da Empresa Prestadora dos servigos a corregéo das falhas verificadas;

i. A gestdo sera exercida no interesse da UFPE e nao exclui nem reduz a
responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade
e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus
agentes e prepostos, salvo se, quando destes for apurado acdo ou omissao funcional,
na forma e para os efeitos legais;
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- Solicitar parecer técnico, contabil ou juridico @ administracdo quando necessario.

7.2. A FISCALIZACAO TECNICA do contrato cabera aos servidores: Larissa de Fatima
Chaves Pereira, SIAPE: 3207620, telefone: (81) 2126-8079, e-mail: larissa.fatima@ufpe.br, a
qgual sera substituida, nas faltas e auséncias, pelo servidor: Rafael Lins da Silva , SIAPE:
1162395, telefone: (81) 2126-8699, e-mail: rafael.linssilva@ufpe.br, lotados na
Superintendéncia de Infraestrutura da UFPE.

7.3 A fiscalizagéo técnica e setorial dos contratos avaliara constantemente a execugdo do
objeto e utilizara o Instrumento de Medicao de Resultados (IMR), conforme modelo previsto no
Anexo VI, para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigcos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.4 A utilizacédo do IMR nado impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliacdo da prestacao dos servicos.

7.5 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico e setorial devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

7.6 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos
servicos realizada.

7.7 Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacao
de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

7.8 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

7.9 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagédo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancfes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

7.10 O fiscal técnico e setorial podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde
gue o periodo escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos
servicos.
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7.11. A FISCALIZACAO SETORIAL sera necessaria devido a descentralizacio dos servicos,
gue ocorrerdo em prédios distintos. Desta forma, haverd um fiscal setorial em cada Centro,
responsavel pelas seguintes rotinas:

7.11.1. Subsidiar o gestor do contrato, além de fornecer informa¢des da execucao
dos servigos.

7.11.2. Agendar os servigos e permitir acesso aos ambientes.

7.11.4. Acompanhar a realizagéo dos procedimentos de manutengao, respeitando a
sua periodicidade.

7.11.5. Avaliar a execucao do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir
se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestacdo dos servicos estdo
compativeis com os indicadores de niveis minimos de desempenho estipulados no
ato convocatorio, para efeito de pagamento conforme o resultado.

7.11.6. Analisar os relatérios técnicos e sua compatibilidade com a execucao, além
de possiveis pendéncias que ora surjam, apontando periodo para sana-las. Em
seguida encaminhar ao Fiscal Técnico.

7.11.7. Elaborar relatérios mensais ao gestor do contrato evidenciando fatos
ocorridos ho més em questao.

7.11.8. Entregar ao gestor do contrato, mensalmente, relatério com pesquisa de
satisfacdo dos servicos junto aos departamentos onde ocorrerdo as prestacdes dos
servicos.

7.11.9. Informar ao gestor do contrato descumprimento de obriga¢des contratuais,
anotando em diario de servigco tais ocorréncias para notificacdo imediata da
empresa.

7.11.10. Comunicar qualquer ocorréncia gue possa vir a causar dano ao contrato ou
a instituicdo e seus usuarios.

7.12. O pagamento serd efetuado mediante depdésito em conta bancéaria indicada pela
Prestadora dos servicos, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado a partir do
recebimento da Nota Fiscal pelo gestor do contrato, apos receber Relatério Circunstanciado da
fiscalizacéo e verificagcdo pelo Departamento de Contabilidade e Financas - DCF da regularidade
fiscal dos impostos federais (mediante consulta ao SICAF).

7.13. O faturamento devera observar a efetiva utilizacdo dos itens de servico nos aparelhos
de bombas e motobombas, de acordo com as ordens de servigo emitidas.

7.14. A fatura que for apresentada com erro sera devolvida ao fornecedor para retificagéo e
reapresentacdo, acrescentando-se, no prazo acima definido, os dias que se passarem entre a
data da devolucéo e a da reapresentacao.
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8. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

8.1.  No valor unitario, deverao estar inclusos todos os custos decorrentes da prestacéo dos
servigos, tais como custo com mao de obra, material, deslocamento, encargos trabalhistas e
fiscais, Equipamento, Frete, Combustivel, Alimentacdo de motorista/operador, Alojamento de
motorista/operador, Custos com motorista/operador; Fornecimento insumos, equipamentos e
pecas sobressalentes, Fornecimento de materiais de amarracdo (cabos de aco (isotropos),
cintas e manilhas, Seguro para execuc¢ao dos servicos.

8.2. O valor a ser pago a empresa prestadora do servico sera por unidades de itens de
Servigo.

8.3.  Os servicos serao solicitados pela Gestao do contrato da UFPE, através da emissédo de
Ordens de Servico de acordo com a demanda por manutencdo corretiva, instalagcdo e
desinstalacédo, e de acordo com a programacao (no caso da manutencao preventiva).

9. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1.  As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista e qualificacéo
econdmico-financeira sdo as usuais para a generalidade dos objetos, compreendendo o
cadastro da empresa no SICAF previamente a contratacdo, conforme disciplinado neste Projeto
Basico.

9.2 A qualificacdo técnica das empresas prestadoras de servicos devera ser
comprovada mediante a apresentacdo da seguinte documentacao:

9.2.1 Comprovacdo de que a empresa ja executou objeto compativel, com o que
estd sendo contratado através desta dispensa de licitacdo, mediante a comprovacao
de experiéncia minima de trés anos na execucdo de objeto semelhante ao da
contratacdo, podendo ser aceito o somatdrio de atestados (alinea “b” do subitem 10.6
do anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 05/2017).

9.2.1.1 A comprovacao de que trata o subitem 9.2.1. dar-se-4 por meio de
atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, que comprove(m) a execucdo de
servicos prestados no ambito da atividade econdmica principal ou secundaria
especificada no contrato social vigente da empresa, cuja parcela de maior
relevancia técnica corresponde aos servicos de manutengao preventiva em
bombas e motobombas. A comprovacgdo da capacidade técnica da empresa
deverd ser de 30% da quantidade de servigos previstos neste Projeto Béasico,
conforme estipulado no Quadro 9.

Quadro 9 - Comprovagéo através de atestado de capacidade técnica

Quantidade de
Servicos
previstos

Manutengédo preventiva 208 63

Tipo de servigo considerado
para o calculo da comprovacéo

Comprovacéo de
capacidade técnica
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9.2.1.2 E admitida a apresentacdo de atestado(s) referente(s) a periodos
sucessivos ndo continuos, para fins da comprovacao do prazo de que trata o
subitem 9.2.1, ndo havendo obrigatoriedade de os trés anos serem

ininterruptos, conforme subitem 10.6.1 do anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n°
05/2017.

9.2.1.3 Somente devera(ao) ser aceito(s) atestado(s) expedido(s) apds a
conclusao do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua
execucgao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior (subitem
10.8 do anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 05/2017).

9.2.1.4 Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo
minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos
executados de forma concomitante, pois essa situagao se equivale, para fins
de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao
(subitem 10.9 do anexo VII-A da IN SEGES/MP DGD n° 05/2017).

9.2.15 A empresa prestadora de servicos deve disponibilizar todas as
informacbGes necessarias a comprovacdo da legitimidade do(s) atestado(s)
apresentado(s), apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que
foram prestados os servicos (subitem 10.10 do anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n° 05/2017).

9.2.2 Designacdo assinada pelo representante legal da empresa, indicando
Responsavel(is) Técnico(s) - devendo ser Técnico em Mecénica ou Técnico em
Eletromecénica especialistas em Sistema de bombeamento de fluidos, registrado(s)
no CRT, pertencente(s) ao seu quadro permanente durante a contratacao,
habilitado(s) pelo(s) fabricante(s) dos equipamentos, com cursos de atualizacdo e/ou
reciclagem. Essa designacdo devera ser elaborada conforme modelo presente no
ANEXO V. Além disso, devera ser acompanhada da(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico com atestado dos profissionais, devidamente registrada(s) no respectivo
conselho de classe, comprovando a experiéncia do(s) responsavel(is) técnico(s)
designados, na execucgdo de servigos compativeis com o objeto desta contratagdo
emergencial.

9.2.2.1 Entende-se, para os fins exigidos, como pertencente ao quadro
permanente:

i) profissional disponivel para acompanhamento do servico objeto da
licitagdo (Acorddos TCU 33/2011 e 2299/2011, ambos do Plenario);

i) prestador de servigos (Acorddo TCU 141/2008 — Plenario, DOU de
15/02/2008);

iii) empregado;

iv) sécio;
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v) diretor.

9.2.2.2 A comprovacao de vinculacao do(s) profissional(is) far-se-a por meio
dos seguintes documentos:

i) Profissional disponivel: Declaragdo de conhecimento do objeto a ser
contratado e disponibilidade para acompanhamento dos servigos;

i) Prestador de servicos: contrato de prestacdo de servigos, conforme a
legislacao civil comum;

iil) Empregado: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

iv) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente
ou cadastro no SICAF;

v) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada; ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade anGnima,; ou, ainda, cadastro no SICAF.

10. OBRIGACOES DA UFPE

10.1. Designar servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo dos servicos a serem
executados.

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela fornecedora, de acordo com
as clausulas deste projeto basico e os termos de sua proposta.

10.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.4. Notificar a prestadora dos servigcos por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a
sua correcgéo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.5. Pagar a fornecedora o valor resultante da prestagdo do servi¢co, no prazo e condi¢des
estabelecidas neste Projeto Basico.

10.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo X| da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.7. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da fornecedora, tais como:

10.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da fornecedora, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratac&o previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepcao e
apoio ao USUario;
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10.7.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas prestadoras
de servicos terceirizados;

10.7.3. Considerar os trabalhadores da terceirizada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.8. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos
objeto deste PB.

10.9. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

10.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacfes pela empresa terceirizada.

10.11. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, relatérios de inspecbes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagbes expedidas.

10.12. Notificar a empresa quanto a requisicdo de servicos mediante a emissao de Ordem de
Servigco apos execucao da Nota de Empenho.

10.13. Fiscalizar a execucéo dos servicos.

10.14. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela empresa para configurar caso fortuito ou de
forca maior, dando por escrito as raz6es de sua eventual aceita¢do ou recusa, ho prazo maximo
de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovacao.

10.15. Notificar a empresa prestadora dos servicos de qualquer irregularidade encontrada na
prestacao dos servigos.

10.16. Permitir o acesso dos empregados da fornecedora as dependéncias da UFPE para a
realizacdo dos servigos solicitados.

10.17. Efetuar o pagamento a Empresa, apds a confirmacédo da efetiva prestacao dos servigos.

11.0BRIGACOES DA PRESTADORA DOS SERVICOS

11.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagéo dos empregados necessarios ao seu perfeito cumprimento, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios a prestagcdo dos
servigos na qualidade especificada neste Projeto Basico e em sua proposta.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, em até
24h, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se por todos 0s impostos, seguros, taxas e encargos decorrentes do
objeto do presente Projeto Basico.

11.4. Atendertodas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas neste instrumento, nos
termos da Lei n.° 8666/1993.
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11.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a UFPE autorizada a descontar
dos pagamentos devidos a fornecedora, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

11.7. Vedar a utilizacdo, na execuc¢do dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confian¢ca na UFPE, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

11.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao dos
servicos, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede da empresa; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo servico, por todas
as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a UFPE.

11.10. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela UFPE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao dos servicos.

11.12. Paralisar, por determinacdo da UFPE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou
bens de terceiros.

11.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante sua prestacao.

11.14. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagBes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigbes de seguranca, higiene e disciplina.
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11.16. No momento do término da execucdo dos servicos em uma maquina, a CONTRATADA
devera coletar a assinatura do fiscal setorial ou de outro servidor da UFPE responsavel pelo
equipamento, em um comprovante de execucdo de servi¢os, cujo modelo serd fornecido
posteriormente pela UFPE.

11.17. Submeter previamente, por escrito, a UFPE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes fornecidas pela UFPE.

11.18. Nao permitir a utilizacéo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.19. Manter durante toda a execuc¢éo dos servigos, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢@es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na dispensa de licitacéo.

11.20. Observar as Leis, Decretos, Portarias, Normas Federais, Distritais, Regulamentos,
Resolucdes e Instrugcdes Normativas aprovadas no ambito da UFPE ou indiretamente aplicaveis
ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

11.20.1. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento dos
servicos.

11.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para a
execucao dos servicos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1°
do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da UFPE.

11.24. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, com a observancia
as recomendag0es aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

11.25. Responder por todos o0s custos associados ao servico.

11.26. Atender aos critérios de sustentabilidade definidos neste PB e abaixo:

11.26.1. As diretrizes de sustentabilidade previstas neste PB baseiam-se no Art. 3° da Lei
8.666/93, com redacgéo dada pela Lei n°® 12.349, de 2010; Art. 4°, incisos |, lll, VI, Art. 5°
do Decreto n°® 7.746, de 5 de junho de 2012; incisos |, Il, Ill, do Art. 5° da Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010; Art. 225° Constituicdo da
Republica Federativa do Brasil de 1988. Além das diretrizes acima, faz-se necessario
observar as recomendacgfes de solugbes economicamente viaveis previstas no Guia
Nacional de Licitagbes Sustentaveis da Advocacia Geral da Unido.

11.27. Em hip6tese alguma, sera admitido que a CONTRATADA promova desligamento(s)
de energia ou de quaisquer equipamentos de propriedade da UFPE sem a divulgagéo e
consentimento prévio e formal do Fiscal. As eventuais ocorréncias desta natureza serdo
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passiveis da aplicacdo de multa e aplicacdo das demais san¢des administrativas previstas
em Contrato, mesmo que oriunda de acidente, ato involuntério, impericia ou imprudéncia
de seus funcionarios.

11.28. As despesas (transporte, diarias, alimentacdo) advindas com a locomoc¢éo do(s)
técnico(s) para manutencdao, correrdo por conta da CONTRATADA.

11.29. Os profissionais técnicos da CONTRATADA deverao dispor de smartphone para
comunicacao com a fiscalizacéo do contrato, registros fotogréaficos dos servigos e execucao
de aplicativos utilizados pela UFPE, enquanto vigente o contrato de prestacao dos servicos
resultante deste Projeto Basico. Neste item, compreende-se como comunicagdo a escrita
ou fala, seja por ligacdo de voz ou aplicativos de mensagens/coleta de dados.

11.30. A CONTRATADA devera fornecer registro fotografico relativo aos servicos objeto
deste PB, através de mecanismos criados ou implantados pela fiscalizacdo do contrato:
podendo ser aplicativo, drive, relatério etc.

11.31. Qualquer davida que a CONTRATADA possua sobre alguns dos servigos deve ser
guestionada formalmente e previamente ao CONTRATANTE de forma que, depois de
solucionada, o0s servicos sejam executados sem percalcos, de modo que todos os defeitos,
erros, danos, falhas e quaisquer eventos ocorridos no decorrer dos servicos, provenientes
de dolo ou culpa dos empregados, engenheiros, operarios ou subempreiteiros, ma
execucao dos servicos ou emprego de materiais de qualidade inferior aos especificados,
serdo desfeitos e reconstituidos pela CONTRATADA, exclusivamente as suas custas, no
prazo maximo de 1 dia util.

11.32. A CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE quaisquer irregularidades no
sistema das bombas e motobombas que ndo possam ser sanadas nos termos do contrato.

11.33. A CONTRATADA devera atender ao descrito no item 3 deste Projeto Basico e seus
subitens.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

12.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da prestacdo dos servicos, nos
termos abaixo.

12.2. ApOs a efetiva prestacéo dos servicos, a contratada devera entregar todos os relatorios
técnicos dentro dos prazos determinados nos Quadros Quadro 5, Quadro 6, Quadro 7 e Quadro
8, comprovando a execucao das atividades.

12.3. O recebimento sera realizado pelo fiscal do servico apds a entrega da documentacao
acima, da seguinte forma:

12.3.1. A UFPE realizard inspec¢éo minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados ou n&o dos profissionais
encarregados pelos servigos, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e
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constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

12.3.1.1. A Fornecedora fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugcdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscaliza¢cdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigéo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento.

12.4. O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da Prestadora do servico pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do servico, ou, em qualquer época, das
responsabilidades assumidas pelo fornecedor e por forga das disposi¢cdes legais em vigor.

12.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 1 (um) dia (Gtil, as custas da Prestadora dos servicos,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12.6. Sera adotado durante a vigéncia contratual, o Instrumento de Medicdo de Resultados
(IMR) constante nho ANEXO VIII, que contempla oito indicadores e as respectivas metas a
cumprir, 0s quais serdo acompanhados pela equipe fiscalizadora e gestora do contrato, visando
a garantir a qualidade da prestacao dos servicos e respectiva adequacao de pagamento.

12.7. Os indicadores definidos refletem fatores que estéo sob o controle da Administracao no
acompanhamento da execucao do contrato e sdo essencialmente relevantes para obtencéo de
resultados positivos dos servicos.

12.8. A equipe gestora do contrato enviara a contratada o resultado da avaliacdo mensal dos
indicadores até o 10° (décimo) dia util do més subsequente, para que a empresa prestadora dos
servicos possa emitir a devida fatura mensal.

12.9. A contratada devera manter registro diario de frequéncia e desenvolver um programa de
controle de qualidade visando a eliminar ou a minimizar as desconformidades porventura
detectadas mensalmente ao longo da execuc¢éo contratual.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado pela UFPE no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

13.2. A emissado da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.
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13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do prestador do
servico, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucéao
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

13.4.1. O prazo de validade;

13.4.2. a data da emisséao;

13.4.3. os dados da UFPE;

13.4.4. o periodo de prestacdo dos servi¢os;

13.4.5. 0 valor a pagar; e

13.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

13.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a prestadora dos servicos
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos
a comprovacao da regularizacdo da situacéo, ndo acarretando qualquer énus para a UFPE;

13.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, serd efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a fornecedora:

13.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

13.6.2. deixou de executar 0s servicos objeto deste Projeto Basico, ou ndo as executou
com a qualidade minima exigida;

13.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

13.8. Antes de cada pagamento a empresa, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencgdo das condi¢des de habilitacdo exigidas neste Projeto Basico.

13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da empresa, sera
providenciada sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da UFPE.

13.10. Previamente a emissédo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragédo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Puablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
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13.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a UFPE
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da prestadora dos servigos, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

13.12. Persistindo a irregularidade, a UFPE devera adotar as medidas necessarias a conclusédo
da execucdo dos servigcos nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
empresa a ampla defesa.

13.13. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao contratual, caso a empresa nado regularize sua situagao junto
ao SICAF.

13.13.1. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da UFPE, ndo sera rescindido o contrato em execu¢cdo com empresa que
estiver irregular no SICAF.

13.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

13.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa da UFPE, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentérias vigente.

13.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a empresa nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela UFPE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela
€ calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) I=(6/100) |=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a empresa que:
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14.1.1. executar total ou parcialmente qualquer das obrigagcbes assumidas em
decorréncia da prestacao dos servicos;

14.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar na execucédo do servico;
14.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

14.1.5. cometer fraude fiscal.

14.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Projeto Basico, a Administracdo pode
aplicar a prestadora dos servicos as seguintes sancoes:

14.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo a ser prestado;

14.2.2. Multa de:

14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor total da dispensa em caso de atraso na execu¢do dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administracéo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a
nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;

14.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
total da dispensa, em caso de atraso na execuc¢ao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor total da dispensa, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

14.2.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréao
consideradas independentes entre si.

14.2.3. Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

14.2.4. Sancgéo de impedimento de licitar e contratar com érgéos e entidades da Unido,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

14.2.4.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também € aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragéo
administrativa neste Projeto Basico.

14.2.4.2. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
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UFPE pelos prejuizos causados;

14.3. As sancdes previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.3, 14.2.4 e 14.2.4.2. poderdo ser
aplicadas a empresa prestadora dos servigos juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
14.4.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
14.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da dispensa de
licitacao;
14.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
145. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a empresa observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
14.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a UFPE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
14.6.1. Caso a UFPE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente.
14.6.2. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta da contratada, a UFPE podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme o artigo 419 do Cdédigo Civil.
14.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sancles, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
14.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de préatica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.
14.9. Aapuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo & Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
14.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo
Plblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.
14.11. As penalidades serédo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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15. DA SUBCONTRATACAO
15.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do servigo contratado.
16. REAJUSTE

16.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentacdo das propostas.

16.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do Indice
Nacional de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto
n.° 1.054, de 1994):

R=V ({-1°/1I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de prec¢os correspondente a data fixada para
entrega da proposta na licitacéo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liqguidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

16.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
16.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

16.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. A contratada prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
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término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacao de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica,
segurogarantia ou fianca bancaria.

17.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias ap0s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n° 5/2017.

17.4. A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacfes nele previstas;

17.4.2. prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

17.4.3. multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

17.4.4. obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

17.7. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caodigo Civil.

17.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagédo ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados
guando da contratagao.
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17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicédo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
17.12. Seréa considerada extinta a garantia:

17.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

17.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste PB.

Recife, 30 de marco de 2022.

Paulo Alison Sousa Pessoa
SIAPE 1724595
Diretoria de Manutencéo e Conservagado — SINFRA

Daniela Lira Tavares

SIAPE 2085433
Coordenacédo Administrativa e Financeira

Aprovo:

Carlos Henrique Falcéo
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Superintendente de Infraestrutura

Constam neste Projeto Basico os seguintes Anexos:

ANEXO | Modelo de Proposta

ANEXO I Modelo de Ordem de Servico

ANEXO 1l Declaracdo de que ndo emprega menor

ANEXO IV Declaracédo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo
ANEXO V Designacao de Responsavel Técnico

ANEXO VI - a/b | Declaracédo de Conhecimento do Objeto / Atestado de Vistoria
ANEXO VII Modo de Execucdo do Objeto

ANEXO VI Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR)

ANEXO IX Pesquisa Painel de Pregos

ANEXO X Especificagdes e localizagbes dos equipamentos
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ANEXO 11 DO PB - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

1. IDENTIFICACAO DO PEDIDO

N° da OS: Unidade requisitante:

Data de emisséo: / / Servico:

2. IDENTIFICACAO DA CONTRATADA

Razdo social: CNPJ:
Endereco:
Telefones: -fixo: -movel (whatsApp): E-mail:

3. DEFINICAO/ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Ne° Servico Quantidade Informacdes adicionais

4. CRITERIOS DE AVALIACAO DOS SERVICOS

5. DEMAIS DETALHAMENTQOS

6. DATA OU PERIODO PARA EXECUCAO

7. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessarios ao pagamento desta Ordem de Servico serdo originarios da
classificagao funcional programatica abaixo especificada:

Empenho:

8. IDENTIFICACAO DOS RESPONSAVEIS

Recife, ...... (0 [T de 20... Recife, ...... e e de 20...

Responsavel pela solicitagdo do servigo Responsavel pela avaliacdo do servico
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ANEXO 111 DO PB - DECLARACAO QUENNAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO
NA CONDICAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) _ , portador(a) da Carteira de Identidade n°
Orgao expedidor edoC.P.Fne

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constitui¢do
Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que
ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ()
(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

(Local e data) : de de 202__.

(representante legal com — nome e cargo)
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ANEXO 1V DO PB - DECLARAGAO INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO

NOME DA EMPRESA CNPJ OU CIC SEDIADA
(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no presente processo emergencial de dispensa de
licitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Local e data) : de de 202__.

(representante legal com — nome e cargo)
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ANEXO V DO PB - MODELO DE DESIGNAGCAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A empresa , inscrita  no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
, CPF n° , DESIGNA como

responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva em

bombas e motobombas, descritos no Projeto Béasico, objeto de dispensa de licitacdo, o(s)

profissional(is) abaixo relacionado(s):

N° do Registro no Data de

Nome do Responsavel Técnico Titulo profissional CRT Registro

(Local), ... de ..covevveeeecrrnne. de 20.. .

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, CPF e assinatura)

DE ACORDO:

RESPONSAVEL TECNICO
(Nome, CPF e assinatura)

RESPONSAVEL TECNICO
(Nome, CPF e assinatura)

RESPONSAVEL TECNICO
(Nome, CPF e assinatura)
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ANEXO VI -a DO PB - MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO
OBJETO

Atestamos, para fins de habilitacgho na dispensa de licitacdo, que a empresa
, CNPJ , representada por (inserir nome e cpf do

representante legal), tem pleno conhecimento do objeto, das condi¢bes da contratacdo e
peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, que constam no Projeto Basico e nos seus Anexos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras.

(Local), ... de ..oovveericr de 20

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, CPF e assinatura)
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ANEXO VI -b DO PB - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

Atestamos, para os devidos fins, que o(a) Sr(a). ,R.G. ,

CPF , indicado(a) pela empresa , tomou conhecimento de todas as

informacdes técnicas e das condi¢des locais para a prestacdo dos servigos, objeto da presente dispensa

de licitag&o.
Recife, ...de ....ccoovvvvverinnn, de 20
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
(Assinatura e carimbo do servidor)
DE ACORDO:

REPRESENTANTE DA EMPRESA
(Nome, CPF e assinatura)

Observacdes:

1. A vistoria técnica requer agendamento prévio com a Divisdo de Maguinas e Equipamentos — DME
da Superintendéncia de Infraestrutura — SINFRA, que devera ser feito das 8h as 12h e das 13h as
17h, em dias Uteis, através do telefone: (81) 2126-8079 ou do e-mail: gme.sinfra@ufpe.br. O prazo
para vistoria iniciar-se-a no dia Util sequinte ao do envio da convocacéo, estendendo-se até o dia
atil anterior ao prazo limite para envio da proposta.

2. Veda-se a realizagdo de vistoria por mais de uma empresa no mesmo horario.

3. O profissional indicado pela empresa devera portar procuracéo da empresa que o habilite a realizar
a vistoria e apresenta-lo ao servidor da Superintendéncia de Infraestrutura.
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ENGENHARIA E SERVICOS

ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Rua: Boa Vista de Brotas, 35 - Engenho Velho de Brotas - Salvador, BA CEP: 40240-340

Telefone: (71) 992830448
CNPJ: 16.925.627/0001-93
Email: engenharia@elvengenharia.com.br Site: https://www.elvengenharia.com.br

Ao Orgdo UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Apresentamos

nossa proposta de precos.

GRUPO 1
Cédido Descricao/Especifica Preco Valor
e g cao relativos a Unitario | Global
m bombas e Und. | Quantidade
Catser | motobombas de até (R$) (R9)
2CV

©

=

o ,

> Manutencao

& Preventiva Semestral RS RS

S 1 2330 em bombas ou | servico 120 25000 | 30.000.00

= motobombas de até ; ’

8 2CV

=]

=

©

P
’§~ § o Servico de instalacéo RS RS
T oS82 2330 de bomba ou servico 15
B °g p 250,00 3.750,00
c A motobomba de até




2CV (incluindo seus
acessorios)

2330

Desinstalacao,
remocao e transporte
de bomba ou
motobomba de até
2CV para outro local
dentro do campus
universitario ou seus
anexos

Servico

15

R$
250,00

R$
3.750,00

Manutencéo corretiva em bombas e

motobombas

2330

Substituicdo do
conjunto de juntas de
vedacao e/ou anéis de

vedacdo e anel de
respingo, se houver,
de bombas e
motobombas de até
2CV

Servico

20

R$
150,00

R$
3.000,00

2330

Substitui¢do do
conjunto selo
mecanico, juntas,
anéis de vedacdo e
retentores, se houver,
de bombas e
motobombas de até
2CV

Servico

23

R$
150,00

R$
3.450,00

Manutencédo corretiva em

motores de bombas e

motobombas

2330

Substituicdo do
enrolamento de
motores elétricos de
bombas e
motobombas de até
2CV
(enrolar/rebobinar o
motor)

Servico

28

R$
150,00

R$
4.200,00

2330

Substituicdo do jogo
de rolamentos da

Servico

28

R$
150,00

R$
4.200,00




bomba ou do seu
motor (de até 2CV)

2330

Substituicdo do cabo
elétrico de forca e
prensa cabos do
motor elétrico de
bombas e
motobombas de

até 2CV

Servico

R$
100,00

R$ 900,00

2330

Substitui¢do do
conjunto centrifugo e
platinado de bombas
e motobombas de até

2CV

Servico

12

R$
800,00

R$
9.600,00

10

2330

Substitui¢do do(s)
capacitor(es) do
motor de bombas e
motobombas de até
2CV

Servigo

11

R$
100,00

R$
1.100,00

11

2330

Substituicéo
termostato ou
protetor térmico ou
fusivel térmico do
motor de bombas e
motobombas de até
2CV

Servico

R$
100,00

R$ 500,00

Ite

Cadigo

Catser

Descricao/Especifica
cao relativos a
bombas e
motobombas maior
que 2CV até 7.4CV

Und

Quantidade

Preco
Unitario

(R3)

Valor
Global

(R9)

Manutencéo Preventiva

12

2330

Manutencao
Preventiva Semestral
em em bombas ou
motobombas maior
que 2CV até 7.4CV

Servico

53

R$
400,00

R$
21.200,00

Instalacéo e
Desinstalaca

(0]

13

2330

Servico de instalagao
de bomba ou
motobombas maior
que 2CV ateé 7.4CV
(incluindo seus

Servico

R$
400,00

R$
3.200,00




acessorios)

14

2330

Desinstalacao,
remocao e transporte
de bombas ou
motobombas (maior
que 2CV ate 7.4CV)
para outro local
dentro do campus
universitario ou seus
anexos

Servico

R$
400,00

R$
3.200,00

Manutencéo corretiva em bombas e motobombas

15

2330

Substituicdo do
conjunto de juntas,
anéis de vedacdo e/ou
gaxeta ou retentor, se
houver, de bombas e
motobombas maior
que 2CV até 7.4CV

Servico

R$
250,00

R$
2.000,00

16

2330

Substituicdo do
conjunto selo
mecanico, juntas,
anéis de vedacdo e
retentores, se houver,
de bombas e
motobombas maior
que 2CV até 7.4CV

Servico

11

R$
250,00

R$
2.750,00

17

2330

Substituicdo de bucha
do eixo de bombas ou
motobombas ou
bucha sinterizada
(maior que 2CV até
7.4CV)

Servico

10

R$
250,00

R$
2.500,00

18

2330

Substituicdo do jogo
de rolamentos da
bomba ou do seu
motor (maior que
2CV até 7.4CV)

Servico

15

R$
250,00

R$
3.750,00

Manutencdo corretiva em

motores de bombas e

motobombas

19

2330

Substitui¢éo do
enrolamento de
motores elétricos
(enrolar/rebobinar o
motor) de bombas e
motobombas maior
que 2CV até 7.4CV

Servico

13

R$
250,00

R$
3.250,00

20

2330

Substituicdo do cabo
elétrico de forca e
prensa cabos do
motor elétrico de
bombas e

Servico

R$
200,00

R$ 800,00




motobombas maior
que 2CV até 7.4CV

Ite

Cadigo

Catser

Descrigéo/Especifica
cao relativos a
bombas e
motobombas a
partir de 7.5CV

Und.

Quantidade

Preco
Unitario

(R9)

Valor
Global

(R9)

Manutencao

21

2330

Manutencao
Preventiva Semestral
em bombas ou
motobombas a partir
de 7.5CV

Servico

35

R$
550,00

R$
19.250,00

Instalacdo e Desinstalacéo

22

2330

Servico de instalacdo
de bomba ou
motobombas a partir
de 7.5CV/(incluindo
Seus acessorios)

Servico

R$
500,00

R$
2.000,00

23

2330

Desinstalacéo,
remocao e transporte
de bombas ou
motobombas (a partir
de 7.5CV) para outro
local dentro do
campus universitario
0OU Seus anexos

Servico

R$
500,00

R$
2.000,00

Manutencéo corretiva em bombas e motobombas

24

2330

Substituicdo do
conjunto de juntas ou
anéis de vedacéo ou
gaxeta de bombas e
motobombas a partir
de 7.5CV

Servico

R$
350,00

R$
2.450,00

25

2330

Substituicdo do
conjunto selo
mecanico e juntas de
vedacao de bombas e
motobombas a partir
de 7.5CV

Servico

10

R$
350,00

R$
3.500,00

26

2330

Substituicdo de bucha
do eixo de bombas ou
motobombas ou
bucha sinterizada (a
partir de 7.5CV)

Servico

R$
350,00

R$
3.150,00

27

2330

Substituicdo do jogo
de rolamentos de
bombas ou
motobombas a partir

Servico

R$
350,00

R$
1.400,00




de 7.5CV
Substituicdo da
valvula de retencédo
ou vélvula de pé em . R$ R$
28 2330 bombas ou servico 5 800,00 4.000,00
motobombas a partir
de 7.5CV
[¢B}
@
Q
S
o
o]
D
o
= Substituicdo do
‘g § enrolamento de
SRE motores elétricos _ RS RS
T S 29| 2330 |[(enrolar/rebobinaro |servico 9
<o 350,00 3.150,00
s = motor) de bombas ou
o E motobombas a partir
5 de 7.5CV
o
Q
g
O
S
5
=
©
=
Substituicdo do jogo
= de rolamentos do R$ R$
S .
g 30| 2330 [motor de bombas ou | servico 11 350,00 3.850,00
= motobombas a partir
3 de 7.5CV
o E
O o
QS Substituicdo do cabo
= elétrico de forca e
5 prensa cabos do RS R$
S 31| 2330 [motor elétrico de Servico 4 30000 | 1.20000
= bombas ou ’ B
motobombas a partir
de 7.5CV
R$
TOTAL GLOBAL 153.050.00

Preco global: R$ 153.050,00 (cento e cinquenta e trés mil e cinquenta reais)

Dados Comerciais:




Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 19448-4

Agencia: 5737-1

Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: 30 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Edson Fortunato Silva - Proprietario
RG:0672674165 - SSP-BA CPF:810.562.145-20

Salvador-BA, 01 de setembro de 2022

I'CNPJ:16.925.627/0001-93 ]
ELV MANUTENGAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI
Rua Professor José Santana, N° 107
1* andar, Uruguai- CEP: 40.450-690

SALVADOR-BAMIA
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Emitido em 06/10/2022

CONTRATO N°944/2022 - GR (11.01)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/10/2022 09:24 )
THAISBUARQUE VIEIRA DE MELLO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
SAACC GR (11.01.56)

Matricula: 2274671

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://si pac.uf pe.br/documentos/ informando seu nimero:
944, ano: 2022, tipo: CONTRATO, data de emissdo: 06/10/2022 e o cédigo de verificagdo: a3afcad7fb
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