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SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTAQ ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Contrato n° 39 /2017, celebrado entre a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
e a KAIZEN CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA.

A Universidade Federal de Pernambuco, CNPJ n°® 24.134.488/0001-08, autarquia educacional
vinculada ao Ministério da Educag¢fio, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade
Universitdria, Recife, Pernambuco, representada pelo seu Magnifico Reitor, Prof. Anisio Brasileiro
de Freitas Dourado, CPF n® 127.044.234-15 ¢ RG n° 1.065.220 SSP/PE, residente nesta cidade,
doravante  denominada CONTRATANTE, e a KAIZEN CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA, CNPJ n° 01.991.627/00001-14, com sede na Av. Bernardo Vieira de
Melo, n® 4114, Salas 22/23, Piedade, Jaboatio dos Guararapes/PE, CEP: 54420-010; e-mail:
keikaizen@gmail.com, representada pelo Sr. Luiz Ricarde de Souza, Sécio Administrador, RG
n® 821.901 SDS/PE e CPF ° 080.332.264-04, com enderego na Av. General Mac Arthur, n® 303
Condominio Le Parc Boa Viagem, Torre Lis, apartamento 1402, Imbiribeira, Recife/PE CEP
n® 51.150-400, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no disposto na Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteragGes ¢ regulamentagdes posteriores, ajustam o presente
contrato, que se regera pelas seguintes clausulas e condigGes.

CLAUSULA 1. OBJETO
Reforma da Casa de Estudante Masculina do Campus Recife da UFPE - 3" Etapa,conforme
Projeto Bésico, que passa a integrar este instrumento (anexo I).

Paragrafo Unico. Foi indicado na fase habilitatéria da licitagiio, para responsével técnico, os
Engenheiros Civis Pedro Cordeiro de Almeida, CREA n°19.858-D/PE ¢ Luiz Ricardo de Souza,
CREA n° 00.5331-D/PE.

CLAUSULA 2*. VINCULACAO

Este Contrato estd vinculado 3 CONCORRENCIA N° 17/2016, de que trata o processo
~ administrativo n° 23076.053056/2015-73, promovida pela UFPE, aos seus anexos e 4 proposta da
contratada (anexo II), partes integrantes deste instrumento.

CLAUSULA 3*. REGIME DE EXECUCAO
A obra objeto deste contrato serd executada sob o regime de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA 4*. PRAZO DE EXECUCAO

A obra objeto deste contrato deverd ser executada em 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo.
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§ 1°. A expedigdo da Ordem de Servigo somente se efetivard apos a assinatura deste Contrato.

§ 2°. O “termo inicial”, para contagem do prazo ¢ inicio da obra, conta-se da data do recebimento da
Ordem de Servigo pelo contratado.

§ 3°. Os prazos parciais, para execugio de cada etapa da obra, sdo os constantes do cronograma da
proposta da CONTRATADA.

§ 4. Os dias considerados impraticiveis por motivo de forga maior, registrados no Livro de
Ocorréncias/Didrio de Obras, se comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela
Fiscalizagdo, seriio abatidos na contagem do prazo contratual.

CLAUSULA 5. PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTOQ
O prego global deste contrato é de RS 3.021.220,54 (trés milhdes vinte e um mil duzentos e vinte
reais e cinquanta e quatro centavos).

§ 1°. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a Fiscalizagdo tera 2 (dois)
dias 1teis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigio,
compatibilizando-a com os dados da Planilha de Prego dos Servigos € Quantitativos constante da
proposta, bem como da documentagéo habil de cobranga.

§ 2°. Somente serfio pagas as parcelas da obra efetivamente executadas.

§ 3°. Os pagamentos serfio efetuados mediante depbsito na conta corrente do contratado em até 30
(trinta) dias, contado a partir da data de apresentagdo da fatura/nota fiscal & Contratante,
devidamente atestada pela fiscalizagio no prazo previsto no § 2° apés constatacio do exato
cumprimento das obriga¢des do contratado e verificagho da situagdo de regularidade da mesma
perante a Seguridade Social ¢ ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (Circular n® 213/CEF,
DOU de 23.04.2001);

§4°. Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, quando da ocorréncia de eventuais atrasos
de pagamento, provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor a ser pago ser4 atualizado
financeiramente, e sua apuragio se faré desde a data do seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados  taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou .
6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagéio das seguintes formulas:

I = (TX/100)
365

EM =1xN x VP, onde:

[ - Indice de atualizagiio financeira;
TX - Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM — Encargos moratdrios;

N — Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP — Valor da parcela em atraso.

§ 5°. Para pagamento de juros de mora ¢ demais encargos por atraso, instruir processo com
justificativas e motivos para apreciagdo do Magnifico Reitor, a fim de verificar se é ou ndo caso de

@
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apuragfio de responsabilidade. identificagdo dos envolvidos e imputagdo de dnus a quem deu causa 3
mora.

§ 6°. O pagamento relativo a dltima etapa s6 sera efetuado apoés a expedi¢do do “Termo de
Recebimento Provisério™.

§ 7°. A fatura que for apresentada com erro serd devolvida &8 CONTRATADA para retificacéio e
reapresentagdo, acrescentando-se, no prazo fixado no § 3° os dias que se passarem entre a data da
devolugdo € a da reapresentagdo.

CLAUSULA 6°. RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos para atender as despesas decorrentes desta licitagdo correrfio a conta da seguinte dotagéo
orcamentdria: Programa de Trabalho:12.364.2080.8282.0001 — Restruturagdio e Expansio de
Instituicdes Federais de Ensino Superior — No Estado de Pernambuco; Natureza da Despesa:
4490.51 — Obras ¢ Instalagdes; Fontes de Recurso: 0112915066 — Descentralizagio Externa —
SESU/MEC, de acordo com a LOA 2016 — Lei n® 13.255 de 14.01.2016, publicada no DOU em
15.01.2016.

Parigrafo Unico. As despesas com a contratagio dos exercicios seguintes, durante a vigéncia deste
Contrato, serdo submetidas 4 dotagfio orcamentdria aprovada pela Lei Orcamentaria Anual do
exercicio correspondente, com indicagio por apostila ao Contrato (art. 63, § 8°, da Lei n° 8.666/93).

CLAUSULA 7*. GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, para assegurar o fiel cumprimento das obrigag@es assumidas neste Contrato.
presta garantia na importdncia de: R$ 151.061,03(cento e cinquenta ¢ um mil sessenta e um reais e
trés centavos), equivalenteao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do mesmo, para
registro mediante apostila, ¢ no prazo maximo de 10 (dez) dias dteis contado da assinatura do
contrato, prorrogaveis por igual periodo, quando solicitado pela adjudicatiria durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela UFPE.

§ 1° Acrescido o valor inicial deste Contrato ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA
apresentard garantia complementar, incidente sobre o valor do acréscimo ou sobre o prazo da
prorrogagdo, antes da assinatura do correspondente termo aditivo.

§ 2°. A garantia serd efetuada, a critério do adjudicatario, em uma das seguintes modalidades: a)
caugdio em dinheiro ou titulo da divida piblica; b) seguro-garantia; c) fianga bancaria.

§ 3°. Quando a garantia for prestada em dinheiro o depésito devera ser realizado obrigatoriamente na

Caixa Econdmica Federal. em conta especifica com corregdo monetaria, em favor da
CONTRATANTE/UFPE.

§ 4°. Titulo da Divida Pablica oferecido em garantia contratual devera ser acompanhado de
documento oficial probatério de sua autenticidade e de sua convertibilidade em moeda legal corrente,
sendo aceitos os ndo prescritos. Somente serfio aceitos Titulos da Divida Publica Federalescriturais,
registrados em sistemas centralizados de liquidagio e de custédia, autorizado pelo Banco Central do
Brasil - BACEN, pelo valor econdémico informado pelo Tesouro Nacional.
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§ 5°. Somente serd aceito o seguro-garantia ou a carta-flanga bancéria que contemple todos os
eventos indicados no § 6°.

§ 6°. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do nfo adimplemento das demais
obrigagGes nele previstas;

b) prejuizos causados & Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execuglo
do contrato; ¢

¢) multas moratérias € punitivas aplicadas pela Contratante/UFPE a contratada;

§ 7°.0 garantidor nfio é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang3es & contratada.

§ 8°. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigagdo
a cargo da CONTRATADA, inclusive indenizag#io a terceiros, a CONTRATADA deveré proceder a

respectiva reposicio no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificada
pela CONTRATANTE, sob pena de infragdo contratual.

§ 9°. A inobservéncia do prazo fixado para apresentagfio da garantia acarretard a aplicagio de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observade o méximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢éo a promover
a rescisio do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispBem os incisos I e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993,

§ 10. Ocorrendo a rescisiio unilateral e injustificada deste contrato, nos termos ajustados no pardgrafo
precedente, 8 CONTRATANTE reterd a garantia prestada pela CONTRATADA para apuragéo de
eventuais danos e prejuizos sofridos, e, apds regular processo administrativo, ressarcir-se do valor
correspondente apurado, inclusive o relativo a multas aplicadas.

§ 11. Ressalvados os casos previstos no pardgrafo precedente, a garantia serd liberada até 60
(sessenta) dias apds a data da emissfio do “Termo de Recebimento Definitivo das Obras”, desde que
cumpridas todas as obrigagGes contratuais.

§ 12. O contratante n8o executard a garantia, exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) caso fortuito ou for¢a maior;

b) alteragio, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
¢) descumprimento das obriga¢®es pela contratada de atos ou fatos da Administragfio; ou
d) pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragéo.

§ 13. Nio serdo admitidas outras hipoteses de nfio execugfio da garantia, que no as previstas no § 12.

§ 14. A garantia serd considerada extinta com a devolugfio da apdlice, carta fianga ou autorizagdio
para o levantamento de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de

declaragfio da Administragéo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato.

®.
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CLAUSULA 8%, REAJUSTAMENTO DE PRECO
Os pregos contratuais poderfio ser reajustados na periodicidade definida em lei, a contar da data da
apresentagdio da proposta de pregos, pela variagio do indice de Custo Total da Construgio em
Recife/PE, calculado pela Fundagiio Getilio Vargas (FGV), coluna 48 da Tabela de Custo da
Construgéo Civil - Municipios das Capitais, da Segfio de Indices Econdmicos da revista “Conjuntura
Econdmica™ da FGV, pela seguinte férmula:

R=V[I-1,]
L
Sendo:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual da obra/servi¢o a ser reajustado;

Io = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada paraentrega da
proposta, pro rata dia;

[ = indice relativo a data do reajuste, pro rata die.

§ 1°. Ocorrendo a hipdtese de alteragfio do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, 0 mesmo
adequar-se-4 de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas por lei.

§ 2° Em caso de atraso na execugfo da obra atribuivel & CONTRATANTE/UFPE, os pregos
contratuais serdio reajustados pela férmula estabelecida no caput desta cldusula, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem prevalecerfio aqueles vigentes nas datas em que as etapas da obra seriam
realizados de conformidade com o programado no Cronograma Fisico-financeiro;

b) se os indices diminuirem prevalecerfio aqueles vigentes nas datas em que a etapa da obra for
executada.

§ 3°. Considerar-se-4 como “data de conclusdo da obra”, para contagem de prazo, a da emisséio do
“Termo de Recebimento Provisério™ da obra.

CLAUSULA 9*. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e condigdes deste
contrato sem alteragfio dos pregos, a contratada obriga-se, ainda, a:

a) efetivar no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA a devida “Anotagiio de
Responsabilidade Técnica (ART)”, indicando o profissional responsavel pela obra, devendo o
comprovante ser apresentado a Fiscalizag#o, no prazo de 5 (cinco) dias titeis, a contar da assinatura
deste contrato;

b) efetivar a matricula individual da obra no competente érgdo de Previdéncia Social, se necessério,
devendo apresentar a Fiscalizagfio o documento comprobatério respectivo, até 15 (quinze) dias iteis
ap0s a assinatura deste contrato;

¢) apresentar & Fiscalizacio, antes do inicio da obra, relagfio dos empregados que trabalharfo na
execugdo do objeto, destacando os respectivos cargos e horarios de trabalho;

d) submeter 4 Fiscalizagfio, para aprovag#io, com a antecedéncia de 5 (cinco) dias Gteis, solicitagdo de
substituicdo do responsavel técnico, bem como dos membros da equipe técnica, se for o caso, em
qualquer fase da sua execugdo;

€} restringir ao interior do "Canteiro da Obra" a estocagem ¢ guarda de todos os materiais,
equipamentos, maquinas, carregamento e descarga, assim como todas as atividades normais de
seusempregados efou prepostos, durante a execugiio da obra;

f) comprovar, quando solicitado pela Fiscalizagfio, a regularidade da situagsio da empresa e/ou do
profissional junto a0 CREA;
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g) fornecer toda a méo de obra, todo o material, equipamentos ¢ ferramentas, para a execugio das
obras das construgSes provisérias, quando necessérias;

g.1) referidas construgBes provisérias sfio de propriedade da CONTRATANTE; no entanto, a
CONTRATADA deverd manté-las em perfeitas condigdes de limpeza e conservagéo, durante o prazo
de vigéncia contratual, sendo facultado & Fiscalizagio inspeciona-las quando lhe aprouver,
independente de autorizagdo da CONTRATADA.

h) as construgles provisérias, apds a conclusdo das obras, serfio desmontadas e retiradas pela
CONTRATADA, de imediato, para local indicado pela CONTRATANTE; caso isto ndo ocorra,
esta o fard, debitando as respectivas despesas aquela;

i} executar as obras em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes
técnicas e, ainda, com as instrugGes emitidas pela CONTRATANTE;

J) remover periodicamente, em hordrio adequado, a critério da Fiscalizagéio, sob sua exclusiva
responsabilidade, o entulho resultante da execugfio da obra, incluindo sobras e lixo, varrendo os
acessos, observando as condigfes que atendam as exigéncias municipais de limpeza geral de todas as
dreas envolvidas na obra, removendo ao término da-obra todo material, equipamentos e outros
pertences, sendo esses servigos considerados incluidos no prego deste contrato;

K) retirar, reinstalar ou recompor todos os elementos existentes, que sejam atingidos pela realizagio
da obra, tais como: aparelhos de iluminago, forros, revestimentos de paredes, pisos etc., observando
0 mesmo padrio existente no ambiente da obra, bem como remanejar os dutos e tubulagdes
necessarios  perfeita execucfio da obra;

1) guardar os equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirados, depositando-os no local
determinado pela Fiscalizagio;

m) pintar os tapumes de acordo com os padrdes indicados pela CONTRATANTE, sendc vedada,
sob qualquer hipdtese, a utilizagio dos mesmos para qualquer tipo de propaganda;

n) fornecer placa de sinaliza¢fio da obra, conforme modelo utilizado pela CONTRATANTE;

0) providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhe sejam indicados, as instalagdes
provisérias e eventuais de energia elétrica, 4gua potdvel ou ndo, forga, telefonia e esgotos, dos
transportes fora e dentro do canteiro de obras quando houver, inclusive o estabelecimento e
manuteng&o dos meios de transportes verticais para atender as necessidades dos servigos.

0.1) se os pontos iniciais pertencem a rede da UFPE, as despesas de consumo correspondentes
deverdo a esta serem reembolsadas, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apés a apresentagdo das
faturas correspondentes.

p) fornecer, por conta prépria, todos os materiais e equipamentos necesséarios a execugfio plena das
obras contratadas, ainda que nfo cotados em sua proposta;

q) executar, as suas custas, os reparos ou refazimentos das obras executadas em desacordo com este
contrato e seus anexos;

r) fornecer, a qualquer momento, todas as informages de interesse para a execugio das obras que a
CONTRATANTE/Fiscaliza¢o julgar necessario conhecer ou analisar;

s) facilitar o pleno exercicio das fungdes da Fiscalizagfio, subordinando-se integralmente ao contido
no anexoe IX do edital;

t} o ndo atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizag8o sera considerado motivo para aplicacio
das sangdes confratuais e o exercicio das fungdes desta nfio desobriga a CONTRATADA de sua
propria responsabilidade, quanto i adequada execugfio das obras contratadas.

u) participar, quando houver, da divisdo das despesas de seguro contra-incéndioc e de
responsabilidade civil, proporcional 4 dimensio da 4rea onde serd executada a obra e aos riscos
decorrentes das atividades nela exercidas;

v) manter reserva sobre as informagdes ¢ os documentos recebidos para execugfio da obra;
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w) entregar a CONTRATANTE, logo apds a conclusio da obra, o"as built”, como efetivamente
executada;

x) diligenciar para que as medig&es sejam, de pronto, processadas e, logo apds, emitir corretamente
a documentago fiscal e faturas, entregando-as 3 CONTRATANTE;

¥} admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo da obra, correndo por sua conta todos os
encargos e obrigagSes de ordem trabalhista, previdencidria e civil;

z) inteirar-se, junto & CONTRATANTE, dos detalhes de entrada e saida, na drea de execugio das
obras, de seu pessoal, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as
medidas de seguranga exigidas;

aa) afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
empregado ou contratado, cuja atuagiio ou permanéncia prejudique o prosseguimento regular dos
trabalhos ou cujo comportamento seja julgado inconveniente pela Fiscalizagio;

bb} manter no recinto da obra um livro denominado “Didrio de Obras”, onde serfio registrados o
andamento da obra e os fatos relativos s reclamagdes da F iscalizagfio. Os registros feitos receberdio
o visto da CONTRATADA e da Fiscalizago;

cc) retirar do "Canteiro da Obra" e dos locais de execugiio da mesma todo ¢ qualquer material ou
equipamento que for rejeitado pela Fiscalizagiio;

dd) ndo permitir que seu pessoal ingresse em 4reas estranhas ao local de execugdo da obra sem antes
certificar-se de ja existir autorizagiio expressa paratal, e responsabilizar-se civilmente por todo ¢
qualquer dano a que esse pessoal der causa nesses locais, ainda que autorizado para neles adentrar;
ee) fornecer "Cartdo de Identificagfio”, antes de entrar em atividade, a todo empregado ou contratado
envolvido na execugfio da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a emissio e controle deste
cartfio;

ff) dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usaremos equipamentos de prote¢o individual
(EPI), tais como cintos, capacetes, luvas, Gculos de seguranca, de uso recomendados ou
obrigatérios pela legislagio de higiene e seguranga do trabalho;

gg) evitar situagSes que gerem inquietagdio ou agitagio no local de execugdo da obra, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

hh) manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigBes de habilitagéio e qualificagiio exigidas na licitag#o.

§ 1° A ndo apresentagio de qualquer documento que lhe seja exigivel por parte da
CONTRATANTE, na data aprazada, nfio a desobriga do fiel cumprimento de suas obrigagses,

§ 2°. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigac&es
da CONTRATADA, tal fato néio a liberard das mesmas obrigacgdes.

§ 3°. A omissfio ainda que eventual da Fiscalizagfio no desempenho de suas atribui¢Bes, nio eximird
a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execugiio das obras contratadas.

§ 4°. A direglio técnica e administrativa da obra, objeto deste contrato, cabe & CONTRATADA, a
qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeigsio porventura constatada na sua execugdo.

§ 5°. A CONTRATADA serd representada na obra pelo “Responsavel Técnico” indicado na fase
habilitatéria do certame, conforme item 1 desta clausula, o qual dirigira os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntog relativos 4 obra contratada,

.
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§ 6°. A CONTRATADA, neste ato, ratifica e declara conhecer, por isso aceita expressamente, como
corretos e elaborados, dentro da melhor téenica, o projeto, os desenhos e as especificaces téenicas
da obra, considerando-os, portanto, perfeitamente exequiveis.

§ 7°. As adequagBes nos projetos, porventura necessdrias no decorrer da execucgdo das obras, serfio
realizadas 3s expensas da CONTRATADA; se promovidas pela CONTRATADA, deveriio ser
comunicadas formalmente, de imediato, 3 CONTRATANTE, pata fins de aprovacio.

CLAUSULA 10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Além das hipdteses previstas na legislagio e nas normas aplicdveis, sfio também de integral
responsabilidade da CONTRATADA:

a) despesas decorrentes da rejeigfio de equipamentos, materiais e obras pela Fiscalizagio e pelos
atrasos acarretados por esta rejeigdo, de acordo com as disposigbes deste contrato;

b) qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da UFPE, sob sua responsabilidade,
ou ainda de terceiros, na drea de execugfio das mesmas;

b.1) constatado dano a bens, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim nfio proceder,
autorizaa CONTRATANTE a langar méo de créditos daquela para ressarcimento dos prejuizos;

¢) quaisquer acidentes na execugfio da obra compreendendo, entre outros, os relativos as redes de
servigo piblico (4gua, esgoto, légica e telefonia), estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo” e 3 integral liquidacfio de indenizagiio acaso
devida a terceiros;

d) as providéncias ¢ obrigagBes estabelecidas na legislagfio especifica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas seus empregados, no desempenho dos servigos
objeto deste contrato ou em conexfio com eles, ainda que verificadas em dependéncias da UFPE;

e) a qualidade ¢ a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilizagio,
cabendo-lhe, inclusive, desfazer segmentos realizados indevidamente e executa-los novamente, caso
néo aceitos pela Fiscalizacio;

f) o pagamento de tributos, encargos sociais, trabalhistas e securitérios, e quaisquer outras despesas
decorrentes de sua condigdio de empregador, referentes 4 obra, inclusive licenga e registros em
reparticBes piblicas, bem como pelas penalidades impostas pelos respectivos érgios fiscalizadores e
pela sua repercussiio sobre o objeto do contrato;

g) o pagamento de quaisquer multas, indenizagSes ou despesas impostas & CONTRATANTE por
autoridade competente, em decorréncia da inobservéncia, por parte do pessoal da CONTRATADA,
de leis, decretos, normas de seguranga no trabalho estabelecido pelo Ministério do Trabalho,
regulamentos ¢ posturas municipais;

h) todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execugdo inadequada da obra, fica a
CONTRATADA obrigada a providenciar a respectiva reparacio, utilizando materiais idénticos aos
porventura avariados, sem dnus para a CONTRATANTE;

i) a fiscalizago do perfeito cumprimento do objeto do ajuste por sua conta, cabendo-lhe
integralmente os dnus decorrentes, sem prejuizo da exercida pela UFPE;

J) a guarda de seus equipamentos e materiais, mesmo nas dependéncias da UFPE.
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CLAUSULA 11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:

a) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nos prazos e condigdes estabelecidos neste
instrumento, abatidas as multas, se houverem;

b) fornecer elementos que se fizerem necessarios 4 compreensdo dos "Documentos Téenicos" e
colaborar com a CONTRATADA, quando para tanto for solicitada.

¢) garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos ao “Canteiro da Qbra” e ao local de
realizacfio da mesma;

d) destinar local para a guarda dos equipamentos, aparelhos ¢ esquadrias porventura retirados pela
CONTRATADA,

¢) fornecer modelo para as placas de sinalizagfio da obra;

f) exercer o acompanhamento da execugfo deste contrato e fiscalizagfio, de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo, do instrumento convocatério da licitaglio e da proposta;

g) manter arquivada toda a documentag@io, com remessa 3 UFPE de cbpia das pegas principais
(contrato, aditivo etc) para arquivo junto ao processo licitatério, por esta realizado;

h) providenciar a publicagfio resumnida deste contrato e de seus aditamentos, por extrato, no Didrio
Oficial da Unio.

CLAUSULA 12. FISCALIZACAO E GESTAO

A fiscalizagio da execugio deste Contrato estar a cargo de servidores da Diretoria de Fiscalizagiio
de Obras da Superintendéncia de Projetos ¢ Obras da UFPE, designados por Portaria de Pessoal
(anexo III deste instrumento), com atribuigBes definidas no Caderno de Instrugfio — Fiscalizaggio
(anexo IV deste Contrato), sendo-lhes assegurado, sem restricdes de qualquer natureza, o direito de

acesso ao "Canteiro da Obra" e s suas respectivas dependéncias, bem como a todos os elementos de
informagdes relacionados com as obras.

§ 1°.Cabe 4 fiscalizag8o emitir parecer prévio 4 prorroga¢io de prazo da execugfio da obra e apos a
conclusio de cada etapa do Cronograma Fisico-Financeiro proposto, no prazo de 2 (dois) dias tteis,
apés formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medig#o,
compatibilizando-a com os dados da Planilha de Prego dos Servigos e Quantitativos constante da
proposta, bem como da documentagdo hébil de cobranga e liberagiio de pagamento.

§ 2° A coordenagiio e o acompanhamento da execugdo contratual estarfio a cargo do gestor,
designado por Portaria de Pessoal (anexo III deste instrumento), competindo-lhe atribuides
gerenciais, técnicas € operacionais relacionadas ao processo de gestdio deste contrato.

§ 3. A CONTRATADA pode também fiscalizar a execugio das obras e servigos,
independentemente da fiscalizagio exercida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA 13. RECEBIMENTO DO OBJETO

O Recebimento Provisério da Obra pela Fiscalizagio importa na verificagiio e atesto do
cumprimento de todas as cldusulas e exigéncias contratuais, mediante parecer conclusivo, emitido no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagio, por escrito, da CONTRATADA sobre a
concluséo da obra. O Recebimento Definitivo da Obra ser4 efetuado em prazo nio superior a 90
(noventa) dias, contados da emissfo do Recebimento Provisério da Obra.

0
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§ 1°. Durante o prazo de observagdo, entre 0 Recebimento Provisério da Obra e o Recebimento
Definitivo sdo realizados testes necessérios 4 comprovagéio da qualidade, resisténcia, operatividade e
conformidade com o projeto ¢ especificagdes, sendo de responsabilidade integral da
CONTRATADA a corre¢do/reparo de todas as falhas, construtiva ou de funcionamento, e

incorregdes de execugdo, que lhe for comunicada pela CONTRATANTE, sob pena de infragio
contratual e imposig¢o das penalidades cabiveis.

§ 2° Aceita a obra e desde que cumpridas as demais clausulas contratuais, serd emitido pela
FISCALIZAGAO/CONTRATANTE o respectivo “Termo de Recebimento Definitivo”.

CLAUSULA 14. ALTERACAO DO CONTRATOQ

O contrato serd alterado, por termo aditivo, quando ocorrer acréscimo ou supressio da obra por
conveniéncia da CONTRATANTE, obedecidos os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93, obrigando-se a CONTRATADA a aceitd-los nas mesmas condigdes contratuais, ou quando
da ocorréncia de fatos supervenientes, devidamente justificados, que demandem a alteracfio.

Paragrafo Unico. Como o regime de execuglo deste contrato é de empreitada por prego unitario, a
diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera vir a ser
reduzida, em favor da contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgamentaria - Planilha de Prego dos Servicos e Quantitativos, mas somente em casos
excepcionais ¢ justificada para a preservagio do equilibrio econémico-financeiro do contrato,
desde que os custos unitérios dos aditivos contratuais nfio excedam os custos unitarios do sistema de
referéncia utilizado (SINAPI ou cotagfio mercadolégica) na forma do Decreto Federal n® 7.983, de
08/04/2013, e assegurada a manutengéio da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda
colocada na licitagéo (art. 14 do referido Decreto Federal).

CLAUSULA 15. PENALIDADES

Pelo atraso, erro de execugio, execugiio imperfeita, inexecugio total ou parcial deste contrato, ou o
descumprimento de qualquer cléusula ou condiglio nele contida, 2 CONTRATANTE podera,
garantida prévia defesa, aplicar ou propor 8 CONTRATADA, conforme o caso, as seguintes sangdes:
I — Adverténcia;

IT — Multa na forma estabelecida no § 2° desta cléusula;

IIT - Suspensto temporaria de participar de processos licitatérios ¢ impedimento de contratar com a
CONTRATANTE por um prazo nio supetior a 2 (dois) anos.

IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administragfio Piblica enquanto
perdurarem os motivos da punigfio ou até que seja promovida a reabilitagio perante a préopria
Autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1°. As penalidades previstas nos incisos I, IIl e IV poderfo ser aplicadas juntamente com a prevista
no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificaggio.

§ 2° Ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior devidamente comprovados e aceitos pela
CONTRATANTE 2 CONTRATADA serfio aplicadas as seguintes multas:

1)Atraso na execugio das etapas mensais do Cronograma Fisico-Financeiro, pela seguinte

formula;
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M=C xFxN
T
Sendo:
M =valor da multa;
C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela das obras em atraso;
T = prazo concedido para execugiio da fase, etapa ou parcela das obras em dias corridos:
F =fator progressivo, segundo a tabela a seguir;
N = periodo de atraso por dias corridos;

PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F
1° - Até 10 dias 10,01
2°-De 11 a 20 dias 0,02
3° - De 21 a 30 dias 0,03
4° - De 31 a 40 dias 0,04
5° - Acima de 40 dias 0,05

2) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer
outra condi¢do ajustada e, em especial, quando: a) nfio se aparelhar convenientemente para a
execugdo das obras; b) por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da Fiscalizaggo; )

deixar de atender qualquer determinagdo da Fiscalizaglic para reparar ou refazer as obras nio
aceitas;

3) Dez por cento (10%) do valor do contrato, quando rescindir injustificadamente este contrato
ou der causa a sua rescis#o, sem prejuizo de indenizar a CONTRATANTE em perdas e danos.

§ 3°. No caso de nZo recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias Gteis a contar da data da
intimag#o para o pagamento, a importancia serd descontada automaticamente, ou ajuizada a divida,

consoante o § 3° do art. 86 ¢ § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, acrescida de juros moratérios de 1%
{(um por cento) aoc més.

§ 4°. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ds demais penalidades
referidas no capitulo IV da Lei n° 8.666/93, no que couber.

§ 5° Os atos administrativos de aplicagio das sangdes, inclusive resciséo contratual, serfio publicados
resumidamente no Didrio Oficial da Uniso.

CLAUSULA 16. RESCISAO CONTRATUAL
A inexecugfo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisfio, conforme disposto nos artigos 77 a

80 da Lei n°® 8.666/93, com as conseqliéncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento,
podendo ser;

a)determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da mencionada lei;

b) amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE;

¢) judicial, nos termos da Legislagfio vigente sobre a matéria.

®
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autoridade competente, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

§ 2°. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisio
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n° 8.666/93, bem quando:

I—requerer concordata ou tiver decretada a faléncia;

II — transferir, a qualquer titulo, este contrato ou as obrigag@es dele decorrentes, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE;

II1 - suspender a execuglo dos servigos por prazo superior a dez dias consecutivos sem justificagfio e
sem prévia autorizagio da CONTRATANTE;

IV — acumular multas em valor superior a0 da garantia apresentada.

CLAUSULA 17. VIGENCIA
Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura e vigorara até ..il../.0.%.../ 202%.., neste periodo
computados o prazo de execugfio da obra, de .2kQ.. dias corridos, considerada a data de recebimento

da Ordem de Servigo pela Contratada (.£.2./.2%../%t%), e incluidos 105 (cento e cinco) dias
necessarios ao recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA 18. FORO
O foro da Justi¢a Federal em Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questdes resultantes

da execugdo deste contrato ou da interpretagio deste instrumento, com renfincia a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

CLAUSULA 19. DISPOSIGOES FINAIS

L Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, parajustificativa de atraso ou falta cometida
por qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do presente Instrumento, os fatos
fora de seu controle, nos termos do art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro vigente, desde que essas
causas afetem, diretamente, a obra contratada.

IL Os casos omissos neste contrato serfio resolvidos pela legislagfio aplicavel i espécie.

III. Se qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para compelir a outra ao cumprimento de
quaisquer condi¢des contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos judiciais da
sucumbéncia, responderd por perdas ¢ danos & parte prejudicada, devendo indeniza-la no valor
equivalente ao prejufzo sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar.

IV. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugio
deste contrato, tal fato ndo significa liberagfio ou desoneragiio a qualquer delas, para o cometimento
de outras.

V. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA,
cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto & Justiga do Trabalho.

VI A CONTRATADA ¢ vedado prestar informagdes a terceiros sobre a natureza ouandamento da
obra, objeto do presente contrato, ou divulgé-las através da imprensa escrita, falada, televisada e/ou
outro meio qualquer de divulgagfio ptblica, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

VIL. A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execugdo da obra de pessoas
estranhas 20s mesmos, salvo autorizagio expressa da CONTRATANTE.

VIIL A UFPE se reserva o direito de introduzir modificag&es no projeto, mesmo durante a execucfio
da obra, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, a UFPE se empenhard no
sentido de evitar prejuizos 4 CONTRATADA.
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IX. E vedado 4 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro tftulo cambial emitido contra
a CONTRATANTE.
X. Os documentos discriminados neste contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razio
deste, o integrario para todosos fins de direito, independente de transcrigfio e lhe sdo anexos.
XI. Compete 3 CONTRATANTE dirimir divergéncia, de qualquer natureza, entre os documentos
integrantes deste instrumento.
XIL. As partes considerario completamente cumprido o contrato no momento em que todas as
obrigagGes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, ¢ aceitas pela CONTRATANTE.
XTI, A CONTRATANTE poder4, respeitadas outras condi¢Bes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro da obra.
XIV. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituigo do responsavel técnico, os
nomes e os dados comprobatérios da capacitagio técnica dos substitutos deverfio ser previamente
submetidos 4 aprovagfio da Fiscalizagfio, devendo a capacitaglio técnica dos substitutos ser, no
minimo, igual a dos substituidos.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presenga de duas
testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife . JY.... de £2YERERe.... do 2017
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~UFPE | = NTRATADA
Prof. Anisio Brasileiro de Freltas Dourado uiz Ricardo de Souza
Reitor Sécio Administrador
RG n° 1.065.220 SSP/PE RG n® 821.901 SDS/PE
Figf Hu{isbela de Aroda Caseara ¢ Siqueia Campos
Yice-Reitora/ UFPE

UFPE

TESTEMUNHAS:
NOME: &.&J\.M N CPF_O0\3 031 332 - o)

NOME://?%V% %%‘% crr I LI M4~ 4G

ANEXOS DO CONTRADO POR MEIO ELETRONICO

I - Projeto Bésico:

II - Proposta;

III - Portaria de designagéo do gestor e da fiscalizagéo do contrato
IV — Caderno de instrugio da fiscalizagio



