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SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTAOQ ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Contrato  ne 44,2016,
entre a Universidade Federal de Pernambuco e
a empresa MGR Engenharia e Incorporacio
Ltda - EPP.

A Universidade Federal de Pernambuce, CNPJ n° 24.134.488/0001-08, autarquia educacional
vinculada ao Ministéric da Educagio, com sede na Avenida Prof Moraes Rego, 1235, Cidade
Universitaria, Recife, Pernambuco. representada pelo seu Magnifico Reitor, Prof. Anisio Brasileiro de
Freitas Dourado, CPF n° 127.044.234-15 e RG n° 1.065.220 SSP/PE, residente nesta cidade. doravante
denominada CONTRATANTE. ¢ a empresa MGR Engenharia e Incorporacio Ltda - EPP, CNPJ n°
24.396.327/0001-92, com sede & Rua José Bonificio, n® 205, sala 401/402. Torre, Recife. PE,
Email:mgrengenharia@uol.com.br. representada pelo Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho, Diretor
Técnico, CPF n° 284.064.864-49, RG n® 1,319.452 SSP/PE, residente 2 Rua Manoel Bernardes, n° 173,
Apt® 501, Madalena, Recife, PE, CEP 50.710-350, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base no disposto na Lei n°® 8.666, de 2| de junho de 1993, suas alteragdes e
regulamentagdes posteriores, ajustam o presente contrato, que se regera pelas seguintes c¢ldusulas e
condicgdes.

CLAUSULA I1*. OBJETO
Reforma das cobertas do Centro de Tecnologia e Geocigncias do Campus Recife da UFPE.
conforme Projeto Basico, que passa a integrar este instriumento (anexo I).

Paragrafo Unico. Foi indicado na fase habilitatoria da licitagdo, para responsdvel técnico, o Engenheiro
Civil, Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima, CREA n® 10.758-D/PE.

CLAUSULA 2°. VINCULACAO
Este Contrato estd vinculado a TOMADA DE PRECOS N° 07/2015, de que traia o processo

administrativo n° 23076.030173/2014-88, promovida pela UFPE, aos seus anexos e preposta da
contratada (anexo II), partes integrantes deste instrumento.

CLAUSULA 3". REGIME DE EXECUCAO
A obra objeto deste contrato serd executada sob o regime de empreitada por pre¢o uniario,

CLAUSULA 4* PRAZO DE EXECUCAO

A obra objeto deste contrato devera ser executada em (180) dias corridos, contados a partir da data do
recebimento da Ordem de Servico. '

§ 1°. A expedigio da Ordem de Servico somente se efetivara apds a assinatura deste Contrato.

§ 2° O “termo inicial”, para contagem do prazo ¢ inicio da obra, conta-se da data do recebimento da
Ordem de Servigo pelo contratado.
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§ 3" Os prazos parciais, para execugdio de cada etapa da obra, sdo o0s constantes do cronograma da
praposta da CONTRATADA.

§ 4° Os dias considerados impraticaveis por motivo de for¢a maior, registrados no Livro de
Ocorréncias/Didrio de Obras, se comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela Fiscalizago,
serdo abatidos na contagem do prazo contratual,

CLAUSULA 5". PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
O prego global deste contrato ¢ de R$ 980.646,20 (novecentos e oitenta mil seiscentos ¢ quarenta e seis
reais € vinte centavos),

§ 1" Conciuida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a Fiscalizagio tera 2 {dois) dias
uteis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigdo,
compatibilizando-a com os dados da Planilha de Prego dos Servicos e Quantitativos constante da
proposta. bem como da documentagio hibil de cobranca.

§ 2°. Somente serdo pagas as parcelas da obra efetivamente executadas.

§ 3°. Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito na conta corrente do contratado em até 30
(trinta) dias, contado a partir da data de apresentagiio da fatura/nota fiscal & Contratante, devidamente
atestada pela fiscalizagio no prazo previsto no § 2° apds constatagdo do exato cumprimento das
obriga¢des do contratado e verificagdo da situagfio de regularidade da mesma perante a Seguridade Social
¢ a0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (Circular n° 213/CEF, DOU de 23.04.2001);

§ 4°. Respeitadas as condiges previstas neste Contrato, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de
pagamento, provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente, e sua apuracdo se fara desde a data do seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (mneio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento)
ao ano, mediante a aplicac#io das seguintes férmulas:
1 =(TX/100)

365

EM=1xN x VP, onde;

1 — indice de atualizagdio financeira;

TX - Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM — Encargos moratérios;

N — Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP — Valor da parcela em atraso.
§ 5°. Para pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, instruir processe com justificativas e
motivos para apreciagio do Magnifico Reitor, a fim de verificar se ¢ ou nio caso de apuragio de
responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagiio de énus a quem deu causa 3 mora.

§ 6°. O pagamento relativo & (iltima etapa s6 serd efetuado apds a expediggo do *“Termo de Recebimento
Pravisdrio™,

§ 7°. A fatura que for apresentada com erro serd devolvida & CONTRATADA para retificagio e
reapresentacdo, acrescentando-se, no prazo fixado no § 3° os dias que se passarem entre a data da
develugdo e a da reapresentagdo.

CLAUSULA 6*. RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos para atender as despesas decorrentes deste contrato correrdo 4 conta das seguintes dotages
orcamentarias: Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0026 — Funcionameato de [nstitui¢ies
Federais de Ensino Superior — No Estado de Pernambuco; Natureza da Despesa: 3390.39 — Outros

®.



UFPE

23075.030173/2014-58
211272200

Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica; Fontes de Recurso: Tesouro/Préprio, de acordo com a LOA
2016 — Lei n® 13,255 de 14.01.2016, publicada no DOU em 15.01.2016.

Paragrafo Unico. As despesas com a contratacdo dos exercicios seguintes, durante a vigéncia deste
Contrato, serdo submetidas 4 dotagdo or¢amentaria aprovada pela Lei Orcamentdria Anual do exercicio
correspondente, com indicagdo por apostila ao Contrato (art. 65, § 8%, da Lei n° 8.666/93),

CLAUSULA 7*. GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, para assegurar o fiel cumprimento das obrigages assumidas neste Contrato, prestara
garantia na importdncia de RS 49.032,31 (quarenta e nove mil e trinta e dois reais ¢ trinta ¢ um
centavos), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do mesmo, para registro
medianie apostila, e no prazo méaximo de 10 (dez) dias nteis contado da assinatura do contrato,
prorrogdveis por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela UFPE. A garantia serd efetuada, a critério da adjudicatdria em uma
das seguintes modalidades: a) caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica; b} seguro-garantia; ¢}
fianga bancéria.

§ 1°. Acrescido o valor inicial deste Contrato ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara
garantia complementar, incidente sobre o valor do acréscimo ou sobre o prazo da prorrogacdo, antes da
assinatura do correspondente fermo aditivo.

§ 2°. A garantia serd efetuada, a critério do adjudicatario, em uma das seguintes modalidades; a} caugio
em dinheiro ou titulo da divida publica; b) seguro-garantia; c) fianca bancaria.

§ 3" Quando a garantia for prestada em dinheiro o depésito devera ser realizado obrigatoriamente na
Caixa Econdmica Federal, em conta especifica com correco monetaria, em favor da
CONTRATANTE/UFPE,

§ 4°. Titulo da Divida Piblica oferecido em garantia contratual devera ser acompanhado de documento
oficial probatério de sua autenticidade e de sua convertibilidade em moeda legal corrente, sendo aceitos
0s ndo prescritos. Somente serfio aceitos Titulos da Divida Pilblica Federal escriturais, registrados em
sistemas centralizados de liquidacdo e de custédia, autorizado pelo Banco Central do Brasil - BACEN,
pelo valor econdmico informado pelo Tesouro Nacional.

§ 5. Somente ser aceito o seguro-garantia ou a carta-fianga bancéria que confemple todos os eventos
indicados no § 6°.

§ 6°. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nfio adimplemento das demais
cbrigactes nele previstas;

b} prejuizos causados 4 Contratante cu a terceiros, decorrentes de culpa ou dedo durante a execugiio do
contrato; e

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante/UFPE 2 contratada;

§ 7° O garantidor ndo & parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

§ 8% Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigagio a
cargo da CONTRATADA, inclusive indenizagdo a terceiros, a CONTRATADA deverd proceder 3
respectiva reposi¢do no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificada pela
CONTRATANTE, sob pena de infragio contratual.
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§ 9°. A inobservéncia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretara a aplicagie de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cliusulas, conforme dispGem
o3 incisos 1 ¢ I1 do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.

§ 10. Ocorrendo a rescisfo unilateral ¢ injustificada deste contrato, nos termos ajustados no pardgrafo
precedente, a CONTRATANTE reterd a garantia prestada pela CONTRATADA para apuragdo de
eventuais danos e prejuizos sofridos, e, apds regular processo administrativo, ressarcir-se do valor
correspondente apurado, inclusive o relativo a multas aplicadas.

§ 11. Ressalvados os casos previstos no paragrafo precedente, a garantia sera liberada até 60 {sessenta)
dias apos a data da emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo das Obras”, desde que cumpridas
todas as obrigagdes contratuais.

§ 12. O contratante ndo executard a garantia, exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) caso fortuito ou for¢a maior;

b} alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
¢) descumprimento das obrigagGes pela contratada de atos ou fatos da Administragéio; ou
d) prética de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragsio.

§ E3. Ndo serfio admitidas outras hipoteses de néo execugo da garantia, que nio as previstas o § 12.

§ 14. A garantia serd considerada extinta com a devolugfio da apélice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importdncias depositadas em dinbeiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragiio
da Administragfio, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato.

CLAUSULA 8". REAJUSTAMENTO DE PRECO
Os pre¢os contratuais poderdo ser reajustados na periodicidade definida em lei, a contar da data da

apresentacdo da proposta de pregos, pela variagdo do Indice de Custo Total da Construcdo em Recife/PE,
caleulado pela Fundagdo Getalio Vargas (FGV), coluna 48 da Tabela de Custo da Construgiio Civil -
Municipios das Capitais, da Se¢do de indices Econdmicos da revista “Conjuntura Econémica™ da FGV,
pela seguinte férmula:
R=V|I-],|

I,
Sendo:
R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;
[ = indice relativo 4 data do reajuste, pro rata die.
§ 1". Ocorrendo a hipétese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, o0 mesmo
adequar-se-d de pronto as condigies que vierem a ser estabelecidas por lei.
§ 2°. Em caso de atraso na execugfio da obra atribuivel 8 CONTRATANTE/UFPE, os pregos contratuais
serdo reajustados pela formula estabelecida no caput desta clausula, obedecendo-se os seguintes critérios:
a) se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas da obra seriam
realizados de conformidade com o programado no Cronograma Fisico-financeiro;
b) se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa da obra for
executada.
§ 3°. Considerar-se-4 como “data de conclusdo da obra”, para contagem de prazo, a da emissio do
“Termo de Recebimento Provisério™ da obra.
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CLAUSULA 9", OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e condicBes deste
contrato sem alteragdo dos pregos, a contratada obriga-se, ainda, a:

a) efetivar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA a devida “Anotagiio de
Responsabilidade Técnica (ART)", indicande o profissional responsavel pela obra, devendo o
comprovante ser apresentado a Fiscalizag@o, no prazo de 5 (cinco) dias uiteis, a contar da assinatura deste
contrato;

b) efetivar a matricula individual da obra no competente drgdo de Previdéncia Social, se necessirio,
devendo apresentar 4 Fiscalizagio o documento comprobatério respectivo, até 15 (quinze) dias uteis
apds a assinatura deste contrato;

€) apresentar a Fiscalizagfio, antes do inicio da obra, relagio dos empregados que trabalhario na
execugiio do objeto, destacando os respectivos cargos e horarios de trabalho;

d) submeter 4 Fiscalizagdo, para aprovagio, com a antecedéncia de 5 (cinco) dias tteis, solicitaciio de
substitui¢io do responsdvel técnico, bem como dos membros da equipe técnica, se for o caso, em
qualquer fase da sua execugio;

€) restringir ao interier do "Canteiro da Obra” a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos,
maquinas, carregamento ¢ descarga, assim como todas as atividades normais de seus empregados efou
preposios. durante a execugéo da obra;

f) comprovar, quando solicitado pela Fiscalizagdo, a regularidade da situagdo da empresa e/ou do
profissional junto ao CREA;

g) fornecer toda a mio de obra, todo o material, equipamentos e ferramentas, para a execug¢fio das obras
das construglies provisorias, quando necessarias;

g.1) referidas construgdes provisorias sdo de propriedade da CONTRATANTE; no entanto, a
CONTRATADA devera manté-las em perfeitas condigdes de limpeza e conservagdo, durante o prazo de
vigéncia contratual, sendo facultado & Fiscalizagfio inspeciond-las quando Ihe aprouver, independente de
autorizagio da CONTRATADA,

h) as construgBes provisdrias, apds a conclusdo das obras, serio desmontadas e retiradas pela
CONTRATADA, de imediato, para local indicado pela CONTRATANTE; caso isto nfio ocorra, esta o
fard, debitando as respectivas despesas aquela;

i) executar as obras em conformidade com o respectivo planejamento, norinas e especificacdes técnicas e,
ainda, com as instrugdes emitidas pela CONTRATANTE;

j) remover periodicamente, em horario adequado, a critério da Fiscalizagdio, sob sua exclusiva
responsabilidade, o entulho resultante da execugiio da obra, incluindo sobras e lixo. varrendo os acessos.
observando as condi¢es que atendam s exigéncias municipais de limpeza geral de todas as areas
envolvidas na obra, removendo ao término da obra todo material, equipamentos e outros pertences, sendo
esses servigos considerados incluidos no preco deste contrato;

k) retirar, reinstalar ou recompor todos os elementos existentes, que sejam atingidos pela realizagdo da
obra, tais como: aparelhos de iluminagdo, forros, revestimentos de paredes, pisos etc., observando o
mesmo padréo existente no ambiente da obra, bem como remangjar os dutos ¢ tubulagdes necessarios a
perfeita execugdo da obra;

I) guardar os equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirades, depositando-os no local
determinado pela Fiscalizagiio;

m) pintar os tapumes de acorde com os padrdes indicados pela CONTRATANTE, sendo vedada, sob
qualquer hipétese. a utilizagio dos mesmos para qualquer tipo de propaganda;

n} fornecer placa de sinalizagdo da obra, conforme modelo utilizado pela CONTRATANTE;

o) providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que [he sejam indicados, as instalagtes
provisorias e eventuais de energia elétrica, dgua potavel ou ndo, forca, telefonia e esgotos, dos
transportes fora e dentro do canteiro de obras quando houver, inclusive o estabelecimento e marntutengio
dos meios de transportes verticais para atender as necessidades dos servicos.

0.1} s¢ os pontos iniciais pertencem a rede da UFPE, as despesas de consumo correspondentes deverio a
esta serem reembolsadas, no prazo de até 10 (dez) dias dteis, apds a apresentacio das faturas
correspondentes.
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p) fornecer, por conta propria, todos os matetiais ¢ equipamentos necessdrios a execugio plena das obras
contratadas, ainda que n3o cotados em sua proposta;

q) executar, as suas custas, os reparos ou refazimentos das obras executadas em desacordo com este
CONtrato e seus anexos;

r} fornecer, a qualquer momento, todas as informages de interesse para a execuciio das obras que a
CONTRATANTE/Fiscaliza¢do julgar necessario conhecer ou analisar:

s) facilitar o pleno exercicio das fungdes da Fiscalizago, subordinando-se integralmente ao contido no
anexo I1X do edital;

t) o ndo atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizagio serd considerado motivo para aplicagéio
das sangdes contratuais ¢ o exercicio das fungdes desta ndo desobriga a CONTRATADA de sua prépria
responsabilidade, quanto 4 adequada execugiio das obras contratadas.

u) participar, quando houver, da divis3o das despesas de seguro contra-incéndic e de responsabilidade
civil, proporcional a dimensdio da area onde serd executada a obra ¢ aos riscos decorrentes das atividades
nela exercidas;

v) manter reserva sobre as informagdes e os documentos recebidos para execugiio da obra:

w) entregar 8 CONTRATANTE, logo apos a conclusdo da obra, o "as built”, como efetivamente
executada;

x} diligenciar para que as medigSes sejam, de pronto, processadas e, logo apds, emitir corretamente a
documentagiio fiscal e faturas, entregando-as A CONTRATANTE;

y) admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar,
em todos os niveis de trabalhoe, para a execugfio da obra, correndo por sua conta todos 0s encargos e
obrigagdes de ordem trabalhista, previdencidria e civil:

z) inteirar-se, junto 8 CONTRATANTE, dos detalhes de entrada e saida, na drea de execu¢do das obras,
de seu pessoal, equipasnentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de
seguranga exigidas;

aa) afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado
ou contratado, cuja atuagdio ou permanéncia prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou
cujo comporiamento seja julgado inconveniente pela Fiscalizagdo;

bb) manter no recinto da obra um livro denominado “Diario de Obras”, onde seriio registrados o
andamento da obra e os fatos relativos as reclamagbes da Fiscalizagdio. Os registros feitos receberdio o
visto da CONTRATADA e da Fiscalizago;

cc) retirar do "Canteiro da Obra" e dos locais de exccugdio da mesma todo e qualquer material ou
equipamento que for rejeitado pela Fiscalizagdo;

dd) ndio permitir que seu pessoal ingresse em dreas estranhas ao local de execucéio da obra sem antes
certificar-se de ja existir autorizagio expressa para tal, e responsabilizar-se civilmente por todo e
qualquer dano a que esse pessoal der causa nesses locais, ainda que autorizado para neles adentrar;

ee) fornecer "Caridio de Identificagdo”, antes de entrar em atividade, a todo empregado ou contratado
envolvido na execugdo da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a emissdo e controle deste cartfio:
ff) dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de protecdo individual
(EPD), tais como cintos, capacetes, luvas, 6eulos de seguranga, de uso recomendados ou obrigatérios
pela legislagiio de higiene e seguranga do trabalho;

gg) evitar situagdes que gerem inquictagdo ou agitagdo no local de execugdo da obra, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

hh) manter, durante toda a execugéio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagiio.

§ 1°. A nilo apresentagdio de qualquer documento que Ihe seja exigivel por parte da CONTRATANTE, na
data aprazada, nfio a desobriga do fiel cumprimento de suas obrigagdes.

§ 2°. Sc a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ot em parte de quaisquer obrigagtes da
CONTRATADA, tal fato ndo a liberara das mesmas obrigagdes.
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§ 3° A omissfio ainda que eventual da Fiscalizagdo no desempenho de suas atribuices, nfo eximira a
CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execugiio das obras contratadas.

§ 4°. A diregdio técnica ¢ administrativa da obra, objeto deste contrato, cabe 8 CONTRATADA. a qual
responderd, na forma da lei, por qualquer imperfeicsio porventura constatada na sua execugdo.

§ 5°% A CONTRATADA serd representada na obra pelo “Responsivel Técnico” indicado na fase
habilitatéria do certame, conforme item 1 desta clausula, o qual dirigira os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos a obra contratada.

§ 6°. A CONTRATADA, neste ato, ratifica e declara conhecer, por isso aceita expressamente, como
corretos e elaborados, dentro da melhor técnica, o projeto, os desenhos e as especificacdes técnicas da
obra, considerando-os, portanto, perfeitamente exequiveis.

§ 7°. As adequagBes nos projetos, porventura necessarias no decorrer da execu¢do das obras, seriio
realizadas s expensas da CONTRATADA: se promovidas pela CONTRATADA, deverdo ser
comunicadas formalmente, de imediato, @ CONTRATANTE, para fins de aprovacio.

CLAUSULA 10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
Além das hipéteses previstas na legislagio e nas normas aplicaveis, sio também de integral
responsabilidade da CONTRATADA:

a) despesas decorrentes da rejeicio de equipamentos, materiais e obras pela Fiscalizacio e pelos atrasos
acarretados por esta rejeicdio, de acordo com as disposigdes deste contrato;

b) qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da UFPE, sob sua responsabilidade, ou
ainda de terceiros, na 4rea de execucdo das mesmas:

b.1) constatado dano a bens, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, s¢ assim nio proceder,
autoriza a CONTRATANTE a langar méo de créditos daquela para ressarcimento dos prejuizos;

¢} quaisquer acidentes na execucdo da obra compreendendo, entre outros, os relativos as redes de servico
pitblico (agua, esgoto, légica e telefonia), estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo
de Recebimento Definitivo™ e 4 integral liquidagio de indenizag3io acaso devida a terceiros:

d) as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislaciio especifica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrencias da espécie, forem vitimas seus empregados, no desempenho dos servicos ohjeto deste
contrato ou €m conexdo com eles, ainda que verificadas em dependéncias da UFPE:

€) a qualidade ¢ a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilizagdio,
cabendo-lhe, inclusive, desfazer segmentos realizados indevidamente ¢ executd-los novamente, caso nio
aceitos pela Fiscalizagiio;

f) o pagamento de tributos, encargos sociais, trabalhistas e securitarios, ¢ quaisquer outras despesas
decorrentes de sua condigiio de empregador, referentes  obra, inclusive licenga € registros em repartigdes
plblicas, bein como pelas penalidades impostas pelos respectivos orgdos fiscalizadores e pela sua
repercussio sobre ¢ objeto do contrato;

g) o pagamento de quaisquer multas, indenizagBes ou despesas impostas 3 CONTRATANTE por
autoridade competente, em decorréncia da inobservincia, por parte do pessoal da CONTRATADA, de
leis, decretos, normas de seguranga no trabalho estabelecido pelo Ministério do Trabatho, regulamentos ¢
posturas municipais;

h) todo e qualquer dano causade, inclusive a terceiros, pela execugdo inadequada da obra, fica a
CONTRATADA obrigada a providenciar a respectiva reparagio, utilizando materiais idénticos ao0s
porventura avariados, sem Onus para a CONTRATANTE:

i} a fiscalizagdo do perfeito cumprimento do objeto do ajuste por sua conta, cabendo-lhe integralmente os
Onus decorrentes, sem prejuizo da exercida pela UFPE;

i) a guarda de seus equipamentos e materiais, mesmo nas dependéncias da UFPE.

CLAUSULA 11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

.
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A CONTRATANTE obriga-se a:

a) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nos prazos e condigSes estabelecidos neste
instrumento, abatidas as multas, se houverem:;

b) fornecer elementos que se fizerem necessarios a compreensio dos "Documentos Técnicos" e colaborar
com a CONTRATADA, quando para tanto solicitada.

¢) garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos ao “Canteiro da Obra” e ao local de
realizagio da mesma;

d) destinar local para a guarda dos equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirados pela
CONTRATADA,;

¢) fornecer modelo para as placas de sinalizagdo da obra;

f) exercer o acompanhamento da execugfio deste contrato e fiscalizagfio, de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo, do instrumento convocatdrio da licitagio e da proposta;

g) manter arquivada toda a documentacio, com remessa 3 UFPE de copia das pegas principais {contrato,
aditivo etc) para arquivo junto ao processo licitatorio, por esta realizado;

h} providenciar a publicacéio resumida deste contrato e de seus aditamentos, por extrato, no Didrio Oficial
da Unifo.

CLAUSULA 12, FISCALIZACAO E GESTAO

A fiscalizagdo da execugdo deste Contrato estard a cargo de servidores da Diretoria de Fiscalizagdo de
Obras da Superintendéncia de Projetos ¢ Obras da UFPE, designados por Portaria de Pessoal (anexo 1
deste instrumento), com atribui¢Ses definidas no Caderno de Instrugiio — Fiscalizagdo (anexo 1V deste
Contrato), sendo-lhes assegurado, sem restrigdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "Canteiro da
Obra" e as suas respectivas dependéncias, bem como a todos os elementos de informagges relacionados
com as obras,

§ I". Cabe 2 fiscalizag%o emitir parecer prévio 4 prorrogagio de prazo da execugdio da obra e apos a
conclusdo de cada etapa do Cronograma Fisico-Financeiro proposto, nto prazo de 2 (dois) dias tteis, apos
formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigsio, compatibilizando-a com
os dados da Planilha de Prego dos Servicos e Quantitativos constante da proposta, bem como da
documentacdo habil de cobranga ¢ liberagdo de pagamento.

2°. A coordenagio e o acompanhamento da execugéio contratual estardo a cargo do gestor, designado
€ g g
por Portaria de Pessoal (anexo [l deste instrumento), competindo-lhe atribuigdes gerenciais, técnicas ¢
operacionais relacionadas ao processo de gestio deste contrato.

§ 3°. A CONTRATADA pode também fiscalizar a execugfio das obras e servigos, independentemente da
fiscalizagfio exercida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA 13. RECEBIMENTO DO OBJETO

O Recebimento Provisério da Obra pela Fiscalizagdo importa na verificagdo e atesto do cumprimento
de todas as cldusulas e exigéncias contratuais, mediante parecer conclusivo, emitido no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicagio, por escrito, da CONTRATADA sobre a conclusio da obra. O
Recebimento Definitivo da Obra serd efetuado em prazo niio superior a 90 (noventa) dias, contados
da emissdo do Recebimento Provisério da Obra.

§ I°. Durante o prazo de observagio, entre o0 Recebimento Provisério da Obra e o Recebimento Definitivo
sdo realizados testes necessarios & comprovagdo da qualidade, resisténcia, operatividade e conformidade
com o projeto e especificagdes, sendo de responsabilidade integral da CONTRATADA a corregio/reparo
de todas as falhas, construtiva ou de funcionamento, e incorre¢des de execucdio, que lhe for comunicada
pela CONTRATANTE, sob pena de infragdo contratual e imposigio das penalidades cabiveis.

§ 2. Aceita a obra e desde que cumpridas as demais cldusulas contratuais, sera emitido pela
FISCALIZACAO/CONTRATANTE o respectivo “Termo de Recebimento Definitivo™.
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CLAUSULA 14. ALTERACAO DO CONTRATO

O contrato serd alterado, por termo aditive, quando ocorrer acréscimo ou supressdo da obra por
conveniéncia da CONTRATANTE, obedecidos os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei n®
8.666/93, obrigando-se a CONTRATADA a aceitd-los nas mesmas condigdes cantratuais, ou quando da
ocorréncia de fatos supervenientes, devidamente justificados, que demandem a alteragiio.

Pardgrafo Unico. Como o regime de execugio deste contrato é de empreitada por prege unitario, a
diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia podera vir a ser
reduzida, em favor da contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria - Planilha de Prego dos Servicos e Quantitativos, mas somente em casos excepeionais ¢
justificada para a preserva¢do do equilibrio econdmico-financeiro do contrato. desde que o5 custos
unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado
(SINAPI ou cotagiio mercadoldgica) na forma do Decreto Federal n® 7.983, de 08/04/2013, e assegurada
a manuten¢io da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo (art. 14
do referido Decreto Federal).

CLAUSULA 15. PENALIDADES

Pelo atraso, erro de execuglo, execugéio imperfeita, inexecugio fotal ou parcial deste contrato, ou o
descumprimento de qualquer clausula ou condi¢sio nele contida, a CONTRATANTE podera, garantida
prévia defesa, aplicar ou propor 8 CONTRATADA, conforme o caso, as seguintes sangdes:

I — Adverténcia;

Il - Multa na forma estabelecida no § 2° desta clausula;

[} — Suspensdio tempordria de participar de processos licitatérios e impedimento de¢ contratar com a
CONTRATANTE por um prazo nio superior a 2 (dois) anos.

IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a propria Autoridade
que aplicou a penalidade.

§ I°. As penalidades previstas nos incisos I, [1t e IV poderdo ser aplicadas juntamente com a prevista no
inciso [, facultada a defesa prévia da CONTRATADA. com regular processo administrativo, no prazo de
5 {cinco) dias Gteis, a contar da notificacio.

§ 2° Ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior devidamente comprovados e aceitos pela
CONTRATANTE a CONTRATADA seriio aplicadas as seguintes multas:

1) Atraso na execugiio das etapas mensais do Cronograma Fisico-Financeiro, pela seguinte formula;

M= C xFxN
T

Sendo:
M = valor da multa:

C = valor correspondente & fase, etapa ou parcela das obras em atraso:

T = prazo concedido para execugiio da fase, etapa ou parcela das obras em dias corridos;
F = fator progressivo, segundo a tabela a seguir;

N = periode de atraso por dias corridos;
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PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F
1°- Até 10 dias 0,01
2°-De 11 a 20 dias 0,02
3°-De 2| a 30 dias 0.03
4° - De 31 a 40 dias 0,04
3° « Acima de 40 dias 0,05

2) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer
outra condi¢do ajustada €, em especial, quando: a) ndo se aparclhar convenientemente para a
execucio das obras; b) por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da Fiscalizagdo; ¢) deixar de
atender qualquer determinagdio da Fiscalizagdo para reparar ou refazer as obras ndo aceitas;

3) Dez por cento (10%) do valor do contrato, quando rescindir injustificadamente este contrato ou der
causa a sua rescisdo, sem prejuizo de indenizar a CONTRATANTE em perdas e danos.

§ 3% No caso de ndo recolhimento do valor da muita dentro de 5 (cinco) dias fiteis a contar da data da
intimagdo para o pagamento, a imporiincia sera descontada automaticamente, ou ajuizada a divida,
consoante o § 3° do art. 86 e § 1° do art. 87 da Lei n® 8.666/93, acrescida de juros moratérios de 1% {(um
por cento) ao més.

§ 4°. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, as demais penalidades
referidas no capitulo [V da Lei n® §.666/93, no que couber.

§ 5° Os atos administrativos de aplicagiio das sangdes, inclusive rescisio contratual, serdo publicados
resumidamente no Didrio Oficial da Unigo.

CLAUSULA 16. RESCISAO CONTRATUAL

A inexecugdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisio, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n° 8.666/93, com as conseqiiéncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, podendo ser;

a) determinada por ato unilateral ¢ escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos [ a
X1l e XVII do artigo 78 da mencionada lei;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja conveniéncia
para a CONTRATANTE;
¢} judicial, nos termos da Legislagiio vigente sobre a matéria.

§ 1° A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagfio escrita e fundamentada da
autoridade competente, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

§ 2°. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisio administrativa
prevista no artigo 77 da Lei n° 8.666/93, bem quando:

I — requerer concordata ou tiver decretada a faléncia;

IT — transferir, a qualquer titulo, este contrato ou as obrigagGes dele decorrentes, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE;

1T - suspender a execugio dos servigos por prazo superior a dez dias consecutivos sem justificagéio e sem
prévia autorizagio da CONTRATANTE;

IV — acumular multas em valor superior ao da garantia apresentada.

CLAUSULA 17. VIGENCIA
Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura e vigorard até .[1./.9.1./.2018, neste periodo
computados o praze de execugio da obra, de 110, dias corridos, considerada a data de recebimento da

®.
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Ordem de Servigo pela Contratada (.QBL..KQ.‘.‘I....!ZQJ!R), e incluidos 105 (cente e cinco) dias necessarios
ao recebimento definitivo da obra,

CLAUSULA 18. O foro da Justica Federal em Pernambuco é o competente para dirimir eventuais
questdes resultantes da execugdo deste contrato ou da interpretacdo deste instrumento, com reniincia a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA 19. DISPOSICOES FINAIS

I. Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por
qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do presente Instrumento, os fatos fora de seu
controle, nos termos do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro vigente, desde que essas causas afetem,
diretamente, a obra contratada.

1. Os casos omissos neste contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel 2 espéeie.

tHl. Se qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para compelir a outra ao cumprimento de quaisquer
condi¢des contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos judiciais da sucumbéncia,
respondera por perdas e danos a parte prejudicada, devendo indeniza-la no valor equivalente ao prejuizo
sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar.

V. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugio deste
contrato, tal fato néo significa liberagdo ou desoneragio a qualquer delas, para o cometimento de outras.
V. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA, cabe a
ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto i Justi¢a do Trabatho.

VI. A CONTRATADA ¢ vedado prestar informagdes a terceiros sobre a natureza ou andamento da obra,
objeto do presente contrato, ou divulga-las através da imprensa escrita, falada, televisada e/ou outro meio
qualquer de divulgacdo publica, salvo autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

VIL. A CONTRATADA ngio poderd autorizar a visita ao local de execucdo da obra de pessoas estranhas
a0s mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

VIN. A UFPE se reserva o direito de introduzir madifica¢Bes no projeto, mesmo durante a execugio da
obra, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, a UFPE se empenhara no sentido
de evitar prejuizos 8 CONTRATADA.

IX. E vedado 8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

X. Os documentos discriminados neste contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em raziio
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigio e Ihe sdo anexos.

X1. Compete 4 CONTRATANTE dirimir divergéncia, de qualquer natureza, entre os documentos
integrantes deste instrumento.

X1I. As partes considerardo completamente cumprido o contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, ¢ aceitas pela CONTRATANTE.

XIIL A CONTRATANTE poders, respeitadas outras condi¢des contratuais, tendo presenie ¢ seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro da
obra,

XY¥. No caso de eventual ¢ comprovada necessidade de substituicio do responsavel técnico, os nomes e
os dados comprobatdrios da capacitagiio técnica dos substitutos deverdo ser previamente submetidos a
aprovacdo da Fiscalizagdo, devendo a capacitagio técnica dos substitutos ser, no minimo, igual a dos
substituidos.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presenga de duas
testemunhas, em 4 (quatro} vias de igual teor e forma.

Recife, R0 do . DEBEMBRD 4016

.
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Anexos: | - Projeto Bésico
II - Proposta
111 — Portaria de designacéo do gestor e da fiscalizag@o do contrato
IV — Caderno de instrugdo da fiscalizagéo
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