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CONTRATO N"Z j éiZOM-UFPE, que trata da Prestacio
Servigos de Apoio a Gestdo Administrativa e Financeira
Estritamente Necessaria & Execugdo do Projeto de pesquisa
“Elaboragdo da Versdo Digital e Interativa do Atlas de
Energia Elétrica do Brasil publicado pela ANEEL (Agencia
Nacional de Energia Elétrica)”. que entre si celebram a
Universidade Federal de Pernambuco ¢ a Fundac¢io de
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de
Pernambuco — FADE/UFPE.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, autarquia federal, vinculada ao
Ministério da Educagio. com sede a Avenida Prof. Moraes Rego, n® 1235, Cidade Universitaria,
Recife - PE. CNPJ n°24.134.488/0001-08. neste ato representada pelo Magnifico Reitor.
professor Anisio Brasileiro de Freitas Dourado, brasileiro, casado. residente nesta cidade. RG n®
1.065.220 SSP/PE e CPF n® 127.044.234-15, doravante designada simplesmente
CONTRATANTE ¢ a FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CNPJ n° 11.735.586/0001-59, pessoa
juridica de direito privado, com sede a Rua Académico Hélio Ramos, n® 336, Cidade
Universitaria. Recife — PE. credenciada junto ao Ministério da Educa¢do, mos termos da Lei n°
8.958/2004, representada neste ato pela sua Secretaria Executiva, professora Suzana Maria Gico
Lima Monteiro, brasileira. casada. residente nesta cidade, RG n°® 2.056.065 SSP/PE e CPF
294.907.904-00. doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no contido
no inciso XIII do art. 24 da Lei n® 8.666/93. na Lei n° 8.958/1994 (atualizada), no Decretos n°
7.423/2010 e 7.203/2010. no Decreto n° 8.241/2014 e na Resolugdo UFPE n° 03/2011 do
Conselho Universitario, ajustam o presente Contrato que se regera pelas seguintes cldusulas e
condig¢des.

CLAUSULA 1. OBJETO

Prestagdo de servigos de apoio a gestdo administrativa e financeira pela CONTRATADA
visando a realizagdo do Projeto de Pesquisa “Elaboragdo da Versdo Digital e Interativa do Atlas
de Energia Elétrica do Brasil publicado pela ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica)”,
conforme Plano de Trabalho e Projeto. anexos desse instrumento.

CLAUSULA 2°. VINCULACAO ‘

Este Contrato esta vinculado a Dispensa de Licitagio n° A33]|20\6 (processo
administrativo n® 23076.050014/2016-61). e a proposta da CONTRATADA. partes integrantes
deste instrumento. '

CLAUSULA 3. REGIME DE EXECUCAO
Os servigos serdo executados sob o regime de execugio empreitada por prego global.

CLAUSULA 4'. RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para a execugdo deste Contrato, a UFPE repassarda a FADE a quantia de R$ 333.062.48
(trezentos e trinta e trés mil sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), sendo proveniente
do Termo de Execugdo Descentralizada n® 002/2016-ANEEL (proc. 48500.004323/2016-33).
descentralizado através da Nota de Crédito n° 2016NC000171. com a seguinte dotacdo
orcamentaria: Programa de Trabalho: 25.752.2033.2C42.0001 - Participac@o Publica na Agenda
Regulatéria do Setor Elétrico - NACIONAL: Natureza da Despesa: 3390.39 - Servicos de
terceiros pessoa juridica: Fonte de Recursos: 0174032273; Nota de Empenho n°

2016NE_FQ00RA (UG 153355 / Gestdo 15233).
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§ 1°. Na execugdo deste Contrato deverd ser obedecido o Plano de Trabalho. Or¢amento
Detalhado ¢ o Projeto. permitida a movimentacdo de recursos entre as despesas discriminadas
no referido item apds prévia autorizagio da CONTRATANTE.

§ 2°. As modalidades e/ou quantitativos de contrata¢io de servicos de pessoa fisica previstos no
Plano de Trabalho e no Projeto poderdo ser ajustados durante a execugdo deste instrumento,
mediante autorizagdo da CONTRATADA. tendo por finalidade o cumprimento das metas do
projeto aprovado pelo Termo de Execu¢do Descentralizada n° 002/2016-ANEEL (proc.
48500.004323/2016-33).

CLAUSULA 5. PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

O prego global deste Contrato ¢ de RS 333.062.48 (trezentos e trinta e trés mil sessenta e dois
reais e quarenta e oito centavos), a ser pago em 06 (seis) parcelas. conforme discriminado no
quadro a seguir:

N° ATIVIDADES INDICADOR FISICO Valor (RS)
(PRODUTOS/SERVICOS
I Meta |/ Etapa 1 Relatorio 60.000,00
2 Meta |/Etapa 2 (R$ 40.000.00) Relatorio 70.000.00
Meta |/Etapa 3 (R$ 30.000,00)
3 | Meta I/Etapa 4 (R$ 20.000,00) Relatorio 56.531,00

Meta I/Etapa 5 (RS 20.000.00)
Meta 1/Etapa 6 (R$ 16.531,00)

4 | Meta 2/Etapa | Relatorio 50.000,00

5 | Meta 2/Etapa 2 (R$ 30.000,00) Relatério 60.000,00
Meta 2/Etapa 3 (RS 30.000,00)

6 | Meta 2/Etapa 4 (R$ 25.000.00) Relatério 36.531.48
Meta 2/Etapa 5 (RS 11.531,48)
VALOR TOTAL DO CONTRATO 333.062,48

§ 1°. Apds a entrega de cada relatorio, o pagamento sera realizado em até 05 (cinco) dia uteis,
apos a confirmagdo do efetivo repasse dos recursos financeiros pela Agéncia Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) a UFPE. condicionada ainda a apresentagio de fatura/nota fiscal,
devidamente atestada pelo Gestor. e verificagio pelo Departamento de Contabilidade e Finangas
(PROPLAN/DCF) da situagdo de regularidade da CONTRATADA perante o SICAF, a
Seguridade Social ¢ o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

§ 2. A fatura apresentada com erro sera devolvida 3 CONTRATADA para retificagdo ¢
reapresentacao, acrescentando-se, no prazo fixado no paragrafo anterior, os dias que se passarem
entre a data da devolugdo e a da reapresentacio.

§ 3°. Respeitadas as condi¢des previstas neste instrumento, em caso de atraso de pagamento,
motivado pela UFPE. o valor a ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista
para o pagamento at€¢ a do efetivo pagamento, tendo como base a Taxa Referencial pro rata
tempore, mediante a aplicagio da seguinte férmula:

AF =[( 1+ TR/100) ™" - 1] x VP, onde:

ALl = atualiza¢do financeira;

TR = percentual atribuido a taxa referencial:

N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamento:

VP = valor da parcela a ser paga.
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CLAUSULA 6" OBRIGACOES DA CONTRATADA

Obriga-se a CONTRATADA a executar fielmente este Contrato, estritamente obedecido o
Plano de Trabalho. a Proposta de Trabalho € o Termo de Execugdo Descentralizada n® 002/2016-
ANEEL (proc. 48300.004323/2016-33), bem como as normas que presidem em outras clausulas
e condi¢des deste Contrato. além de:

6.1. Responsabilizar-se pelos encargos tributérios, trabalhistas, previdencidrios e secundarios
decorrentes da execug¢io do presente Contrato.

6.2 Manter. durante toda execuciio deste Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas. todas as condigdes de habilita¢do e qualificaciio exigidas na Contratagdo.

6.3 Observar as disposi¢des do Decreto n® 8.241/2014 na aquisi¢io de bens e contratagdo de
Servigos.

6.4 A contratada obriga-se a cumprir as disposi¢des do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de
2010. que dispde sobre a vedagido do nepotismo no dmbito da administragéo publica federal.

CLAUSULA 7*. OBRIGACOES DA UFPE
A UFPE obriga-se a:

7.1.  Efetivar o pagamento do valor deste contrato 3 CONTRATADA nas condig¢oes
estabelecidas na Clausula 5 deste Contrato.

7.2. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagio da execucdo deste C ontrato, por meio do

Gestor:

7.3. Manter arquivado junto ao processo administrativo, ao qual estd vinculado o presente
instrumento. toda a documentagio a ele referente;

7.4. Providenciar a publica¢@o por extrato deste Contrato. bem como de seus aditamentos. no
Didrio Oficial da Unido.

CLAUSULA 8". COORDENACAO E GESTAO DO CONTRATO

A gestdo do Contrato sera exercida pelo professor Ricardo Massa Ferreira Lima, matricula
SIAPE 2227477, tendo como atribuigdes acompanhar e gerir a execucdo das atividades do
projeto, verificando a compatibilidade entre a execugdo do objeto e o que foi estabelecido no
Plano de Trabalho. Proposta de Trabalho e Termo de Execugdo Descentralizada n°® 002/2016-
ANEEL (proc. 48500.004323/2016-33).

CLAUSULA 9" FISCALIZACAO DO CONTRATO
Fica designada o docente Alex Sandro Gomes, matricula SIAPE 2330497. como Fiscal do
presente Contrato, sendo suas atribuigdes as seguintes:

9.1. Fiscalizar a execu¢do deste Contrato, procedendo ao registro das ocorréncias havidas. e
atestar a presta¢do dos servigos na Fatura/Nota Fiscal;

9.2. Manter arquivada a documentagdo e correspondéncia trocada com a CONTRATADA. nos
autos do correspondente processo de dispensa de licitagdo.

9.3 Verificar a comprovagdo da boa e regular aplicacio dos recursos. na forma da legislagdo
aplicavel:

9.4 Garantir a compatibilidade entre a execugiio do objeto, o que foi estabelecido no Plano de
Trabalho:

9.5 Observar o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condicdes estabelecidas;
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9.6 Atuar de forma criteriosa na autorizagdo de pagamentos a serem realizados, certificando-se,
primeiramente, se os servicos foram efetivamente prestados e/ou materiais efetivamente
entregues, se possuem na nota fiscal (ou recibo, quando for o caso) o devido detalhamento e
identificacdo do nimero do Contrato. e se possuem vinculacdo com seu objeto.

CLAUSULA 10*. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Pelo atraso. erro de execugdo, execugdo imperfeita, inexecugdo total ou parcial deste Contrato e
o descumprimento de qualquer cldusula nele estabelecida, a UFPE podera, garantida a prévia
defesa. aplicar, ou propor a CONTRATADA., conforme o caso. as seguintes sangoes:

I — Adverténcia;

II — Multa na forma estabelecida no § 2¢ desta clausula;

ITl — Suspensdo temporaria de participar de processos licitatorios e impedimento de contratar
com a UFPE por um prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administra¢do Publica
enquanto perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a
propria Autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1°. As penalidades previstas nos incisos I, Il e IV poderdo ser aplicadas juntamente com a
prevista no inciso I, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo
administrativo. no prazo de 3 (cinco) dias iiteis, a contar da notificagdo.

§ 2°. Sera aplicada multa por:

I — Atraso na execucdo dos servigos: 0.2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor global da
proposta da CONTRATADA. por dia. durante o primeiro més, e 0,3% (zero virgula trés por
cento) para cada dia dos meses subseqiientes:

I — Descumprimento de qualquer outra condigdo ajustada e, em especial, quando ndo se
aparelhar convenientemente para a execugdo dos servigos: 2% (dois por cento) sobre o valor
global da proposta:

IIT — Recusa injustificada em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido,
sem prejuizo de indenizar a UFPE em perdas e danos: 10% (dez por cento) do valor global da
proposta.

§ 3°. No caso de ndo recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias tteis a contar da
data da intimagdo para o pagamento, a importincia sera descontada automaticamente, ou
ajuizada a divida. consoante o § 3°do arr. 86 ¢ § 1°do art. 87 da Lei n° 8.666/93, acrescida de
Juros moratérios de 01% (um por cento) ao més.

§ 4°. As penalidades previstas nos incisos 1. Il e IV do § 2° poderdo ser aplicadas juntamente
com a prevista no inciso I do mesmo paragrafo, facultada a defesa prévia da CONTRATADA.
com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias uteis, a contar da notificaciio;

§ 5°. Os atos administrativos de aplicagdo das sangdes, inclusive cancelamento do registro, serdo
publicados resumidamente no Didrio Oficial da Unido.

§ 6°. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensio de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo da multa prevista e
das demais cominagdes legais.
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CLAUSULA 11°. RESCISAO CONTRATUAL

A 1nexecucdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n” 8.666/93. com as consequéncias contratuais e as previstas em Lei ou
regulamento. podendo ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da UFPE, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e
XVIIdo artigo 78 da mencionada lei;

b) amigavel. por acordo entre as partes. reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a UFPE;

¢) judicial. nos termos da Legislag@o vigente sobre a matéria.

§ 1° A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente, formalmente motivadas nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa;

§ 2°. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administra¢gio, em caso de rescisio
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n° 8.666/93, bem quando:

I — requerer concordata ou tiver decretada a faléncia;

IT — transferir. a qualquer titulo, este contrato ou as obrigagdes dele decorrentes, no todo ou em
parte. sem prévia e expressa autorizagio da UFPE;

III — suspender a execucdo dos servigos por prazo superior a dez dias consecutivos sem
justificacdo e sem prévia autoriza¢do da UFPE;

IV — acumular multas em valor superior ao da garantia apresentada.

CLAUSULA 12*. ALTERACAO CONTRATUAL

O presente contrato poderd ser alterado. a qualquer tempo, com as devidas justificativas, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93, mediante Termo Aditivo, ou ainda, por simples
Apostilamento. nas hipoteses em que ndo haja modificagdo de prazo ou de recursos.

CLAUSULA 13*. SUBCONTRATACAO
E vedada a subcontratacéo total do objeto deste Contrato, bem como a subcontratagio parcial
que delegue a terceiros a execugdo do nucleo do seu objeto.

CLAUSULA 14°. VIGENCIA

Este Contrato tera vigéncia até 31 de outubro de 2017, tendo inicio a partir da data de sua
assinatura. podendo ser prorrogado a critério tnico e exclusivo da UFPE, a depender de
prorrogacio do  Termo de Execugdo Descentralizada n° 002/2016-ANEEL  (proc.
48500.004323/2016-33), mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA 15", PRESTACAO DE CONTAS

Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentag@o da prestagdo de contas por parte de
CONTRATADA. sendo instruida com os demonstrativos de receitas e despesas. copia dos
documentos fiscais da CONTRATADA, relagdo de pagamentos discriminando, no caso de
pagamentos. as respectivas cargas hordrias de seus beneficiarios, copias de guias de
recolhimento. atas de licitagdo, e os demais documentos que a UFPE entender necessarios para a
elucidagdo do cumprimento do objeto contratado.
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CLAUSULA 16°. FORO
Fica eleito o foro da Justica Federal em Pernambuco, para dirimir eventuais duvidas originadas
pelo presente Contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de perfeito acordo, assinam as partes o presente Instrumento impresso em 02
(duas) vias de igual teor e forma. na presenca das testemunhas abaixo.

Recife >0 de dezembro de 2016.

Dl VRS

f qgmz ) CONTRATADA
vof Anisio Brasileiro de Freitas Dourado - _
und. Apoip a0 Deseny. U
& Reitor / UFPE Paulo Guedes FPE
; Coordenador Executivo
TESTEMUNHAS: @
1 Nome. {‘(fi&\ ) 2 Nome. {
CPF/RG o CPF/RG oA
Adryele A. J Souto da Silva CPF n°: 975.168.804
5 ; s =34
RG: 8 813 468 SDS/PE RG n® 4.867.035 SSP/PE

CPF 105.160 874-01
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Espaco reservado

Contrato no. ___ /2016-UFPE

Lbd DIRETORIA DE CONVENIOS E CONTRATOS ACADEMICOS
— '= —
N -DCCAc
[l' W Av. Prof. Moraes Rego, 1235 — Reitoria —
\ ‘ﬁ.-' Sala 350 — Cidade Universitaria —Recife — PE
T CEP: 50670-901
UFPE Fone: (81) 2126-8627
E-mail: convenio.proplan@ufpe.br
PLANO DE TRABALHO

|- DADOS CADASTRAIS

TIPO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL: CONTRATO

PARTE 1 L
1-TIPO 2 —RAZAO SOCIAL: 3-CNPJ
CONTRATANTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 24.134.488/0001-08

4 - ENDERECO SEDE (AV., RUA, N°, BAIRRO):
AV. PROF. MORAES REGO, 1235 - CIDADE UNIVERSITARIA

5 - CIDADE / ESTADO

6 - CEP

7 - DDDITELEFONE

8 - FAX

~ ! Recife - PE

50670-901

(81) 2126-8627

(81) 2126-8627

| 9 - NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

ANISIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO

10 - CPF:
127.044.234-15

11 - CLMORGAO EXPEDIDOR
1.065.220 SSP/PE

12 - CARGO
REITOR

13 - DATA VENC. MANDATO
09/10/2019

COORDENADOR

14 - NOME DO COORDENADOR
Ricardo MASSA Ferreira Lima

15 - CPF
783.345.194-00

rmfl@cin.ufpe.br

16 - ENDEREGO ELETRONICO (e-mail)

17 — MATRICULA SIAPE:

2227477

Ciéncia da Computagao/Cin

18 — DEPARTAMENTO/CENTRO RESPONSAVEL

FISCAL

19 - NOME DO FISCAL
Alex Sandro Gomes

15 - CPF
519.366.824-00

asg@cin.ufpe.br

20 - ENDEREGCO ELETRONICO (e-mail)

21 - MATRICULA SIAPE;

2330497

Sistema de Computagao/Cln

22 - DEPARTAMENTO/CENTRO RESPONSAVEL

PARTE 2 _
1-TIPO 2 — RAZAO SOCIAL 3-CNPJ
CONTRATADA FUNDAGAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE 11.735.586/0001-59

4 - ENDEREGO SEDE (AV., RUA, N°, BAIRRO):
RUA ACADEMICO HELIO RAMOS, 336, VARZEA

5 - CIDADE / ESTADO
Recife-PE

6 -CEP
50740-530

(81) 2126-4601

7 - DDDITELEFONE

8 - FAX
(81) 2126-4630

9 - NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO

10 - CPF:
294.807.904-00

11 - CLIORGAO EXPEDIDOR
2056065 SSP/PE

12 - CARGO
Secretaria Executiva

13 - DATA VENC. MANDATO
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Il - CARACTERIZACAO DA PROPOSTA

1-TITULO DO PROJETO
Elaboragéo da Versao Digital e Interativa do Atlas de Energia Elétrica do Brasil publicado pela
ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica)

2- FUNDAMENTAGCAO LEGAL

Lei n® 8666, de 21 de junho de 1993; Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994; Decreto n® 7.423, de 31 de dezembro
de 2010; Decreto n°® 6.170, de 25 de julho de 2007; Portaria Interministerial n® 507, de 24 de novembro de 2011;
Acordao n° 2731/2008 do Tribunal de Contas da Unido: demais legislagdes afetas a matéria.

3 - TIPO DE PROJETO
( )Ensino (X )Pesquisa ( )Extensdo ( )Desenvolvimento institucional

4 - OBJETO DO INSTRUMENTO FORMAL 5 - PERIODO DE EXECUGAO:

Apoiar a gestdo administrativa e financeira INICIO: 02/01/2017 TERMINO: 31/10/2017
estritamente necessaria a execugdo do
projeto indicado no item 1 acima.

5 - CARACTERIZAGAO DO TIPO DE PROJETO (elementos do projeto que justificam o tipo de projeto indicado
no item 3)

Para atingir o seu objetivo, o projeto envolvera pesquisa na area de mineragao de dados visando analisar
informagdes disponiveis nos diversos setores da ANEEL, criando filtros para selecionar dados relevantes e
relaciona-los para descoberta de novas informagdes, que serdo disponibilizadas por meio do Atlas, a ser
automatizado.

6 — OBJETIVOS
Elaborar verséo digital e interativa do Atlas de Energia Elétrica do Brasil e automatizar o processo de coleta
de dados por meio de software, para disponibilizagao no sitio eletrdnico da ANEEL.

| 7 — JUSTIFICATIVA

O Atlas Brasileiro de Energia Elétrica ¢ uma publicagao periédica impressa da ANEEL, que serve como
importante base de consulta para o publico, com informacdes sobre o setor elétrico brasileiro. Faz uma ampla
radiografia do setor, apresentando informagées técnicas e socioecondmicas sobre oS recursos energeéticos e
suas principais caracteristicas, disponibilidade, produgdo e consumo, detalhando o mercado nacional e o
cenario mundial, bem como a importancia desses recursos para as atividades humanas e a estrutura
institucional do setor elétrico. Descreve também a geragéo, transmissao e distribuicdo, bem como uma viso
panoramica sobre combustiveis fosseis, energia nuclear e fontes renovaveis de energia.

Para tanto, sera inicialmente analisado o processo de coleta e consolidagéo de informagdes existente hoje no
orgao para identificar problemas e oportunidades de melhoria. A partir desta analise, sera proposto um novo
processo em que a produgao do ATLAS ocorra da maneira mais automatica possivel.

Tal automagao sera possibilitada pelo desenvolvimento de formularios eletronicos, por meio dos quais os
setores poderdo inserir as informagdes no formato requerido para montagem automatica do ATLAS. A partir
dos dados coletados por meio desses formularios, a base de dados de tabelas, mapas e textos do ATLAS
sera automaticamente atualizada. Essa base de dados alimentara uma versio digital e interativa do ATLAS,
elevando o grau de transparéncia das acGes da ANEEL por meio de informagdes sempre atualizadas em
tempo real.
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Esse processo de automatizagdo é essencial para que se reduza os custos e tempos de produgédo e
atualizagéo das informagdes em tempo real. A coleta de dados diretas, eliminando intermediarios que a
tratem, podem ainda melhorar a qualidade dos dados e informagdes produzidas, removendo redundancias,
duplicidades e inconsisténcias.

8 - RESULTADOS ESPERADOS (Especificar METASIETAPAS)

O projeto ¢ dividido em duas etapas, com os seguintes objetivos:

a) Disponibilizagao da versao inicial do Atlas, com 8 mapas, findo 0 4° més da primeira etapa, e da versdo
final, com mais 12 mapas, findo o0 4° més da segunda etapa;

b) Entrega de manuais escritos de uso para o sistema, sendo um no 5° més e outro no 10° més de execugao;

¢) Avaliagdo e correcéo de problemas no funcionamento do sistema, até o 10° més e transferéncia do
conhecimento para os técnicos responsaveis da ANEEL.

9 - EQUIPE DO PROJETO

9.1 EQUIPE TECNICA' (vinculada diretamente & atividade fim do projeto)

te (FADE-

] . - - . e . . . .
As fungdes que estiverem a definir serfio preenchidas mediante processo seletivo em parceria com a conven te,

UFPE).

=
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Nome Matricula SIAPE (no | Vinculo (docente, Fungdo no projeto | Descrigio das
caso de servidor técnico ou atividades que ira
publico federal) ou estudante da desenvolver no
CPF UFPE, externo ou projeto
estudante
extemo)
1 Ricardo Massa Ferreira Lima 2227477 Docente Coordenador Coordenacio Geral do
projeto
2 Eduardo José Pereira da Silva 1134525 TAE Gerente Apoiar & Coordenagéo
‘! na gerencia do projeto
3 Tiago José Dimas Dias 076.419.614-60 Aluno Pesquisador Bl Jr Apoiar as atividades de
Nogueira pesquisa do projeto
4 a definir Aluno Pesquisador Bl Jr Apoiar as atividades de
pesquisa do projeto
5 a definir Aluno Pesquisador BI Jr Apoiar as atividades de
pesquisa do projeto
6 a definir Aluno Pesquisador Bl Jr Apoiar as atividades de
pesquisa do projeto
7 a definir Aluno Pesquisador Bl Jr Apoiar as atividades de
pesquisa do projeto
8 a definir Aluno Pesquisador Bl Sr Liderar o apoio as
atividades de pesquisa
do projeto
9 César Augusto Lins de 041.219.434-14 Externo Analista de Realizar a analise e
Oliveira Sistemas desenvolvimento dos
sistemas do projeto

9.2 EQUIPE DE APOIO® (NAO vinculada diretamente a atividade fim do projeto)

Nome Matricula SIAPE | Vinculo (docente, | Fungao no projeto | Descrigdo das
(no caso de técnico ou atividades que ira
servidor ptiblico estudante da desenvolver no
federal) ou CPF UFPE, extemo ou projeto
estudante
extemo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9.3 - RESUMO EQUIPE TECNICA
VINCULAGAO QUANTIDADE PERCENTUAL
DOCENTES, TECNICOS E 8 89%
ESTUDANTES DA UFPE
EXTERNOS 1 1%
TOTAL 9 100%

9.4 — JUSTIFICATIVA PARA
|A UFPE (docentes, técnicos

PARTICIPAGAO DE MENOS DE 2/3 DE PESSOAS DO PROJETO VINCULADAS
e alunos) (quando for o caso)

* Na equipe de apoio os servidores e alunos poderdo ter seus nomes indicando,
selegdo/indicacdo. Os externos a UFPE contratados por CLT que irdo co

mpor a equipe

selecionados pela FADE e no local do nome devera preencher " A definir".

devendo ser anexada justificativa para a

de apoio deverdo ser
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—

N&o se aplica

9.5 - JUSTIFICATIVA PARA A INDICACAO DAS PESSOAS DA EQUIPE TECNICA RELACIONADAS NO
ITEM 9.1 (anexar cépia do curriculum no caso das pessoas que ndo sejam docentes ou servidores da UFPE,
aceito também em meio digital - CD)

Ricardo Massa Ferreira Lima

Eduardo José Pereira da Silva

O Analista de TI, Mestre, Eduardo J P da Silva, tem formac&o na area de Tl e possui larga experiéncia no apoio
gerencial aos projetos, especialmente naqueles que envolve a interveniéncia administrativo-financeira da FADE. Sua
contribuigdo sera importante para a gestdo do projeto, assessorando assim diretamente o Coordenador nas diversas
atividades burocraticas inerentes a execucéo do projeto.

César Augusto Lins de Oliveira

O Dr. César A. L. Oliveira & egresso do Centro de Informatica-UFPE e possui experiéncia comprovada no
desenvolvimento de ferramentas de inteligéncia de negécios no setor publico, objeto central do projeto. Foi um dos
responsaveis pelo desenvolvimento do "Projeto de Integragéo de Dados do Programa Brasil Quilombola", premiado em
2015 pela Escola Nacional de Administragdo Publica (ENAP) no Concurso de Inovagéo na Gestéo Publica Federal. O
Dr. César Oliveira atua ha 3 anos como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para assuntos

participagéo no projeto visa garantir a qualidade do produto desenvolvido e o alinhamento com as melhores praticas
em aplicagdo no setor publico nacional e internacional.

Tiago José Dimas Dias Nogueira

Aluno do curso de Ciéncia da Computacao da UFPE. Atuou em diversos projetos de pesquisa, atuando como analista
de requisitos e desenvolvedor JAVA. Foi responsavel técnico pelo desenvolvimento do Portal do Estudante da UFPE,
UFPE Mobile, bem comeo do Sistema de Sinalizacdo Digital da UFPE. Atuara diretamente no desenvolvimento do
sistema de coleta de informacdes providas pelos diversos setores da ANEEL, adaptando os dados coletados ao
modelo de dados a ser utilizado no ATLAS.

9.6 - JUSTIFICATIVA PARA A INDICACAO DAS PESSOAS DA EQUIPE DE APOIO COM VINCULO cOM A
UFPE RELACIONADAS NO ITEM 9.2 (anexar cépia do curriculum no caso de alunos da UFPE, aceito também
em meio digital - CD)

Nao se aplica

|
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Il - CRONOGRAMA DE EXECUGCAO
INDICADOR FiSICO DURAGAO
ETAPA /FASE META 1 ATIVIDADES ——— ————— f:,mzsAc T
_ Unidade | Quantidade | Inicio [ Término
Elaboragao digital e interativa do Atlas
1 de Energia Elétrica do Brasil (estudos Jan/2017 Mai2017
iniciais)
Analisar a qualidade dos dados produzidos
em cada setor da ANEEL e os caminhos ..
1 pelos quais os dados sio transmitidos Relatério ] Jan/2017 Jan/2017
até sua incorporacéo no Atlas
Proposta de melhoria do processo de
2 coleta e consolidacio dos dados de Relatério 1 Fev/2017 Fev/2017
monitoramento do Atlas
Criagdo da infraestrutura de software
necessaria para a montagem de -
2 formularios de aquisicdo e visualizagio ReRtons ! i Mari20t:
dos indicadores no Atlas digital
Criacao de 10 formularios para a coleta de S
4 dados dos diversos setores da ANEEL Formularios 10 Abr/2017 Abrf2017
Criagao de 8 mapas para compor a versao
5 digital do Atlas, com base na plataforma de Mapas 8 Abrf2017 Abr/2017
visualizacdo dos indicadores do BID
Avaliagdo do funcionamento e correcéo de
6 possiveis problemas no sistema e escrita dos Manuais 1 Maif2017 Maif2017
Manuais
INDICADOR FiSICO GAo
ETAPA | FASE META 2 ATIVIDADES e T —— T
_Unidade | Quantidade | _ Temnino
Elaboragéo digital e interativa do Atlas
2 de Energia Elétrica do Brasil (estudos Jun/2017 Out/2017
definitivos)
Reanalisar a qualidade dos dados
produzidos em cada setor da ANEEL e
1 0s caminhos pelos quais os dados sao Relatério 1 Jun/2017 Junf2017
transmitidos até sua incorporagdo no
Atlas
Proposta de melhoria do processo de
2 coleta e consolidagio dos dados de Relatério 1 Juli2017 Julf2017
monitoramento do Atlas
Criagdo de 30 formularios para a coleta de ;g
2 dados dos diversos setores da ANEEL Formularios 30 2017 Agor2017
Criagdo de 12 mapas para compor a versao
4 digital do Atlas, com base na plataforma del Mapas 12 Set/2017 Set/2017
visualizacdo dos indicadores do BID
Avaliagdgo do funcionamento e corregio de
5 possiveis problemas no sistema e escrita dog  Manuais 1 Outf2017 Out/2017
- Manuais
|
offp
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IV - PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS : i i 3l
1 - RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE RECURSOS (conforrné_'plani!ha: em aﬁexo)
A — CUSTEIO
Especificagio VALOR (R$)

DIARIAS 22.080,00

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 81.000,00

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR 60.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOQ 30.000,00

SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FiSICA 68.447 .50

SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (sem as 0,00

despesas administrativas da Fundacéo de Apoio)

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 49.745,90

AQUISICAO DE SOFTWARE 0,00

SUBTOTAL (sem as despesas administrativas da Fundagao de Apaio); 311.273,40
I 3pesas Administrativas** (conforme proposta da Fundagio de Apoio): 21.789,08

TOTAL GLOBAL: 333.062,48

2 - FONTE DOS RECURSOS et AN

FONTE VALORAoliceDER | VALORCONIRARARTIDA

Igg%ﬁglooigzagﬁ%{gg? Descentralizada n° 002/2016-ANEEL  (proc. 333.062.48 0.00
TOTAL 333.062,48 0,00

** Até 7%, conforme Resolugao n. 03/2011 do Conselho Universitario da UFPE, devidamente especificada pela Fundagao de

Apoio,

|
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V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
Parcela 1: 5
2 VALOR
Meta/Etapa MES ANO {conforme planilha em anexo)
Meta 1 / Etapa 1 Jan 2017 60.000,00
TOTAL PARCELA 1 60.000,00
Parcela 2:
= VALOR
Meta/Etapa MES ANO (conforme planilha em anexo)
Meta 1/ Etapa 2 Fev 2017 40.000,00
Meta 1 / Etapa 3 Mar 2017 30.000,00
TOTAL PARCELA 2 70.000,00
Parcela 3: :
A VALOR
Meta/Etapa MES ANO (conforme planilha em anexo)
Meta 1 / Etapa 4 Abr 2017 20.000,00
Meta 1 / Etapa 5 Abr 2017 20.000,00
Meta 1 /Etapa 6 Mai 2017 16.531,00
TOTAL PARCELA 3 56:831,000
Parcela 4: . :
3 VALOR
Meta/Etapa MES ANO (conforme planilha em anexo)
Meta 2 / Etapa 1 Jun 2017 .50.000,00
TOTAL PARCELA 4 50.000,00
Parcela 5: ST
3 VALOR
Meta}Etapa MES ANO (conforme planilha em anexo)
Meta 2 / Etapa 2 Jul 2017 307000,00
Meta 2 / Etapa 3 Ago 2017 30.000,00
TOTAL PARCELA 2 60.000,00
Parcela 6: o Y
= VALOR
Meta/Etapa MES ANO (conforme planilha em anexo)
Meta 2 / Etapa 4 Set 2017 25.000,00
Meta 2 / Etapa 5 Out 2017 11.531,48
TOTAL PARCELA 3 L
k offj
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VI - IMPACTOS DO PROJETO

Social

A elaboracdo ATLAS da Energia Elétrica do Brasil possibilitara acompanhar de forma continua e ampla a
atuacao do setor de energia elétrica no pais. Como tal, contribuira para identificar regides com baixo
abastecimento ou mesmo sem cobertura de abastecimento. Tais informagdes sdo fundamentais para corrigir
tais problemas, contribuindo para o desenvolvimento social da populacao brasileira,

Econdmico

A atuagdo da ANEEL como ¢rgéo fiscalizador do setor energético brasileiro é estratégica para a
economia do pais. De acordo com a Lei n® 9.427, de 26/12/1996, é papel da ANEEL promover, licitar e
gerir os contratos de produgao, transmissao e distribuigdo de energia elétrica do pais, além de definir
| tarifas de uso dos sistemas de transmisséo elétrica e zelar pela legislagdo de defesa da concorréncia.
Sua atuagéo &, portanto, essencial para o devido funcionamento do setor de energia elétrica.

Agdes que visem a modernizar e melhorar a eficiéncia da ANEEL no monitoramento da matriz de energia
eletrica do Brasil séo de suma importancia para promover avangos no setor, trazendo informagdes Uteis
aos técnicos e gestores para a tomada de decisdes estratégicas para o pais. Este projeto se insere
nesse contexto, otimizando a coleta de dados e a extraggo de indicadores com maior tempestividade e
qualidade. Como resultado, melhores decisdes podem ser tomadas e mais eficiente se tornara o setor,
auxiliando na preservagédo da salde das finangas publicas.

Ambiental

Em alinhamento com o item anterior, devido & natureza das atividades da ANEEL como reguladora do
setor de energia, se espera ainda um impacto ambiental (positivo) indireto. Ao melhorar a qualidade das
informacdes, trazendo métodos mais modernos de visualizagdo geoespacial e dados mais precisos, o
sistema permitira que falhas possam ser identificadas com mais celeridade e exatido. Dessa maneira,
agdes de correcdo podem ser tomadas mais rapidamente e danos ao meio ambiente podem ser
prevenidos. Trata-se, portanto, de um aspecto particularmente importante com o qual este projeto tem
relagéo.

VIl - FISCALIZACAO

Fica designado Alex Sandro Gomes, matricula SIAPE n° 2330497, lotado .ri{o 'Depto. dez' Sistémas. da
Computag@o, como Fiscal do presente Contrato.

Paragrafo Primeiro. No acompanhamento e fiscalizaggo do objeto serdo verificados pelo fiscal acima
identificado:

| - a comprovagéo da boa e regular aplicago dos recursos, na forma da legislaco aplicavel:

I - a compatibilidade entre a execugéo do objeto e o que foi estabelecido no Plano de Trabalho:

Il - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condigées estabelecidas.
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Vil - DECLARAGCOES

Declaro, para os devidos fins de direito, na fungdo de Coordenador do Projeto relacionado ao presente Projeto
Basico, que ndo possuo conjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o 3° grau, ndo pertepcentes ao quadro da UFPE, como integrante da equipe técnica.

a = C/5-:) .
Ricardo Massa Ferreira lima 2227477 783.345.194-00 01/12/2016

Nome/Assinatura SIAPE ’ CPF Data
Professor Coordenador

Declaro, pa devidbs fins A ireito, na fungéo de Fiscal do Contrato do projeto em tela que néo receberei
remunerag¢ao cem recursos do'referido Contrato.
\N\_A Qs g A
Alex Sandro Gomgs ( 2330497 519.366.824-00 01/12/2016
Nome/Assinat | SIAPE CPF Data
Fiscal do Contrafo
] Recife, de dezembro de 2016.

De acordo, ‘
\( o G.vm

Suzana Maria Gico Lima Montenegro
Secretéria Executiva da FADE-UFPE

Fund. Apoio a0 Desenv. UFPE
Pauio Suedes
Coordenador Executivp

10
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FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
FADE-UFPE

PROPOSTA DE TRABALHO

“Elaboracao da Versao Digital e Interativa do Atlas de Energia
Elétrica do Brasil publicado pela ANEEL (Agencia Nacional de
Energia Elétrica)”.

N

Dezembro / 2016

Fundacdo de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco
Rua Acad&mico Hélio Ramos, 336 - Cidade Universitaria - Recife/PE - CEP 50740-467
PABX: (81) 2126-4646 - Fax: (81) 2126-4630 / 2126-4631 - e-mail: fade@fade.org.br
C.N.P.J. (M.F.) 11.735.586/0001-59

o
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“Elaboragiio da Versao Digital e Interativa do Atlas de Energia Elétrica do
Brasil publicado pela ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica)”.

1. PERFIL DA PROPONENTE

A Fundagdo de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco - FADE-UFPE, entidade
de direito privado sem fins lucrativos, foi criada em 10 de agosto de 1981 com o objetivo de prestar apoio as
atividades de ensino, pesquisa e extensdo desenvolvidas pela UFPE, bem como prestar servigos técnico-
cientificos e administrativos, exercendo e divulgando atividades que signifiquem apoio ao desenvolvimento
técnico, cientifico e cultural.

Os objetivos da FADE poderdo ser alcangados diretamente ou através de convénios e contratos com
instituigdes governamentais ou particulares, com entidades congéneres ou educacionais e sua parceria com a
Universidade Federal de Pernambuco garantem a promog¢do e estimulo ao desenvolvimento nacional e
regional por manter permanente e ativo intercimbio de experiéncia no Pais € no exterior.

Através de parcerias com institui¢des publicas e privadas, nacionais e internacionais, a FADE, em conjunto
com a UFPE vem ajudando na constru¢éo de novas possibilidades para o desenvolvimento do Brasil.

2. OBJETO

Apoio ao Projeto: “Elaboragdo da Versao Digital e Interativa do Atlas de Energia Elétrica do Brasil
publicado pela ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica)”, através de contrato firmado com a
Universidade Federal de Pernambuco — UFPE.

3. OBJETIVO GERAL

Elaborar versdo digital e interativa do Atlas de Energia Elétrica do Brasil e automatizar o processo de
coleta de dados por meio de software, para disponibilizagao no sitio eletronico da ANEEL.

4. RESULTADOS ESPERADOS
a) Disponibilizag¢do da versdo inicial do Atlas, com 8 mapas, findo o 4° més da primeira etapa, e da
versdo final, com mais 12 mapas, findo o 4° més da segunda etapa;

b) Entrega de manuais escritos de uso para o sistema, sendo um no 5° més e outro no 10° més de
execugao;

c) Avaliagdo e correcao de problemas no funcionamento do sistema, até o 10° més.

(22

B { /!
; ‘Jfr‘li;_

Fundacdo de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco
Rua Académico Hélio Ramos, 336 - Cidade Universitdria - Recife/PE - CEP 50740-467
PABX: (81) 2126-4646 - Fax: (81) 2126-4630 / 2126-4631 - e-mail: fade@ ade.org.br
C.N.P.J. (M.F.) 11.735.586/0001-59
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5. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

AP A e . VIDA Indicador Fisico Duracfio
E M:ETA -ATI' L Unidade Quantidade Inicio Término
Elaboragiio digital e interativa do
1 Atlas de Energia Elétrica do Brasil Jan/2017 Mai2017
(estudos iniciais)
Analisar a qualidade dos dados
produzidos em cada setor da ANEEL e
1 os caminhos pelos quais os dados séo Relatorio 1 Jan/2017 Jan/2017
transmitidos até sua incorporagéo no
Atlas
Proposta de melhoria do processo de
2 coleta e consolidagio dos dados de Relatdrio 1 Fev/2017 | Fev/2017
monitoramento do Atlas
Criagdo da infraestrutura de software
3 Hecessiriaparyamontagemale Relatério I Fev/2017 | Mar/2017
formulérios de aquisi¢do e visualizagio
dos indicadores no Atlas digital
Criagéo de 10 formuldrios para a coleta .
4 2
de dados dos diversos setores da ANEEL Reantleios o Abr/2017 | | Abr2017
Criagéio de 8 mapas para compor a vers3o
5 digital do Atlas, com base na plataforma de Mapas 8 Abr/2017 | Abr/2017
visualizag#@o dos indicadores do BID
Avaliagio do funcionamento e corregio de
6 possiveis problemas no sistema e escrita Manuais 1 Mai/2017 | Mai/2017
dos Manuais
'ETAPA | . i Indicador Fisico Duracio
[/ EASE VLS HIINADAYY Unidade Quantidade Inicio Término
Elaboragio digital e interativa do Atlas
2 de Energia Elétrica do Brasil (estudos Jun/2017 | Out/2017
definitivos)
Reanalisar a qualidade dos dados
produzidos em cada setor da ANEEL e
1 os caminhos pelos quais os dados sdo Relatério 1 Jun/2017 | Jun/2017
transmitidos até sua incorporagio no
Atlas
Proposta de melhoria do processo de
2 coleta e consolidagfio dos dados de Relatério 1 Jul/2017 Jul/2017
monitoramento do Atlas
Criagdo de 30 formuldrios para a coleta :
3 -
de dados dos diversos setores da ANEEL Fomuylarics 30 Juk2017 AEpcaly
Criagédo de 12 mapas para compor a versio
4 digital do Atlas, com base na plataforma Mapas 12 Set/2017 Set/2017
de visualizagdo dos indicadores do BID
Avaliagdo do funcionamento e corregiio de
5 possiveis problemas no sistema e escrita Manuais 1 Out/2017 | Out/2017
dos Manuais )
7 77
/5
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6. EQUIPE TECNICA

UFPE

2.5076.050014/2016-61

070/150

A equipe técnica sera formada por profissionais com experiéncia no objeto proposto e coordenado pelo Prof.

Ricardo Massa Ferreira Lima.

Vinculo
Matricula (docente, e
SIAPE (no caso técnico ou " .Df:scru;ao da§ ;
Z Fungio no atividades que ira
Nome de servidor estudante da 5 1
publico federal) | UFPE, externo projeto desenvcflver no
ou CPF ou estudante projeso
externo)
IIJI.{lc.a\rclo Massa Ferreira 2227477 Docants T COOI’C[(?[‘IHQ‘&O Geral
ima do projeto
2 Eduardo José Pereira da Apoiar a
Silva 1134525 TAE Gerente Coordenagdo na
gerencia do projeto
3 Tiago José Dimas Dias Apoiar as atividades
Nogueira 076.419.614-60 Aluno Pesquisado BI Jr | de pesquisa do
projeto
4 a definir Apoiar as atividades
- Aluno Pesquisado BI Jr | de pesquisa do
projeto
5 a definir Apoiar as atividades
- Aluno Pesquisado BI Jr | de pesquisa do
projeto
6 a definir Apoiar as atividades
- Aluno Pesquisado BI Jr | de pesquisa do
projeto
7 a definir Apoiar as atividades
- Aluno Pesquisado Bl Jr | de pesquisa do
projeto
8 a definir Liderar o apoio as
- Aluno Pesquisado BI Sr | atividades de
pesquisa do projeto
9César Augusto Lins de Analista d Realizar a analise e
Oliveira 04121943414 Externo nalista ce - jesenvolvimento dos
Sistemas . :
sistemas do projeto
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UFPE
23076.050014/2016-61
071/150

L1
i1k

2.48 (trezentos e trinta e trés

mil,

VALOR

53.500,00

53.500,00

64.200,00

VALOR

21.400,00

21.400,00

17.688,17

60.488,17

VALOR

53.500,00

53.500,00

VALOR

2017

32.100,00

Ago 2017

32.100,00__—

W 4
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UFp
23074.050014/2016-61

072/150
TOTAL PARCELA 2 64.200,00
Parcela 6: |
Meta/Etapa MES ANO VALOR
Meta 2 / Etapa 4 Set 2017 26.750,00
Meta 2 / Etapa 5 Out 2017 10.424,31
TOTAL PARCELA 3 37.174,31

10. PROPOSTA ORCAMENTARIA GLOBAL DOS CUSTOS

Servigos Pessoa Fisica com vinculo empregaticio com a UFPE

C.H.

Qtd. Valor/ | Encargos Custo _
Item Pessots Mz:llll)sal Hora 20%) Mensal Meses | Custo|Total
Gerente Administrativo-
Financeiro (Eduardo José R$ RS
Pereira da Silva SIAPE : 10 |izs00 | R82500 | 150000 | 19 |RELSP00.00
1134525)

Bolsistas de Inovagio com vinculo empregaticio com a UFPE
C.H.
Item Qtd. Mensa Yalox Encargos Meses | Custo Total
Pessoas I (h) Bolsa

Coordenador (Ricardo - _
Massa Ferreira Lima ! 8 RS nao se R3 10 | RS 60.000,00

6.000,00 aplica 6.000,00

SIAPE 2227477)
Pessoal Técnico Administrativo contratado via CLT, sem vinculo empregaticio com a UFPE
Encargos
CH (37,34%) +
Qtd. " | Remune | Provisdes Custo ;
Tem Pessoas S;T:: " ragio | (46,66%)+ | Mensal Mesex | (Custo Toeal
) SESMT
(R$25,00)
Analista de Sistemas
(César Augusto Lins de R$ R$ R$
Oliveira : 0 | 550475 | RE4T24591 1031034 | 10 | 103.193.40
CPF: 04121943414)

Bolsistas de Pesquisa/P6s-Graduacio/Graduagio/Ensino (aluno ou pesquisador vinculado 2 UFPE ou
IES congénere)

Qtd. C.H. Valor Custo f
T
Jem Pessoas | Semanal | Bolsa Eucargos Mensal Meses | Custo Total
/ Fundacgdo de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal d;e Pernambuco
\ /2 32
il s A2 I



UFPE
23076.050014/2016-61

073/150
(h)
Pesquisador BI Senior (a RS Nao se R$ |
defenty) ! SO Y000 s | 300000 | ° | R$27.000,00
Pesquisador BI Junior |
(Tiago José Dimas Dias -
Nogueira CPE 5 S0 2%3 % N"‘E > P 0‘;‘3 o0 | 9 | R$54.000,00
97641961460) (demais 4 a ey ap e B
definir)
Viagens

Item Qtd. Valor Unitario Total
Passagens Nacionais 20 R$ 1.500,00 R$ 30.000,00
Diarias Nacionais 69 R$ 320,00 R$ 22.080,00

Despesas Operacionais e Administrativas _
ltem Total
Despesas Operacionais e Administrativas 21.789,08

11. DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

A FADE-UFPE cobrara o valor de R$ 21.789,08 (vinte e um mil, setecentos ¢ oitenta e nove reias e oito
centavos) para cobrir as despesas operacionais e administrativas, conforme tabela anexa.

Recife, 02 de dezembro de 2016.

i
e L
- :\r// ap, O

;&,\ Profa. Suzana Maria Gico Lima Montenegro
Secretaria Executiva

und. Apoio ao Desenv. UFPE
Paulc Guedes
rerrdenador Exesutivo

17
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UFPE

250/6.050014/2016-61

074/150

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS — FADE-UFPE

Projeto: Elaboragiio da Versao Digital e Interativa do Atlas de Energia Elétrica do
Brasil publicado pela ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica)

Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica _ 16.447,23
Setor de Projetos — Supervisor de Projetos + Encargos 1.01 2:,8?
Setor Juridico — Analista Juridico Sr + Encargos I .124, 13
Compras - Analista Compras Jr + Encargos 948,66
Compras — Assistente de Compras III + Encargos 704,82
Assist. Adm IIT — Administrativo + Encargos 813,39
Assist. Adm II — Administrativo + Encargos 85;,4?
Setor Recepcdo— Recepcionista + Encargos 561,13
Setor Financeiro — Assistente Financeiro II + Encargos 1.240,79
Setor Financeiro — Analista Contébil + Encargos 1.798,61
Recursos Humanos — Analista de Pessoal + Encargos 2.098,76
Recursos Humanos — Psic6logo + Encargos 1.5 8(:},82
Setor Convénios — Analista Conv Sr + Encargos 2.69',:?,91
Prestagdo de Contas — Supervisor de Prestagéo de Contas + Encargos 1.0 12:,8?
|

Material. de.Consumo . 1.450,00
Material de escritério (papel, cartucho de impressora, CD, DVD, etc) 1.450,00
Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica 3.891,85
Servigo de Informatica 789,57
Servico de Telefonia e Internet 914,33
Locacgédo de Equipamentos 724,89
Energia Elétrica 1.463,06

TOTAL GERAL 21.789,08

!- /!
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