SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Contrato n"....3.5n.../2015, entre a Universidade Federal de
Pernambuco e MGR Engenharia e Incorporagdes Ltda.

A Universidade Federal de Pernambuco, CNPJ n° 24.134.488/0001-08, autarquia educacional
vinculada ao Ministério da Educagdo, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade
Universitaria, Recife, Pernambuco, representada pelo seu Magnifico Reitor, Prof. Anisio Brasileiro
de Freitas Dourado, CPF n° 127.044.234-15 ¢ RG n°® 1.065.220 SSP/PE, residente nesta cidade,
doravante denominada CONTRATANTE, e a MGR Engenharia e Incorporagdes Ltda., CNPJ n°
24.396.327/0001-92, com sede na Rua José Bonifacio, n° 205, Salas 401/402, Torre, Recife/PE, CEP:
50710-435, representada pelo Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho, Socio Gerente e
Responsavel Técnico, CPF n° 284.064.864-49 ¢ RG n°® 1.319.452 SSP/PE, residente na Rua Manoel
Bernardes, n°® 175, Apt° 501, Madalena, Recife/PE, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com base no disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteragdes e

regulamentagdes posteriores, ajustam o presente contrato, que se regera pelas seguintes clausulas e
condigdes.

CLAUSULA 1°. OBJETO

Recapacita¢do da instalagdo elétrica da Editora Universitaria do Campus Recite da UFPE, conforme
Projeto Basico, que passa a integrar este instrumento (anexo I).

Paragrafo Unico. Foi indicado na fase habilitatoria da licitagdo, para responsavel técnico, o
Engenheiro Eletricista, José Leonardo de Melo Junior - CREA n° 23824-D/PE.

CLAUSULA 2°. VINCULACAO

Este Contrato estd vinculado a TOMADA DE PRECOS N° 11/2014, de que trata o processo
administrativo n° 23076.056453/2013-35, promovida pela UFPE, aos seus anexos ¢ a proposta da
contratada (anexo II), partes integrantes deste instrumento.

CLAUSULA 3°. REGIME DE EXECUCAO
A obra objeto deste contrato serd executada sob o regime de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA 4*. PRAZO DE EXECUGAQ
A obra objeto deste contrato devera ser executada em (120) cento e vinte dias corridos, contados a
partir da data do recebimento da Ordem de Servigo.

§ 1°. A expedi¢do da Ordem de Servigo somente se efetivara apds a assinatura deste Contrato.
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§ 2°. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio da obra, conta-se da data do recebimento da
Ordem de Servigo pelo contratado.

§ 3°. Os prazos parciais, para execugdo de cada etapa da obra, sdo os constantes do cronograma da
proposta da CONTRATADA.

§ 4° Os dias considerados impraticaveis por motivo de forga maior, registrados no Livro de
Ocorréncias/Didrio de Obras, se comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela
Fiscalizagdo, serdo abatidos na contagem do prazo contratual.

CLAUSULA 5° PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
O prego global deste contrato é de R$ 591.690,00 (quinhentos e noventa e um seiscentos e noventa
reais).

§ 1°. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a Fiscalizagio tera 2 (dois)
dias uteis, ap6s formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigdo,
compatibilizando-a com os dados da Planilha de Prego dos Servigos e Quantitativos constante da
proposta, bem como da documentagdo hébil de cobranga.

§ 2°. Somente serdo pagas as parcelas da obra efetivamente executadas.

§ 3°. Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito na conta corrente do contratado em até 30
(trinta) dias, contado a partir da data de apresentacdo da fatura/nota fiscal & Contratante,
devidamente atestada pela fiscalizagdo no prazo previsto no § 2° apos constatagio do exato
cumprimento das obriga¢des do contratado e verificagdo da situagdo de regularidade da mesma
perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (Circular n°® 213/CEF 3
DOU de 23.04.2001);

§4°.  Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, quando da ocorréncia de eventuais atrasos
de pagamento, provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente, e sua apuragio se fara desde a data do seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou
6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes formulas:

1= (TX/100)
365

EM=1x N x VP, onde:

I - Indice de atualizagdo financeira;

TX - Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM - Encargos moratcrios:

N — Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP — Valor da parcela em atraso.
§ 5°. Para pagamento de juros de mora ¢ demais encargos por atraso, instruir processo com
justificativas e motivos para apreciagdo do Magnifico Reitor, a fim de verificar se é ou ndo caso de
apuragao de responsabilidade, identificagiio dos envolvidos e imputagdo de 6nus a quem deu causa a
mora.
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§ 6°. O pagamento relativo 3 ltima etapa s6 sera efetuado apos a expedigio do “Termo de
Recebimento Provisério™.

§ 7°. A fatura que for apresentada com erro sera devolvida a CONTRATADA para retificagdo e
Téapresentagao, acrescentando-se, no prazo fixado no § 3°, os dias que se passarem entre a data da
devolugdo e a da reapresentacgio.

CLAUSULA 6", RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos para atender as despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta da seguinte dotagdo
or¢amentaria: Programa de Trabalho: 12.364.2032.20RK.0026 — Funcionamento de Institui¢des
Federais de Ensino Superior — No Estado de Pernambuco; Natureza da Despesa: 4490.51- Obras e
Instalagdes; Fontes de Recurso: Tesouro/Proprio, de acordo com a LOA 2014 - Lei n® 12.952 de
20.01.2014, publicada no DOU em 21.01.2014.

Pardgrafo Unico. As despesas com a contratagdo dos exercicios seguintes, durante a vigéncia deste
Contrato, serdo submetidas dota¢do orgamentaria aprovada pela Lei Orgamentaria Anual do
exercicio correspondente, com indicagdo por apostila ao Contrato (art. 65, § 8° da Lei n° 8.666/93).

CLAUSULA 7°. GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, para assegurar o fiel cumprimento das obri gagbes assumidas neste Contrato,
presta garantia na importancia de: RS 29.584,50 (vinte e nove mil quinhentos e oitenta e quatro
reis e cinquenta centavos), equivalente ao percentual de 5% (einco por cento) do valor global do
mesmo, através do Seguro Garantia, Apolice n° 01414201500010775005508, com vigéncia de
07/08/2015 a 19/03/2016, emitida pela seguradora Berkley Internacional do Brasi] Seguros S/A,
datada de 04/08/2015.

§ 1° Acrescido o valor inicial deste Contrato ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA
apresentara garantia complementar, incidente sobre o valor do acréscimo ou sobre o prazo da
prorrogagao, antes da assinatura do correspondente termo aditivo.

§ 2°. A garantia sera efetuada, a critério do adjudicatario, em uma das seguintes modalidades: a)
caugao em dinheiro ou titulo da divida publica; b) seguro- garantia; c) fianga bancéria.

§ 3°. Quando a garantia for prestada em dinheiro o depésito devera ser realizado obrigatoriamente na

Caixa Econdmica Federal, em conta especifica com corre¢do monetaria, em favor da
CONTRATANTE/UFPE.

§ 4°. Titulo da Divida Publica oferecido em garantia contratual devera ser acompanhado de
documento oficial probatério de sua autenticidade e de sua convertibilidade em moeda legal corrente,
sendo aceitos 0s ndo prescritos. Somente serdio aceitos Titulos da Divida Publica Federal escriturais,
registrados em sistemas centralizados de liquidagdo e de custodia, autorizado pelo Banco Central do
Brasil — BACEN, pelo valor econdmico informado pelo Tesouro Nacional.

§ 5°. Somente sera aceito o seguro-garantia ou a carta-fianca bancaria que contemple todos os

eventos indicados no § 6°. k?f_)
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§ 6°. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato; e

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante/UFPE a contratada;

§ 7°. O garantidor ndo ¢ parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

§ 8°. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obri gacio
a cargo da CONTRATADA, inclusive indenizagdo a terceiros, a CONTRATADA deveré proceder a
respectiva reposigdo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificada
pela CONTRATANTE, sob pena de infragdo contratual.

§ 9°. A inobservéncia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.

§ 10. Ocorrendo a rescisdo unilateral e injustificada deste contrato, nos termos ajustados no paragrafo
precedente, a CONTRATANTE reterd a garantia prestada pela CONTRATADA para apuracdo de
eventuais danos e prejuizos sofridos, e, apds regular processo administrativo, ressarcir-se do valor
correspondente apurado, inclusive o relativo a multas aplicadas.

§ 11. Ressalvados os casos previstos no paragrafo precedente, a garantia sera liberada até 60
(sessenta) dias apos a data da emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo das Obras™, desde que
cumpridas todas as obrigag¢des contratuais.

§ 12. O contratante ndo executara a garantia, exclusivamente, nas seguintes hipéteses:

a) caso fortuito ou for¢a maior;

b) alteragéo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
¢) descumprimento das obrigagdes pela contratada de atos ou fatos da Administragao; ou
d) prética de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

§ 13. Néo serdo admitidas outras hipoteses de ndo execugdo da garantia, que nio as previstas no § 12.

§ 14. A garantia serd considerada extinta com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagio
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato.

CLAUSULA 8% REAJUSTAMENTO DE PRECO
Os pregos contratuais poderdo ser reajustados na periodicidade definida em lei, a contar da data da

apresentagdo da proposta de pregos, pela variagio do Indice de Custo Total da Construgdo em 0
AN
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Recife/PE, calculado pela Fundagdo Getdlio Vargas (FGV), coluna 48 da Tabela de Custo da
Construgdo Civil - Municipios das Capitais, da Segdo de Indices Econdmicos da revista “Conjuntura
Econémica” da FGV, pela seguinte formula:
R=V[1-I]
IO

Sendo:
R = valor do reajuste procurado;

= valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega
da proposta, pro rata dia;
I = indice relativo a data do reajuste, pro rata die.
§ 1°. Ocorrendo a hipotese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, o0 mesmo
adequar-se-a de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas por lei.
§ 2°. Em caso de atraso na execug¢do da obra atribuivel a CONTRATANTE/UFPE, os pregos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no caput desta clausula, obedecendo-se os
seguintes critérios:
a) se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas da obra seriam
realizados de conformidade com o programado no Cronograma Fisico-financeiro;
b) se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa da obra for
executada.
§ 3°. Considerar-se-a como “data de conclusdo da obra”, para contagem de prazo, a da emissdo do
“Termo de Recebimento Provisorio” da obra.

CLAUSULA 9*. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e condigdes deste
contrato sem alteragdo dos pregos, a contratada obriga-se, ainda, a;

a) efetivar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA a devida “Anotagio de
Responsabilidade Técnica (ART)”, indicando o profissional responsavel pela obra, devendo o
comprovante ser apresentado a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da assinatura
deste contrato;

b) efetivar a matricula individual da obra no competente 6rgdo de Previdéncia Social, se necessario,
devendo apresentar a Fiscalizagdo o documento comprobatdrio respectivo, até 15 (quinze) dias titeis
apos a assinatura deste contrato;

¢) apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio da obra, relagdo dos empregados que trabalhardo na
execugdo do objeto, destacando os respectivos cargos e horarios de trabalho;

d) submeter a Fiscalizagdo, para aprovagdo, com a antecedéncia de 5 (cinco) dias tteis, solicitagdo de
substitui¢do do responsavel técnico, bem como dos membros da equipe técnica, se for o caso, em
qualquer fase da sua execugio;

e) restringir ao interior do "Canteiro da Obra" a estocagem e guarda de todos os materiais,
equipamentos, maquinas, carregamento e descarga, assim como todas as atividades normais de seus
empregados e/ou prepostos, durante a execugdo da obra;

f) comprovar, quando solicitado pela Fiscalizagdo, a regularidade da situagdo da empresa e/ou do
profissional junto ao CREA;
g) fornecer toda a méo de obra, todo o material, equipamentos e ferramentas, para a execugao das
obras das constru¢des provisorias, quando necessarias;
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g.1) referidas construgdes provisorias sdo de propriedade da CONTRATANTE; no entanto, a
CONTRATADA devera manté-las em perfeitas condigdes de limpeza e conservagdo, durante o prazo
de vigéncia contratual, sendo facultado a Fiscalizagdo inspeciond-las quando lhe aprouver,
independente de autorizagdo da CONTRATADA.

h) as construgdes provisorias, apos a conclusdo das obras, serio desmontadas e retiradas pela
CONTRATADA, de imediato, para local indicado pela CONTRATANTE; caso isto niio ocorra,
esta o fara, debitando as respectivas despesas aquela;

i) executar as obras em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes
técnicas e, ainda, com as instrugdes emitidas pela CONTRATANTE;

J) remover periodicamente, em horario adequado, a critério da Fiscalizagdo, sob sua exclusiva
responsabilidade, o entulho resultante da execugdo da obra, incluindo sobras e lixo, varrendo os
acessos, observando as condigdes que atendam s exigéncias municipais de limpeza geral de todas as
areas envolvidas na obra, removendo ao término da obra todo material, equipamentos € outros
pertences, sendo esses servigos considerados incluidos no prego deste contrato:

k) retirar, reinstalar ou recompor todos os elementos existentes, que sejam atingidos pela realizagio
da obra, tais como: aparelhos de iluminagio, forros, revestimentos de paredes, pisos etc., observando
0 mesmo padrdo existente no ambiente da obra, bem como remanejar os dutos e tubulagdes
necessarios a perfeita execugio da obra;

I) guardar os equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirados, depositando-os no local
determinado pela Fiscalizagio;

m) pintar os tapumes de acordo com os padrdes indicados pela CONTRATANTE, sendo vedada,
sob qualquer hipdtese, a utilizagdo dos mesmos para qualquer tipo de propaganda;

n) fornecer placa de sinalizag4o da obra, conforme modelo utilizado pela CONTRATANTE;

o) providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhe sejam indicados, as instalagoes
provisorias e eventuais de energia elétrica, agua potavel ou ndo, forga, telefonia e esgotos, dos
transportes fora e dentro do canteiro de obras quando houver, inclusive o estabelecimento e
manutengdo dos meios de transportes verticais para atender as necessidades dos servigos.

0.1) se os pontos iniciais pertencem a rede da UFPE, as despesas de consumo correspondentes
deverdo a esta serem reembolsadas, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, apds a apresenta¢do das
faturas correspondentes.

p) fornecer, por conta propria, todos os materiais e equipamentos necessarios a execugao plena das
obras contratadas, ainda que nio cotados em sua proposta;

q) executar, as suas custas, os reparos ou refazimentos das obras executadas em desacordo com este
contrato e seus anexos;

r) fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execugdo das obras que a
CONTRATANTE/Fiscalizago julgar necessario conhecer ou analisar;

s) facilitar o pleno exercicio das fung¢des da Fiscalizagdo, subordinando-se integralmente ao contido
no anexo IX do edital;

t) o ndo atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizagdo serd considerado motivo para
aplicagdo das sangGes contratuais e o exercicio das fungdes desta ndo desobriga a CONTRATADA
de sua propria responsabilidade, quanto a adequada execugdo das obras contratadas.

u) participar, quando houver, da divisio das despesas de seguro contra-incéndio e de
responsabilidade civil, proporcional a dimensio da 4rea onde sera executada a obra e a0s riscos
decorrentes das atividades nela exercidas;

v) manter reserva sobre as informagdes e os documentos recebidos para execugdo da obra;
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w) entregar 8 CONTRATANTE, logo apés a conclusdo da obra, o "as built”, como efetivamente
executada;

x) diligenciar para que as medi¢des sejam, de pronto, processadas e, logo apds, emitir
corretamente a documentagio fiscal e faturas, entregando-as a CONTRATANTE;

¥) admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugfio da obra, correndo por sua conta todos os
encargos e obrigagOes de ordem trabalhista, previdencidria e civil;

z) inteirar-se, junto a CONTRATANTE, dos detalhes de entrada e saida, na drea de execugio das
obras, de seu pessoal, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as
medidas de seguranga exigidas:

aa) afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
empregado ou contratado, cuja atuagdo ou permanéncia prejudique o prosseguimento regular dos
trabalhos ou cujo comportamento seja julgado inconveniente pela Fi scalizagdo;

bb) manter no recinto da obra um livro denominado “Diario de Obras™, onde serdo registrados o
andamento da obra e os fatos relativos as reclamagdes da Fiscalizagdo. Os registros feitos receberio
0 visto da CONTRATADA e da Fiscalizagio;

cc) retirar do "Canteiro da Obra" e dos locais de execugdo da mesma todo e qualquer material ou
equipamento que for rejeitado pela Fiscalizagio;

dd) ndo permitir que seu pessoal ingresse em dreas estranhas ao local de execugdo da obra sem antes
certificar-se de ja existir autorizagdo expressa para tal, e responsabilizar-se civilmente por todo e
qualquer dano a que esse pessoal der causa nesses locais, ainda que autorizado para neles adentrar;
ee) fornecer "Cartdo de Identificagdo", antes de entrar em atividade, a todo empregado ou contratado
envolvido na execugéio da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a emissdo e controle deste
cartao;

ff) dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de protegdo
individual (EPI), tais como cintos, capacetes, luvas, 6culos de seguranga, de uso recomendados ou
obrigatorios pela legislagio de higiene e seguranga do trabalho;

gg) evitar situagdes que gerem inquietagdo ou agitagdo no local de execucdo da obra, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

hh) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

§ 1°. A ndo apresentagio de qualquer documento que lhe seja exigivel por parte da
CONTRATANTE, na data aprazada, ndo a desobriga do fiel cumprimento de suas obrigagdes.

§ 2°. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigages
da CONTRATADA, tal fato ndo a liberara das mesmas obrigagdes.

§ 3°. A omissdo ainda que eventual da Fiscalizagdo no desempenho de suas atribuigdes, ndo eximira
a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execugdo das obras contratadas.

§ 4°. A diregdo técnica e administrativa da obra, objeto deste contrato, cabe a CONTRATADA, a
qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeigdo porventura constatada na sua execugio.
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§ 5°. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Responsavel Técnico” indicado na fase
habilitatoria do certame, conforme item 1 desta clausula, o qual dirigir4 os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos 4 obra contratada.

§ 6°. A CONTRATADA, neste ato, ratifica e declara conhecer, por isso aceita expressamente, como
corretos e elaborados, dentro da melhor técnica, o projeto, os desenhos e as especificagdes técnicas
da obra, considerando-os, portanto, perfeitamente exequiveis.

§ 7°. As adequagdes nos projetos, porventura necessarias no decorrer da execugdo das obras, serdo
realizadas as expensas da CONTRATADA,; se promovidas pela CONTRATADA, deverio ser
comunicadas formalmente, de imediato, 8 CONTRATAN TE, para fins de aprovacio.

CLAUSULA 10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
Além das hipoteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, sdo também de integral
responsabilidade da CONTRATADA:

a) despesas decorrentes da rejeigio de equipamentos, materiais € obras pela Fiscalizagdo e pelos

atrasos acarretados por esta rejeigdo, de acordo com as disposi¢des deste contrato;

b) qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da UFPE, sob sua responsabilidade,

ou ainda de terceiros, na area de execugdo das mesmas;

b.1) constatado dano a bens, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim nfo proceder,

autoriza a CONTRATANTE a langar mdo de créditos daquela para ressarcimento dos prejuizos;

¢) quaisquer acidentes na execugdo da obra compreendendo, entre outros, os relativos as redes de

servigo publico (agua, esgoto, logica e telefonia), estendendo-se essa responsabilidade até a

assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo” e a integral liquidagéo de indenizagdo acaso

devida a terceiros;

d) as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho,

quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas seus empregados, no desempenho dos servigos

objeto deste contrato ou em conexdo com eles, ainda que verificadas em dependéncias da UFPE;

e) a qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilizagdo,

cabendo-lhe, inclusive, desfazer segmentos realizados indevidamente e executi-los novamente, caso

ndo aceitos pela Fiscalizagio;

f) o pagamento de tributos, encargos sociais, trabalhistas e securitarios, e quaisquer outras despesas

decorrentes de sua condi¢do de empregador, referentes a obra, inclusive licenga e registros em

reparti¢des publicas, bem como pelas penalidades impostas pelos respectivos Orgdos fiscalizadores e

pela sua repercussio sobre o objeto do contrato;

g) o pagamento de quaisquer multas, indenizagdes ou despesas impostas 4 CONTRATANTE por

autoridade competente, em decorréncia da inobservancia, por parte do pessoal da CONTRATADA,

de leis, decretos, normas de seguranga no trabalho estabelecido pelo Ministério do Trabalho,

regulamentos e posturas municipais;

h) todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execugdo inadequada da obra, fica a

CONTRATADA obrigada a providenciar a respectiva reparagdo, utilizando materiais idénticos aos

porventura avariados, sem &nus para a CONTRATANTE;

i) a fiscalizagio do perfeito cumprimento do objeto do ajuste por sua conta, cabendo-lhe

integralmente os 6nus decorrentes, sem prejuizo da exercida pela UFPE;

J) a guarda de seus equipamentos e materiai s, mesmo nas dependéncias da UFPE. '49_7
A
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CLAUSULA 11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nos prazos e condi¢des estabelecidos neste
instrumento, abatidas as multas, se houverem;

b) fornecer elementos que se fizerem necessarios 4 compreensio dos "Documentos Técnicos” e
colaborar com a CONTRATADA, quando para tanto solicitada.

¢) garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos ao “Canteiro da Obra” e ao local de
realizagdo da mesma;

d) destinar local para a guarda dos equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirados pela
CONTRATADA,;

e) fornecer modelo para as placas de sinalizagio da obra;

f) exercer o acompanhamento da execugdo deste contrato e fiscalizagdo, de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo, do instrumento convocatério da licitagio e da proposta;

g) manter arquivada toda a documentagdo, com remessa a UFPE de copia das pegas principais
(contrato, aditivo etc) para arquivo junto ao processo licitatorio, por esta realizado;

h) providenciar a publicagdo resumida deste contrato e de seus aditamentos, por extrato, no Diario
Oficial da Unifo.

CLAUSULA 12. FISCALIZACAO E GESTAO

A fiscalizagdo da execugdo deste Contrato estara a cargo de servidores da Diretoria de Fiscalizagido
de Obras da Superintendéncia de Projetos e Obras da UFPE, designados por Portaria de Pessoal
(anexo III deste instrumento), com atribui¢des definidas no Caderno de Instrugdo — Fiscalizagdo
(anexo IV deste Contrato), sendo-lhes assegurado, sem restrigdes de qualquer natureza, o direito de
acesso ao "Canteiro da Obra" e as suas respectivas dependéncias, bem como a todos os elementos de
informagdes relacionados com as obras.

§ 1°. Cabe a fiscalizagfo emitir parecer prévio a prorrogagdo de prazo da execugdo da obra e apos a
concluso de cada etapa do Cronograma Fisico-Financeiro proposto, no prazo de 2 (dois) dias uteis,
apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigdo,
compatibilizando-a com os dados da Planilha de Prego dos Servigos e Quantitativos constante da
proposta, bem como da documentago habil de cobranga e liberagdo de pagamento.

§ 2°. A coordenagdo e o acompanhamento da execugdo contratual estario a cargo do gestor,
designado por Portaria de Pessoal (amexo III deste instrumento), competindo-lhe atribuigdes
gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de gestdo deste contrato.

§ 3. A CONTRATADA pode também fiscalizar a execucdo das obras e Servicos,
independentemente da fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA 13. RECEBIMENTO DO OBJETO

O Recebimento Provisério da Obra pela Fiscalizagio importa na verificagdo e atesto do
cumprimento de todas as clausulas e exigéncias contratuais, mediante parecer conclusivo, emitido no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo, por escrito, da CONTRATADA sobre a
conclusdo da obra. O Recebimento Definitivo da Obra sera efetuado em prazo nio superior a 90
(noventa) dias, contados da emissdo do Recebimento Provisério da Obra. /]__,



§ 1°. Durante o prazo de observagdo, entre o Recebimento Provisério da Obra e o Recebimento
Definitivo sdo realizados testes necessarios a comprovagdo da qualidade, resisténcia, operatividade e
conformidade com o projeto e especificagdes, sendo de responsabilidade integral da
CONTRATADA a corregido/reparo de todas as falhas, construtiva ou de funcionamento, e
incorregdes de execugdo, que lhe for comunicada pela CONTRATANTE, sob pena de infragdo
contratual e imposigdo das penalidades cabiveis.

§ 2° Aceita a obra e desde que cumpridas as demais clausulas contratuais, sera emitido pela
FISCALIZACAO/CONTRATANTE o respectivo “Termo de Recebimento Definitivo”.

CLAUSULA 14. ALTERACAO DO CONTRATO

O contrato sera alterado, por termo aditivo, quando ocorrer acréscimo ou supressdo da obra por
conveniéncia da CONTRATANTE, obedecidos os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93, obrigando-se a CONTRATADA a aceita-los nas mesmas condi¢des contratuais, ou quando
da ocorréncia de fatos supervenientes, devidamente justificados, que demandem a alteragdo.

Paragrafo Unico. Como o regime de execugdo deste contrato € de empreitada por pre¢o unitario, a
diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera vir a ser
reduzida, em favor da contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria - Planilha de Preco dos Servicos e Quantitativos, mas somente em casos
excepcionais e justificada para a preservagio do equilibrio econémico-financeiro do contrato,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais niio excedam os custos unitarios do sistema de
referéncia utilizado (SINAPI ou cotagiio mercadoldgica) na forma do Decreto Federal n® 7.983, de
08/04/2013, e assegurada a manutengio da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda
colocada na licitacfio (art. 14 do referido Decreto Federal).

CLAUSULA 15. PENALIDADES

Pelo atraso, erro de execugdo, execugio imperfeita, inexecugdo total ou parcial deste contrato, ou o
descumprimento de qualquer cldusula ou condigio nele contida, a CONTRATANTE podera,
garantida prévia defesa, aplicar ou propor 8 CONTRATADA, conforme o caso, as seguintes sangdes:
I - Adverténcia;

II — Multa na forma estabelecida no § 2° desta clausula;

III — Suspenséo temporaria de participar de processos licitatorios e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE por um prazo néo superior a 2 (dois) anos.

IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
Autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1°. As penalidades previstas nos incisos I, I1I ¢ IV poderdo ser aplicadas juntamente com a prevista
no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da notificagio.

§ 2°. Ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior devidamente comprovados e aceitos pela
CONTRATANTE a CONTRATADA serio aplicadas as seguintes multas:
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1) Atraso na execu¢do das etapas mensais do Cronograma Fisico-Financeiro, pela seguinte
formula:

M= C xFxN
1

Sendo:
M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela das obras em atraso;

T = prazo concedido para execugdo da fase, etapa ou parcela das obras em dias corridos;
F = fator progressivo, segundo a tabela a seguir;

N = periodo de atraso por dias corridos;

PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F
1°- Até 10 dias 0,01
2°-De 11 a 20 dias 0,02
3° - De 21 a 30 dias 0,03
4° - De 31 a 40 dias 0,04
5° - Acima de 40 dias 0,05

2) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer
outra condi¢do ajustada e, em especial, quando: a) ndo se aparelhar convenientemente para a
execugdo das obras; b) por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da Fiscalizagdo; c)
deixar de atender qualquer determinagiio da Fiscalizagio para reparar ou refazer as obras ndo
aceitas;

3) Dez por cento (10%) do valor do contrato, quando rescindir injustificadamente este contrato
ou der causa a sua rescisdo, sem prejuizo de indenizar a CONTRATANTE em perdas e danos.

§ 3°. No caso de ndo recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias uteis a contar da data da
intimagdo para o pagamento, a importincia sera descontada automaticamente, ou ajuizada a divida,
consoante 0 § 3° do art. 86 ¢ § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, acrescida de juros moratérios de 1%
(um por cento) ao més.

§ 4°. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, as demais penalidades
referidas no capitulo I'V da Lei n° 8.666/93, no que couber.

§ 5°. Os atos administrativos de aplicagdo das sangdes, inclusive rescisdo contratual, serdo publicados
resumidamente no Diario Oficial da Unido.

CLAUSULA 16. RESCISAO CONTRATUAL

A inexecugdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos arti gos77a
80 da Lei n° 8.666/93, com as conseqiiéncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento,
podendo ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos
I'a XII e XVII do artigo 78 da mencionada lei;
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b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE;

¢) judicial, nos termos da Legislag¢do vigente sobre a matéria.

§ 1°. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério € a
ampla defesa.

§ 2°. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisio
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n° 8.666/93, bem quando:

I —requerer concordata ou tiver decretada a faléncia;

IT — transferir, a qualquer titulo, este contrato ou as obrigagdes dele decorrentes, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE;

IIT - suspender a execugdo dos servigos por prazo superior a dez dias consecutivos sem Justificagdo e
sem prévia autorizagio da CONTRATANTE;

IV — acumular multas em valor superior ao da garantia apresentada.

CLAUSULA 17. VIGENCIA )

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura e vigorara até . 2 § J03.1 2916 neste periodo
computados o prazo de execugdo da obra, de ..!2Y. dias corridos, considerada a data de recebimento
da Ordem de Servigo pela Contratada (...l.}..f..l.i?....f .QL.‘.&.), ¢ incluidos 105 (cento e cinco) dias
necessarios ao recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA 18. O foro da Justica Federal em Pernambuco ¢ o competente para dirimir eventuais
questdes resultantes da execugdo deste contrato ou da interpretagdo deste instrumento, com rentincia
a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA 19. DISPOSICOES FINAIS

I. Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida
por qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do presente Instrumento, os fatos
fora de seu controle, nos termos do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro vigente, desde que essas
causas afetem, diretamente, a obra contratada.

I1. Os casos omissos neste contrato serfio resolvidos pela legislagiio aplicavel a espécie.

II. Se qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para compelir a outra ao cumprimento de
quaisquer condigdes contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos judiciais da
sucumbéncia, respondera por perdas e danos a parte prejudicada, devendo indeniza-la no valor
equivalente ao prejuizo sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar.

IV. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo
deste contrato, tal fato nfo significa liberagdo ou desoneragio a qualquer delas, para o cometimento
de outras.

V. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA,
cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justia do Trabalho.

VI. A CONTRATADA ¢ vedado prestar informagdes a terceiros sobre a natureza ou andamento da
obra, objeto do presente contrato, ou divulga-las através da imprensa escrita, falada, televisada e/ou
outro meio qualquer de divulgagdo publica, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE. /L
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VII. A CONTRATADA nido podera autorizar a visita ao local de execugdo da obra de pessoas
estranhas aos mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

VIII. A UFPE se reserva o direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo durante a execugdo
da obra, sempre que julgar necessdrio. No exercicio deste direito, porém, a UFPE se empenhara no
sentido de evitar prejuizos 8 CONTRATADA.

IX. E vedado 4 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra
a CONTRATANTE.

X. Os documentos discriminados neste contrato ¢ os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razao
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigdo e Ihe sdo anexos.

XI. Compete 8 CONTRATANTE dirimir divergéncia, de qualquer natureza, entre os documentos
integrantes deste instrumento.

XII. As partes considerardo completamente cumprido o contrato no momento em que todas as
obrigagdes aqui estipuladas estiverem efetivamente safisfeitas, ¢ aceitas pela CONTRATANTE.
XIII. A CONTRATANTE poder4, respeitadas outras condigdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro da obra.

XV. No caso de eventual e comprovada necessidade de substitui¢do do responsavel técnico, os
nomes e os dados comprobatérios da capacitagdo técnica dos substitutos deverdo ser previamente
submetidos & aprovagdo da Fiscalizagdo, devendo a capacitagdo técnica dos substitutos ser, no
minimo, igual a dos substituidos.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presenca de duas
testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, 1Y de 0000 de 2015.
(]

UFPE SR CONTRATADA
Prof. Anisio Brasileiro de Freitas Dourado Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho
Reitopm;, $lvio Remers de Barros Horgaes Sécio Gerente
RG n° 1.065.22@8SP/PE RGn°®1.319.452 SSP/PE

Vice-Reitor / UFPE

UFPE
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