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Contrato n XV /o~ .~ ‘entre a

o ™,

Universidade Federal de Pernambuco e a empresa
Construtora Ancar Ltda., na forma abaixo:

A Universidade Federal de Pernambuco, CNPJ n°® 24.134.488/0001-08, autarquia
educacional vinculada ao Ministério da Educagdo, com sede a Avenida Professor Moraes Rego, 1235,
Cidade Universitaria, Recife, Pernambuco, representada pelo Magnifico Reitor, Prof. Anisio
Brasileiro de Freitas Dourado, RG n°® 1.065.220 SSP/PE e CPF n° 127.044.234-15, residente nesta
cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa Construtora Ancar Ltda, CNPJ n°
00.758.756/0001-02, com sede a Rua Nobre de [Lacerda, n® 209, Madalena, Recife, PE, CEP n°
50.720-040, neste ato representada pelo Sr. Carlos Baltar Buarque de Gusm&o, RG n°® 1.090.536-
SDS/PE e CPF n°® 150.282.324-15, Socio-Gerente, com enderego a Rua Manoel de Carvalho, n° 200,
Apto. 1301, Aflitos, Recife/PE, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no
disposto na Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteragdes e regulamentagdes posteriores,
ajustam o presente contrato, que se regerd pelas seguintes cldusulas e condigdes.

CLAUSULA 1°. OBJETO
Construcio do Sistema Vidrio e Drenagem do Campus Académico do Agreste da UFPE — 2°
Etapa, conforme Projeto Bésico (anexo I) deste instrumento.

Paragrafo Unico. Foi indicado na fase habilitatéria da licitagdo, para responsavel técnico, o
Engenheiro Civil: Sr. Carlos Baltar Buarque de Gusmédo — CREA 14548 D PE.

CLAUSULA 2°. REGIME DE EXECUCAO
A obra objeto deste contrato serd executada(o) sob o regime de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA 3. PRAZO DE EXECUCAO

A obra objeto deste contrato deverd ser executada em 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo.

§ 1°. A expedigdo da Ordem de Servigo somente se efetivard ap6s a assinatura deste Contrato.

§ 2°. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio da obra, conta-se da data do recebimento da
Ordem de Servigo pelo contratado.

§ 3°. Os prazos parciais, para execugdo de cada etapa da obra, sdo os constantes do cronograma da
proposta da CONTRATADA.

§ 4°. Os dias considerados impraticaveis por motivo de for¢a maior, registrados no Livro de
Ocorréncias/Diario de Obras, se comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela
Fiscalizagdo, serdo abatidos na contagem do prazo contratual.

CLAUSULA 4* VINCULACAO .
Este Contrato estd vinculado a CONCORRENCIA N° 17/2013, de que trata o processo
administrativo n° 23076.051407/2013-40, promovida pela UFPE, aos seus anexos e a proposta d

contratada, partes integrantes deste instrumento.
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CLAUSULA 5*. GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, para assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas neste Contrato,
presta garantia na importdncia de R$ 285.559,97 (duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento)
do valor global do mesmo, na modalidade Seguro Garantia, através da Apdlice n® 17-0775-02-
0085121, datada de 14/02/2014, com vigéncia de 25/02/2014 a 24/08/2014, emitida pela Pottencial
Seguradora S/A.

§ 1° Acrescido o valor inicial deste Contrato ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA
apresentard garantia complementar, incidente sobre o valor do acréscimo ou sobre o prazo da
prorrogacgéo, antes da assinatura do correspondente termo aditivo.

§ 2°. A garantia destina-se também:

a) a ressarcir a CONTRATANTE de quaisquer prejuizos decorrentes da rescisdo unilateral e
injustificada deste Contrato;

b) a cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorréncia de rescisdo contratual ou aplicadas por
descumprimento de quaisquer outras obrigagdes contratuais;

¢) a cobrir perdas e danos causados 8 CONTRATANTE ou a terceiros.

§ 3°. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obriga¢do
a cargo da CONTRATADA, inclusive indenizag@o a terceiros, a CONTRATADA deverd proceder a
respectiva reposi¢do no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificada
pela CONTRATANTE, sob pena de infragdo contratual.

§ 4°. Ocorrendo a rescisdo unilateral e injustificada deste contrato, nos termos ajustados no paragrafo
precedente, a CONTRATANTE reterd a garantia prestada pela CONTRATADA para apuragdo de
eventuais danos e prejuizos sofridos, e, apds regular processo administrativo, ressarcir-se do valor
correspondente apurado, inclusive o relativo a multas aplicadas.

§ 5° Ressalvados os casos previstos no paragrafo precedente, a garantia serd liberada até 60
(sessenta) dias apds a data da emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo das Obras”, desde que
cumpridas todas as obrigagdes contratuais.

CLAUSULA 6*. RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos para atender as despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta da seguinte dotagéo
orgamentéria: de acordo com a LOA 2013 — Lei n° 12.798 de 04.04.2013, publicada no DOU em
05.04.2013. Programa de Trabalho: 12.364.2032.8282.0026 — Reestruturagdo e Expansdo das
Universidades Federais — No Estado de Pernambuco; Natureza da Despesa: 4490.51 — Obras e
Instalagdes; Fonte de Recursos: Tesouro.

Paragrafo Unico. As despesas com a contratagdo dos exercicios seguintes, durante a vigéncia deste
Contrato, serdo submetidas & dotagfo orgamentaria aprovada pela Lei Orgamentaria Anual do
exercicio correspondente, com indicagdo em termo aditivo.

CLAUSULA 7°. PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

O prego global deste contrato é de RS 5.711.199,53 (cinco milhdes setecentos e onze mil cento e
noventa e nove reais e cinquenta e trés centavos).

§ 1°. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a Fiscalizagdo terd 2 (dois)
dias uteis, ap6s formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigdo,
compatibilizando-a com os dados da Planilha de Prego dos Servigos e Quantitativos constante da
proposta, bem como da documentagé@o héabil de cobranga.

§ 2°. Somente serdo pagas as parcelas da obra efetivamente executadas.

§ 3°. Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito na conta corrente da CONTRATADA, até o
5° (quinto) dia 1til do dia subseqiiente ao da medig&o, contado tal prazo da data de apresentagéo da

% /

2

s,



fatura/nota fiscal 8 CONTRATANTE, devidamente atestada pela Fiscalizagdo, ap6s constatagdo do
exato cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA e verificagdo da situagfo de regularidade da
mesma perante o SICAF, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo.

'§4°. Respeitadas as condigbes previstas neste Contrato, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor a ser pago serd
atualizado financeiramente, e sua apuragfo se fard desde a data do seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serfo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes féormulas:

1= (TX/100)
365

EM =1x N x VP, onde:

I — Indice de atualizagdo financeira;
TX - Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM — Encargos moratdrios;
N — Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP — Valor da parcela em atraso.
§ 5°. O pagamento relativo & ultima etapa sé serd efetuado apds a expedigdo do “Termo de

Recebimento Provisério”.

§ 6°. A fatura que for apresentada com erro serd devolvida 8 CONTRATADA para retificagdo e
reapresentagdo, acrescentando-se, no prazo fixado no § 3°, os dias que se passarem entre a data da
devolugéo e a da reapresentagdo.

CLAUSULA 8%, REAJUSTAMENTO DE PRECO
Os pregos contratuais poderdo ser reajustados na periodicidade definida em lei, a contar da data da

apresentagdo da proposta de pregos, pela variagdo do indice de Custo Total da Construgio em
Recife/PE, calculado pela Fundagdo Gettlio Vargas (FGV), coluna 48 da Tabela de Custo da
Construgdo Civil - Municipios das Capitais, da Se¢@o de Indices Econdmicos da revista “Conjuntura
Econdmica” da FGV, pela seguinte férmula:
R=V[I-I°]

IO
Sendo:
R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
Io = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada para entrega
da proposta, pro rata dia;
I = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.
§ 1°. Ocorrendo a hipétese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, 0 mesmo
adequar-se-a de pronto as condig¢des que vierem a ser estabelecidas por lei.
§ 2°. Em caso de atraso na execugdo da obra atribuivel a CONTRATANTE/UFPE, os pregos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no caput desta cldusula, obedecendo-se os
seguintes critérios:
a) se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas da obra
seriam realizados de conformidade com o programado no Cronograma Fisico-financeiro;
b) se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa da obra for
executada.
§ 3°. Considerar-se-a4 como “data de conclusdo da obra”, para contagem de prazo, a da emissdo do

“Termo de Recebimento Provisério” da obra.-x;’x)
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CLAUSULA 9*. ALTERACAO DO CONTRATO

O contrato sera alterado, por termo aditivo, quando ocorrer acréscimo ou supressdo da obra por
conveniéncia da CONTRATANTE, obedecidos os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93, obrigando-se a CONTRATADA a aceitd-los nas mesmas condigdes contratuais, ou quando
da ocorréncia de fatos supervenientes, devidamente justificados, que demandem a alterago.

Parigrafo Unico. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a Planilha de Preco dos Servi¢os e Quantitativos.

CLAUSULA 10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cldusulas e condi¢des deste
contrato, e sem alteragdo dos pregos estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA:

10.1. efetivar, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA a devida
“Anotag¢do de Responsabilidade Técnica (ART)”, indicando o profissional responséavel pela obra,
devendo o comprovante ser apresentado a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da
assinatura deste contrato;

10.2. efetivar a matricula individual da obra no competente 6rgdo de Previdéncia Social, se
necessario, devendo apresentar a Fiscalizagdo o documento comprobatério respectivo, até 15
(quinze) dias tteis ap6s a assinatura deste contrato;

10.3. apresentar a Fiscalizag#@o, antes do inicio da obra, relagdo dos empregados que trabalhardo na
execugdo do objeto, destacando os respectivos cargos e horarios de trabalho;

10.4. submeter a Fiscalizagdo, para aprovagdo, com a antecedéncia de 5 (cinco) dias uteis,
solicitag@o de substituigdo do responsavel técnico, bem como dos membros da equipe técnica, se for
o caso, em qualquer fase da sua execugio;

10.5. apresentar, mensalmente, e ao final da obra, a seguinte documentagfo: a) relagdo nominal dos
empregados alocados a execugdo dos servigos contratados e sua atualizagdo sempre que houver
alteragdo; b) copia autenticada da guia de recolhimento das contribuigdes incidentes sobre a
remunerag¢do dos segurados, do més a que se refere a execugdo dos servigos; c) coépia da folha de
pagamento do més do recolhimento relativa aos empregados alocados ao contrato, cujo valor-base
do recolhimento deve coincidir com o da guia de recolhimento; d) comprovante de regularidade para
com o FGTS;

10.6. comprovar, quando solicitado pela Fiscalizagdo, a regularidade da situagdo da empresa e/ou do

profissional junto ao CREA;
10.7. fornecer toda a méo-de-obra, todo o material, equipamentos e ferramentas, para a execuc¢do das

obras das constru¢des provisorias, quando necessarias;

10.7.1. referidas constru¢des provisdrias sdo de propriedade da CONTRATANTE; no entanto, a
CONTRATADA deverad manté-las em perfeitas condi¢des de limpeza e conservagdo, durante o
prazo de vigéncia contratual, sendo facultado & Fiscalizagdo inspecioné-las quando lhe aprouver,
independente de autorizagdo da CONTRATADA.

10.7.2. as construgdes provisorias, apds a conclusdo das obras, serdo desmontadas e retiradas pela
CONTRATADA, de imediato, para local indicado pela CONTRATANTE; caso isto ndo ocorra,
esta o fard, debitando as respectivas despesas aquela;

10.8. executar as obras em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes
técnicas e, ainda, com as instrugdes emitidas pela CONTRATANTE;

10.9. remover periodicamente, em horério adequado, a critério da Fiscalizagdo, sob sua exclusiva
responsabilidade, o entulho resultante da execugdo da obra, incluindo sobras e lixo, varrendo os
acessos, observando as condigdes que atendam as exigé€ncias municipais de limpeza geral de todas as
areas envolvidas na obra, removendo ao término da obra todo material, equipamentos e outros
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10.10. retirar, reinstalar ou recompor todos os elementos existentes, que sejam atingidos pela
realiza¢do da obra, tais como: aparelhos de iluminagéo, forros, revestimentos de paredes, pisos etc.,
observando o mesmo padrdo existente no ambiente da obra, bem como remanejar os dutos e
tubulagdes necessarios a perfeita execugdo da obra;

10.11, guardar os equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirados, depositando-os no
local determinado pela Fiscalizagio;

10.12. pintar os tapumes de acordo com os padrdes indicados pela CONTRATANTE, sendo
vedada, sob qualquer hipétese, a utilizagdo dos mesmos para qualquer tipo de propaganda;

10.13. fornecer placa de sinaliza¢do da obra, conforme modelo utilizado pela CONTRATANTE;
10.14. providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhe sejam indicados, as
instalagdes provisérias e eventuais de energia elétrica, 4gua potével ou ndo, forga, telefonia e
esgotos, dos transportes fora e dentro do canteiro de obras quando houver, inclusive o
estabelecimento e manutengdo dos meios de transportes verticais para atender as necessidades dos
Servigos.

10.14.1. se os pontos iniciais pertencem a rede da UFPE, as despesas de consumo correspondentes
deverdo a esta serem reembolsadas, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, ap6s a apresentagdo das
faturas correspondentes.

10.15. fornecer, por conta prépria, todos os materiais e equipamentos necessarios a execugdo plena
das obras contratadas, ainda que néo cotados em sua proposta;

10.16. executar, as suas custas, os reparos ou refazimentos das obras executadas em desacordo
com este contrato e seus anexos;

10.17. fornecer, a qualquer momento, todas as informag¢des de interesse para a execugdo das obras
que a CONTRATANTE/Fiscalizagdo julgar necessario conhecer ou analisar;

10.18. facilitar o pleno exercicio das fungdes da Fiscalizagdo, subordinando-se integralmente ao
contido no anexo IX do edital;

10.18.1. o néo atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizagdo serd considerado motivo para
aplicagédo das sang¢des contratuais e o exercicio das fungdes desta ndo desobriga a CONTRATADA
de sua prépria responsabilidade, quanto & adequada execugfo das obras contratadas.

10.19. participar, quando houver, da divisdo das despesas de seguro contra-incéndio e de
responsabilidade civil, proporcional a dimens@o da 4rea onde sera executada a obra e aos riscos
decorrentes das atividades nela exercidas;

10.20. manter reserva sobre as informagdes e os documentos recebidos para execugdo da obra;
10.21. entregar a CONTRATANTE, logo apds a conclusdo da obra, o "as built”, como
efetivamente executada;

10.22. diligenciar para que as medi¢des sejam, de pronto, processadas e, logo apds, emitir
corretamente a documentacéo fiscal e faturas, entregando-as 8 CONTRATANTE;

10.23. admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo da obra, correndo por sua conta todos os
encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciéria e civil;

10.24. inteirar-se, junto &8 CONTRATANTE, dos detalhes de entrada e saida, na area de execucdo
das obras, de seu pessoal, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando
as medidas de seguranga exigidas;

10.25. afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
empregado ou contratado, cuja atuagdo ou permanéncia prejudique o prosseguimento regular dos
trabalhos ou cujo comportamento seja julgado inconveniente pela Fiscalizagéo;

10.26. manter no recinto da obra um livro denominado “Diério de Obras”, onde serdo registrados o
andamento da obra e os fatos relativos as reclamagdes da Fiscalizagdo. Os registros feitos receberdo
o visto da CONTRATADA e da Fiscalizagdo;

10.27. retirar do "Canteiro da Obra" e dos locais de execugdo da mesma todo e qualquer material ou
equipamento que for rejeitado pela 1'~‘iscaliza<;§o;ff;!j?f;};2
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10.28. ndo permitir que seu pessoal ingresse em dreas estranhas ao local de execugdo da obra sem
antes certificar-se de ja existir autorizagdo expressa para tal, e responsabilizar-se civilmente por
todo e qualquer dano a que esse pessoal der causa nesses locais, ainda que autorizado para neles
adentrar;

10.29. fornecer "Cartdo de Identificag@o", antes de entrar em atividade, a todo empregado ou
contratado envolvido na execugdo da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a emissdo e
controle deste cartio;

10.30. dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de prote¢do
individual (EPI), tais como cintos, capacetes, luvas, 6culos de seguranga, de uso recomendados ou
obrigatérios pela legislacdo de higiene e seguranga do trabalho;

10.31. restringir ao interior do "Canteiro da Obra" a estocagem e guarda de todos os materiais,
equipamentos, méaquinas, carregamento e descarga, assim como todas as atividades normais de seus
empregados e/ou prepostos, durante a execugdo da obra;

10.32. evitar situagdes que gerem inquietagdo ou agitagdo no local de execugio da obra, em especial
as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

10.33. manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagfo exigidas na licitagéo.

§ 1°. A ndo apresentagdo de qualquer documento que lhe seja exigivel por parte da
CONTRATANTE, na data aprazada, ndo a desobriga do fiel cumprimento de suas obrigagdes.

§ 2°. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes
da CONTRATADA, tal fato ndo a liberard das mesmas obrigacdes.

§ 3°. A omissdo ainda que eventual da Fiscalizagdo, no desempenho de suas atribui¢des, ndo
eximird a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execugfo das obras contratadas.

§ 4°. A direcdo técnica e administrativa da obra, objeto deste contrato, cabe 8 CONTRATADA, a
qual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfeigdo porventura constatada na sua execug@o.

§ 5°. A CONTRATADA seré representada na obra pelo “Responsavel Técnico” indicado na fase
habilitatéria do certame, conforme item 1 desta clausula, o qual dirigira os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos a obra contratada.
§ 6°. A CONTRATADA, neste ato, ratifica e declara conhecer, por isso aceita expressamente, como
corretos e elaborados, dentro da melhor técnica, o projeto, os desenhos e as especificagdes técnicas
da obra, considerando-os, portanto, perfeitamente exeqiiiveis.

§ 7°. As adequagdes nos projetos, porventura necessdrias no decorrer da execugdo das obras, serdo
realizadas as expensas da CONTRATADA; se promovidas pela CONTRATADA, deverdo ser
comunicadas formalmente, de imediato, 8 CONTRATANTE, para fins de aprovago.

CLAUSULA 11. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Além das hipdteses previstas na legislagdo e nas normas aplicdveis, sdo também de integral
responsabilidade da CONTRATADA:

11.1. despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e obras pela Fiscalizagdo e pelos
atrasos acarretados por esta rejeicdo, de acordo com as disposi¢es deste contrato;

11.2. qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da UFPE, sob sua
responsabilidade, ou ainda de terceiros, na area de execugéo das mesmas;

11.2.1. constatado dano a bens, a CONTRATADA, de pronto, os repararé ou, se assim ndo proceder,
autoriza a CONTRATANTE a langar méo de créditos daquela para ressarcimento dos prejuizos;
11.3. quaisquer acidentes na execugdo da obra compreendendo, entre outros, os relativos as redes de
servigo publico (dgua, esgoto, logica e telefonia), estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo” e a integral liquidagdo de indenizagéo acaso
devida a terceiros; /7
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11.4. as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas seus empregados, no desempenho dos servigos
objeto deste contrato ou em conexdo com eles, ainda que verificadas em dependéncias da UFPE;
11.5. a qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilizagio,
cabendo-lhe, inclusive, desfazer segmentos realizados indevidamente e executa-los novamente, caso
ndo aceitos pela Fiscalizag3o;

11.6. o pagamento de tributos, encargos sociais, trabalhistas e securitdrios, e quaisquer outras
despesas decorrentes de sua condi¢do de empregador, referentes a obra, inclusive licenga e registros
em reparticdes publicas, bem como pelas penalidades impostas pelos respectivos Orgdos
fiscalizadores e pela sua repercusséo sobre o objeto do contrato;

11.7. o pagamento de quaisquer multas, indenizagdes ou despesas impostas 8 CONTRATANTE por
autoridade competente, em decorréncia da inobservancia, por parte do pessoal da CONTRATADA,
de leis, decretos, normas de seguranga no trabalho estabelecido pelo Ministério do Trabalho,
regulamentos e posturas municipais;

11.8. todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execugdo inadequada da obra, fica a
CONTRATADA obrigada a providenciar a respectiva reparagdo, utilizando materiais idénticos aos
porventura avariados, sem O6nus para a CONTRATANTE;

11.9. a fiscalizagdo do perfeito cumprimento do objeto do ajuste por sua conta, cabendo-lhe
integralmente os 6nus decorrentes, sem prejuizo da exercida pela UFPE;

11.10. a guarda de seus equipamentos e materiais, mesmo nas dependéncias da UFPE.

CLAUSULA 12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

12.1. efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nos prazos e condi¢des estabelecidos neste
instrumento, abatidas as multas, se houver;

12.2. fornecer elementos que se fizerem necesséarios & compreensio dos "Documentos Técnicos" e
colaborar com a CONTRATADA, quando para tanto solicitada.

12.3. garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos ao “Canteiro da Obra” e ao local de
realizagdo da mesma;

12.4. destinar local para a guarda dos equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirados pela
CONTRATADA,;

12.5. fornecer modelo para as placas de sinalizagdo da obra;

12.6. exercer 0 acompanhamento da execugdo deste contrato e fiscalizagdo, de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo, do instrumento convocatério da licitagdo e da proposta;

12.7. manter arquivada toda a documentag¢@o, com remessa & UFPE de c6pia das pegas principais
(contrato, aditivo etc.) para arquivo junto ao processo licitatdrio, por esta realizado;

12.8. providenciar a publicagdo resumida deste contrato e de seus aditamentos, por extrato, no Didrio
Oficial da Uniéo.

CLAUSULA 13. FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo, exercida pela Diretoria de Fiscalizagdo de Obras da Superintendéncia de Projetos e
Obras, representara a CONTRATANTE, com atribui¢des definidas no Caderno de Instrugdo —
Fiscalizagdo (Anexo X), sendo-lhe assegurado, sem restrigdes de qualquer natureza, o direito de
acesso ao "Canteiro da Obra" e as suas respectivas dependéncias, bem como a todos os elementos de
informagdes relacionados com as obras.

§ 1°. Cabe a fiscalizagdo emitir parecer prévio a prorrogago de prazo da execugdo da obra.

§ 2°. A CONTRATADA pode também fiscalizar a execugdo das obras e servigos,
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CLAUSULA 14. RECEBIMENTO DO OBJETO

O Recebimento Provisério da Obra sera realizado pela Fiscalizagdo, que atestara o cumprimento de
todas as exigéncias contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicagdo, por escrito, da CONTRATADA, informando a conclusdo da obra. O
Recebimento Definitivo da Obra serd efetuado dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da
emissdo do Recebimento Provisério da Obra,

§ 1°. Durante o prazo de observagdo, entre o Recebimento Provisério da Obra e o Recebimento
Definitivo da Obra sdo realizados testes necessarios & comprovagdo da qualidade, resisténcia,
operatividade e conformidade com o projeto e especificagdes, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA a corregdo de todas as falhas e incorre¢des de execugdo, sem prejuizo da imposi¢do
das penalidades cabiveis.

§ 2° Aceita a obra e desde que cumpridas as demais cldusulas contratuais, serd emitido, pela
CONTRATANTE, o respectivo “Termo de Recebimento Definitivo”.

CLAUSULA 15. PENALIDADES
Pelo atraso, erro de execugdo, execugdo imperfeita, inexecugdo total ou parcial deste contrato, ou o
descumprimento de qualquer clausula ou condi¢do nele contida, a CONTRATANTE poder3,
garantida prévia defesa, aplicar ou propor & CONTRATADA, conforme o caso, as seguintes
sangdes:
I — Adverténcia;
II — Multa na forma estabelecida no § 2° desta clausula;
III — Suspensdo temporaria de participar de processos licitatérios e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE por um prazo néo superior a 2 (dois) anos.
IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
Autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1°. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderdo ser aplicadas juntamente com a prevista
no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da notificagdo.
§ 2°. Ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior devidamente comprovados e aceitos pela
CONTRATANTE a CONTRATADA serdo aplicadas as seguintes multas:
1. Atraso na execug¢do das etapas mensais do Cronograma Fisico-Financeiro, pela seguinte formula:
M= C xFxN

T

Sendo:
M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela das obras em atraso;

T = prazo concedido para execugfo da fase, etapa ou parcela das obras em dias corridos;
F = fator progressivo, segundo a tabela a seguir;

N = periodo de atraso por dias corridos;

PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F
1°- Até 10 dias 0,01
2°-De 11 a 20 dias 0,02
3°-De 21 a 30 dias 0,03
4° - De 31 a 40 dias 0,04
5° - Acima de 40 dias 0,05

2. Dois décimos por cento (0,2%) do valor do contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer
outra condi¢do ajustada e, em especial, quando: a) ndo se aparelhar convenientemente para a
execugdo das obras; b) por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da Fiscalizagdo; ¢) -
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aceitas;

3. Dez por cento (10%) do valor do contrato, quando rescindir injustificadamente este contrato
ou der causa a sua rescisdo, sem prejuizo de indenizar a CONTRATANTE em perdas e danos;

§ 3°. No caso de ndo recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data
da intimagdo para o pagamento, a importancia serd descontada automaticamente, ou ajuizada a
divida, consoante o § 3° do art. 86 e § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, acrescida de juros moratdrios
de 1% (um por cento) ao més.

§ 4°. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard sujeita, ainda, as demais penalidades
referidas no capitulo IV da Lei n® 8.666/93, no que couber.

§ 5° Os atos administrativos de aplicagdo das sangdes, inclusive rescisdo contratual, serfo
publicados resumidamente no Didrio Oficial da Unido.

CLAUSULA 16. RESCISAO CONTRATUAL

A inexecugdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos 77
a 80 da Lei n°® 8.666/93, com as conseqliéncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento,
podendo ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos
[ a XII e XVII do artigo 78 da mencionada lei;

b) amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE,;

¢) judicial, nos termos da Legislag&o vigente sobre a matéria.

§ 1°. A rescisdo administrativa ou amigéavel serd precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e
a ampla defesa;

§ 2°. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisdo
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n°® 8.666/93, bem quando:

I — requerer concordata ou tiver decretada a faléncia;

IT — transferir, a qualquer titulo, este contrato ou as obrigagdes dele decorrentes, no todo ou em
parte, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

III — suspender a execugdo dos servigos por prazo superior a dez dias consecutivos sem justificagdo
e sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

IV — acumular multas em valor superior ao da garantia apresentada.

CLAUSULA 17. VIGENCIA

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura e vigorard até 3y // ) /)(/4, neste periodo
computados o prazo de execugdo da obra, de 180 (cento e oitenta) dias corridos, considerada a
data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada ({ ¥ /C 3/ /<)), e incluidos 105 (cento e
cinco) dias necessarios ao recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA 18. DISPOSICOES FINAIS
I. Constitui motivo de for¢a maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida
por qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do presente Instrumento, os fatos
fora de seu controle, nos termos do art. 393 do Coédigo Civil Brasileiro vigente, desde que essas
causas afetem, diretamente, a obra contratada.

I1. Os casos omissos neste contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.

III. Se qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para compelir a outra ao cumprimento de
quaisquer condigdes contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos judiciais da
sucumbéncia, responderd por perdas e danos a parte prejudicada, devendo indenizad-la no valor
equivalente ao prejuizo sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar.




IV. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo
deste contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento
de outras.
V. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatdrio entre os empregados da CONTRATADA,
cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
VL. A CONTRATADA ¢ vedado prestar informagdes a terceiros sobre a natureza ou andamento da
obra, objeto do presente contrato, ou divulga-las através da imprensa escrita, falada, televisada e/ou
outro meio qualquer de divulgagdo publica, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
VII. A CONTRATADA nido poderd autorizar a visita ao local de execu¢do da obra de pessoas
estranhas aos mesmos, salvo autoriza¢do expressa da CONTRATANTE.
VIII. A UFPE se reserva o direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo durante a execugio
da obra, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, a UFPE se empenhard no
sentido de evitar prejuizos 8 CONTRATADA.
IX. E vedado 8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra
a CONTRATANTE.
X. Os documentos discriminados neste contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em
razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigdo e lhe sdo anexos.
XI. Compete &8 CONTRATANTE dirimir divergéncia, de qualquer natureza, entre os documentos
integrantes deste instrumento.
XII. As partes considerardo completamente cumprido o contrato no momento em que todas as
obrigagdes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, e aceitas pela CONTRATANTE.
XIII. A CONTRATANTE poderd, respeitadas outras condigdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro da obra.
XV. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituigdo do responséavel técnico, os
nomes e os dados comprobatérios da capacitagdo técnica dos substitutos deverdo ser previamente
submetidos a aprovagdo da Fiscalizagdo, devendo a capacitagdo técnica dos substitutos ser, no
minimo, igual a dos substituidos.
XVI. O foro da Justica Federal em Pernambuco ¢ o competente para dirimir eventuais questdes
resultantes da execugdo deste contrato ou da interpretagdo deste instrumento, com rendncia a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presenga de duas
testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife,” ™, de "~ 7' /" de2014. I
s A ) I\
A P 3 i
b . A-"‘\""‘ - ¥ r:/ (5 /'/i,i,_,,r(““? 1
UFPE /7 i
Prof. Anisio Brasileiro de Freitas Dourad"ol__ ' Sr. Carlos Baltar Buarque de Gusmaéo
Reitor e Sécio-Gerente
RG n® 1.065.220 SSP/PE RG n° 1.090.536-SDS/PE
TESTEMUNHAS: .
Nome: // ne, iy Vo L= i CPF: ) 47 596 [ - ¢4
Nome: ~ CPF:
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