SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERALDEPERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE CONTRATOS
COORDENAGAO DE FORMALIZAGAO DE CONTRATOS

CONTRATO N2 11/2025 QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIAO, POR INTERMEDIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO E A TOP
CONSTRUTORA LTDA.

A Unido, por intermédio da UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,
autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educagao, com sede na Avenida Professor
Moraes Rego, n? 1235, Cidade Universitdria, na cidade de Recife, PE, CEP 50670-901, inscrita
no CNPJ sob o n? 24.134.488/0001- 08, neste ato representada pelo Reitor Alfredo Macedo
Gomes, nomeado pelo Decreto de 10 de outubro de 2023 da Presidéncia da Republica
Federativa do Brasil, publicado no Diario Oficial daUnidon2195, Secdo 2, p. 1, de 11 de outubro
de 2023, portador da Matricula Funcional n2 1171268, doravante denominada CONTRATANTE,
e a TOP CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 10.829.193/0001-41, neste ato representada por Andréa
Rosalina Costa, sdcia-gerente, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que
consta no processo n? 23076.050989/2024-73 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n®
14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicdvel, resolvem celebrar o presente
Contrato, decorrente de Concorréncia Eletrdnica n2 90003/2024, mediante as cldusulas e
condigGes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada em obra de
engenharia para reforma das interligacbes entre os blocos C, D, | e passarelas do Centro de
Ciéncias Sociais e Aplicadas — CCSA do campus Joaquim Amazonas da UFPE, Recife, PE, com
mao de obra, material, equipamentos de protegao individual e coletiva, uniforme, utensilios e
equipamentos necessdrios a execucdo de todos os servicos, e conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.2.1. OTermo de Referéncia, anexo a este Contrato;
1.2.2. O Edital da Licitacdo (doc. 78 do processo administrativo indicado no predmbulo deste
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13.

Contrato);
1.2.3. APropostada CONTRATADA, anexa a este contrato;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Oregime de execucdo é o empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA EPRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,

guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. Oregime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execu¢do, assim como os prazos
e condig¢Oes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. No prazo da vigéncia contratual estabelecido na cldusula 2.1 estdo computados (conforme

item 14 do Projeto Basico, doc. 41 do processo administrativo indicado no preambulo deste
Contrato):

3.2.1. Emissao da ART, emissdo da Ordem de Servigo —em até 30 (trinta) dias;

3.2.1.1. Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverdprovidenciar a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART no CREA/PE, entregando uma via a fiscalizagdo,
no prazo de 10 (dez) dias uteis, comprovante indispensdvel para o inicio da obra.

3.2.2. Execugdo, considerada a data de recebimento da Ordem de Servico pela
CONTRATADA - 90 (noventa) dias corridos;

3.2.3. Recebimento provisério — 15 (quinze) dias;

3.2.4. Recebimento definitivo da obra — 90 (noventa) dias;

MATRIZ DE RISCO:

3.2.5. Matriz de risco conforme Anexo | deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. N3oseraadmitidaasubcontratacdo do objeto contratual.
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CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. Ovalor total da contratacdo é de R$ 152.822,00 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte
e dois reais).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. Ovalor acimna é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracio baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més de maio de 2024, datada de
14/06/2024.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice INCC,
exclusivamente para as obrigacBes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade,
tendo-se como marco inicial para o reajuste a data-base da elaboracio da planilha
orcamentaria (Acorddo 19/20217-TCU/Plenario e Parecer n? 658/2024/PF-UFPE/PGF/AGU, de
22/10/2024, item 111, alinea “d” [doc. 69 do processo administrativo ao qual se vincula este
contrato]).

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.4.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memodria de cdlculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢Oes estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais vicios, imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas, para
gue seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugdao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
CONTRATADA,;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execuc¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n2 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execu¢cdo do objeto, no
prazo, forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

Aplicar a CONTRATADA as san¢0es previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgGes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10.1. A Administracdo terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
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8.11.

8.12,

8.13.

8.14,

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo méaximo de 90 (noventa) dias.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pela
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §22, da Lei n2 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto
do contrato.

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como
condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "asbuilt", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacgao das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des
técnicas apds o recebimento do servigo e notificagées expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes, apresentem
condi¢Bes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1.

9.2,

9.3.

A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢Ges a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administra¢do no local do servico para representd-lo na execucdo
do contrato.

9.2.1. Aindica¢do ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

Apresentar as AnotacgOes de Responsabilidade Técnica — ARTs (CREA) dos servicos referentes
ao objeto da presente licitagcdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a partir do recebimento da
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

ordem de servico;

9.3.1. Sera de inteira responsabilidade da contratada o pagamento de ART e qualquer outra
taxa exigida por 6rgdo de classe e/ou 6rgdo publico para o desenvolvimento do objeto.

Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacgbes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer

dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo
ou 0 acompanhamento da execug¢do contratual pela CONTRATANTE, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo
ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para ado¢do de agbes de contingéncia
cabiveis.

N3do contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS —CRF; e
e) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas— CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.
9.26.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigGes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢Ges exigidas para habilitacdo na licitacdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art.116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 166,
paragrafo Unico);

Guardar sigilo sobre todas as informacgGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
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9.27.

9.28.

9.29.

9.30.
9.31.

9.32.
9.33.

9.34.

9.35.

9.36.

9.37.

9.38.

Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugdo do servico.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacbes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacbes do
objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas da CONTRATANTE.

Adotar as providéncias e precau¢bes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacado previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autoriza¢Oes exigiveis, na forma da legislagdao aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios,
de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
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d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

9.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatdria; e

9.39.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

9.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos

residuos da construgdo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

9.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.40.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacOes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
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9.40.3.

9.40.4.

reciclagem futura.

9.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes  economicamente  vidveis que permitam a  sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dareas ndo
licenciadas.

Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir
integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil aprovado
pela EMLURB, na forma e nos quantitativos especificados no orgamento anexo,
devendo apresentar a fiscalizacdo da execugao da obra a comprovagao do servigo
realizado

9.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.41.1.

9.41.2.

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolu¢io CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac3o
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas

- ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos,

por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de
seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico
de engenharia.

9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de

gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto nas especifica¢oes.

9.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
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esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.).

9.44. As diretrizes e sustentabilidade previstas neste contrato baseiam-se no art. 52 da Lei
14.133/2021, art. 49,incisos |, I, V e VI, e art. 52 do Decreto n2 7.746, de 5 de junho de 2012;
art. 59, incisos |, Il e Ill, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010; e
art. 225 da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988;

9.45. Além das diretrizes acima mencionadas, faz-se necessario observar as recomendacbes de
solucdes economicamente vidveis previstas no Guia Nacional de Licitacdes Sustentaveis da
Advocacia Geral da Unido.

CLAUSULA DEZ- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentag¢do da proposta no procedimento de
contratagao, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado

elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver

necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacées.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.8. A CONTRATADA deverd prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informaces acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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10.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.9.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.10. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.11. Os contratos e convénios de que trata o & 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a

autoridade nacional.
CLAUSULA ONZE - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n214.133,
de 2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato, pois a complexidade do objeto e os
riscos envolvidos nao consignam necessidade de garantia superior a este percentual, o
percentual e as condi¢Oes de garantia de execugdo estarao descritas nas clausulas do contrato;

11.2. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato;

11.3. A garantia nas modalidades: caugao ou fianga bancaria, deverdo ser prestadas em até 10 dias
Uteis apos a assinatura do contrato;

11.4. A contratacdo conta com garantia de execug¢do, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.4.1. Em caso de inadimplemento pela CONTRATADA, a seguradora devera assumir a
execucdo e concluir o objeto do contrato (Lei n2 14.133/2021, art. 102).

11.4.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
gualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e
podera:

a) Terlivre acesso asinstalagdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugdo do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
11.4.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

conclusdo do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade
fiscal.

11.4.4. Aseguradorapoderdsubcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

11.4.5. Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigagdo de pagar a importdncia sequrada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagard a integralidade da
importéncia segurada indicada na apdlice.

A CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto.

Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.9.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;

11.9.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.9.3. obrigagGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 11.9, observada a legislagdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.
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11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdao poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados
0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autoriza¢cdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apds a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.

A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DOZE - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1.

a)
b)

c)

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

der causa a inexecugdo parcial do contrato;

der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecucdo total do contrato;
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d) N3o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

e) Nao entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de vaidade da sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

g) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

h) praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serdoaplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia por escrito, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n?
14.133, de 2021);

i) Multa:

(1) de 0,1% (um décimo por cento) até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execug¢ao dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a nao aceitacao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca.

(2) de 2% (dois por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execugdao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucado parcial da obrigacdo assumida.

(3) 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;

(4) 0,4 (quatro décimos por cento) a 6,4 (seis virgula quatro por cento) por dia sobre o valor
contratado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

(5) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

iii) Suspensao de Licitar e Impedimento de Contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até 2 (dois) anos:

iv) Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica,
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

win o usien

12.3. As sancgOes prevista nos subitens “i”, “iii” e “iv’ poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

12.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:
Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,4 % ao dia sobre o valor contratado
0,8 % ao dia sobre o valor contratado
1,6 % ao dia sobre o valor contratado
3,2 % ao dia sobre o valor contratado
6,4 % ao dia sobre o valor contratado

VPR IWIN|EF

Tabela 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por

ocorréncias;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior 04
2 ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
3 servigos contratados, por emprego e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela 02
4 fiscalizagdo por servico e por dia;
Retirar funciondrios ou encarregados do servico durante o 03
5 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 01
pontualidade de seu pessoal, por funciondrio de por dia

7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia:
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

8 Substituir empregado que se conduza de modo 01
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico,
por funcionario e por dia:

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo

° : e 03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, poritem e
por ocorréncia
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n29.784, de 1999;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30(trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente;

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta da
CONTRATADA, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil;

A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade;

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR;

A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira, nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administra¢do Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico;

As penalidade serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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12.14. A aplicacdo das sanc¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado a CONTRATANTE (art. 156, §92, da Lei n2 14.133, de
2021).

12.15. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.15.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de
2021).

12.15.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da
perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.15.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do

recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.16. A aplicagdo das sangGes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declarac¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.17. Naaplicagdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) anaturezae agravidade dainfracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem paraa CONTRATANTE;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgdos de controle.

12.18. Os atos previstos como infragGes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

12.19. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em
todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
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(art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)

12.20. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.21. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

12.22. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢8es, nio inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA TREZE — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quandoando conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;
e

b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem

como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejara a extingao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica CONTRATADA, devera
ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. Otermo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relagdodos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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13.5.3. IndenizagGes e multas.

13.6. A extincdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico- financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei
n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA QUATORZE — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contrata¢do correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dota¢do abaixo discriminada:

I.  Gestdo/Unidade: 15233/153095;
Il.  Fonte de Recursos: Tesouro/ Funcionamento das IFE’S/ Préprio;

lll.  Programade Trabalho:12.364.5113.8282.0026 — Reestruturacdo e Modernizagao das
Instituicdes Federais de Ensino Superior — no Estado de Pernambuco;

IV. Elemento de Despesa: 4490.51 Obras e Instalag¢les;

V. Notade Empenho: 2025NE00052, de 17/06/2025 (doc. 130 do processo administrativo indicado
no preambulo deste Contrato).

14.2. A dotacgado relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA QUINZE — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, llI)
15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei

n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicGes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas

e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DEZESSEIS — ALTERACOES

16.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2
14.133, de 2021.

16.2. A CONTRATADA é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
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16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do
aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de
2021.

CLAUSULA DEZESSETE — PUBLICACAO
17.1. Incumbird a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de
2021, e ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.

CLAUSULA DEZOITO - FORO (art. 92, §19)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Pernambuco para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n® 14.133/21.

Integra este contrato, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: Termo de Referéncia; Matriz de
Risco; e Proposta da CONTRATADA.

Recife, ........... de agosto de 2025.
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Termo de Referéncia 99/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
99/2024 153080-UNIVERSIDADE FEDERAL DE NICOLAU FIRMO BARBOSA 29/10/2024 09:58
PERNAMBUCO SPINELLI (v 6.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23076.050989/2024-73

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em obra de engenharia para Reforma das
Interligagbes entre os Blocos C, D , | e Passarelas do Centro de Ciéncias Sociais e
Aplicadas do Campus Joaquim Amazonas da UFPE, com mé&o de obra, material,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, uniforme, utensilios e equipamentos

necessarios a execucdo de todos os servigos, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

ITEM ESPECIFICACAD | CATSER UNIDADE DE | QUANTI | VALOR VALOR
MEDIDA DADE UNITARIO TOTAL
1] Reforma das | 1827 EMFREITADA | 01 203.761,48 203.761,48

Interigagdes  dos
Blocos C, D, | &
Passarslas do
Centro de Ciéncias

Sociais e Aplicadas

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como obra, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar;

O prazo de vigéncia da contratacdo € de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021,

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo a
vigéncia da contratacéo;

1.4. Trata-se de obra de engenharia, ndo continuado, sem fornecimento de méo de obra
em regime de dedicagcéo exclusiva, a ser adquirido mediante licitagdo, o prazo para conclusao
dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos (contados do recebimento pela Contratada da
ordem de servi¢co e da nota de empenho correlacionadas), por demanda definida;
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1.5. Os servicos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucao indireta € vedada;

1.6. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta;

1.7. A contratagdo se dara por menor preco global do item Unico, em observancia ao
preco maximo unitarios e global dos subitens da contratacao;

1.8. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Unitario.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDA

2.1. O presente Termo de Referéncia tem como escopo analisar a viabilidade da
contratacdo de empresa especializada na execucdo de obra de engenharia para a Reforma
das InterligacBes entre os blocos C, D, | e Passarelas do Centro de Ciéncias Sociais e
Aplicadas no Campus Joaquim Amazonas da UFPE, em Recife-PE. A obra de engenharia
devera ser realizada em uma &rea total de intervencdo de 237,10 m2 e a contratacdo planejada
se dara com fornecimento de material, m&o de obra, equipamentos de protecéo individual e
coletiva, uniforme, utensilios e demais equipamentos necessarios a execucao contratual;

2.2. O Centro de Ciéncias Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal de
Pernambuco foi fundado em 1974 e atualmente é formado pela jungéo de cinco Departamentos
Académicos: Ciéncias Administrativas, Ciéncias Contabeis e Atuariais, Economia, Hotelaria e
Turismo e Servi¢o Social;

2.3. Atualmente, sdo necesséarias no Centro uma série de intervengfes destinadas a
melhorar as condi¢Bes de acessibilidade dos ambientes, bem como agregar valores estéticos
aos espacos de uso comum como também requisitos de funcionalidade. Nesse sentido, a
presente contratacdo almeja a realizacao de acdes de requalificacdo nos seguintes ambientes:

2.4. Rampa de interligacdo entre os blocos C e | e areas adjacentes, tendo em vista a
necessidade de proporcionar franco acesso aos varios setores da edificacdo através da
construcdo de novos lances de rampa solucionando assim o desnivel existente (48
centimetros);

2.5. Hall de interligagdo entre os blocos C e D, tendo em vista a necessidade de cuidados
com 0s aspectos estéticos e funcionais do ambiente corporativo;

2.6. Passarela de ligacdo no 1° pavimento do Bloco C que apresenta sinais de desgaste
dos elementos estruturais em concreto armado necessitando de demolicdo dos mesmos e
construcao de coberta em telha metélica termoacustica;

2.7. Por fim, também é necessario que haja a intervengdo na passarela de acesso ao
prédio da biblioteca com demolicdo dos elementos estruturais em concreto armado com
posterior construcdo de coberta em telha metélica termoacustica.

2.8. Nesse contexto, 0s objetivos da contratacao séo:

2 de 37



UASG 153080 Termo de Referéncia 99/2024

2.9. Melhorar a infraestrutura predial para o desenvolvimento das atividades de ensino,
pesquisa e extensao realizadas no ambito do Centro de Ciéncias Sociais Aplicadas (CCSA) da
Universidade Federal de Pernambuco;

2.10. Garantir a igualdade de condi¢cbes e um ambiente mais justo, privilegiando medidas
gue garantam o direito & educacao;

2.11. Contribuir para o desenvolvimento humano, com igualdade de oportunidades e
experiéncias;

2.12. Atender a Lei 13.409/2016, que estabelece que as pessoas com deficiéncia sejam
incluidas no programa de cotas de instituicdes federais de educacéao superior.;

2.13. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacbes Anual [2024],
conforme detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: 24134488000108-0-0001/2024

1)) Data de publicagdo no PNCP: 19/05/2023

1)) Id do item no PCA: 1732

V) Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO
V) Identificador da Futura Contrata¢do: 153080-430/2024

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico de
namero 6 do Estudo Técnico Preliminar (Anexo 1) e Memorial Descritivo (Anexo X) do Projeto
Basico (Anexo | deste Termo);

3.2. A solucdo desenvolvida na presente contratacdo trata-se da execucdo de obra,
definido pelo artigo 6°, Xl , da lei 14.133 /21 como “toda atividade estabelecida, por forca de
lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de ac¢bes que, agregadas, formam um todo que
inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragcdo substancial das caracteristicas
originais de bem imével”;

3.3. Trata-se, também, de obrigacdo de natureza ndo continua ou contratada por escopo,
definida pelo Art. 6, XVII, da leil4.133/21, como aqueles que impdem ao contratado o dever de
realizar a prestacdo de um servico especifico em periodo predeterminado, podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a concluséo do objeto”;

3.4. Além disso, o objeto da contratacdo deste Termo de Referéncia € perfeitamente
passivel de execucdo indireta, posto que nado incide nas vedacgbes previstas no Art. 3°do
decreto n° 9.507/2018;

3.5. Ademais, o regime de execucao a ser adotado serd o de empreitada por preco
unitario, tendo em vista que, por tratar-se de intervencdo em edificacdo existente, é possivel
gue se constate, durante a execucao, variagdes nos quantitativos determinados em projeto,
conforme entendimento explicitado no Acérdéo n° 1.977/2013, do Tribunal de Contas da Uniéo;
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3.6. No que se refere ao tempo de duracdo da obra de engenharia, serd necessario o
periodo de 90 (noventa) dias;

3.7. Por fim, a contratacdo de empresa para execu¢ao da obra tratada neste documento
ndo exige dedicacdo exclusiva de méo de obra, uma vez que ndo se fara necessaria a
alocacgéo continua e permanente dos empregados nas dependéncias do 6rgéo.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. A Construcdo da Reforma das Interligaces entre os Blocos C, D, | e Passarelas do
Centro de Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaquim Amazonas da UFPE produzird
residuos solidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa regido.
Entretanto, € imperativo que estes residuos sejam armazenados e descartados
adequadamente, a fim de evitar a proliferacdo de animais como ratos e baratas, contaminacao
do solo e aguas superficiais e alteracdo da paisagem, dentre outros impactos ambientais. Para
tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

4.1.1. Observar as determinagdes da Resolucédo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos
residuos da construcao civil;

4.1.2. Observar o manual Residuos da Construcdo Civil elaborado pela Diretoria de
Sustentabilidade Gestdo Ambiental/ SINFRA da Universidade Federal de Pernambuco;

4.1.3. Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir
integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil aprovado pela
EMLURB, na forma e nos quantitativos especificados no orcamento anexo, devendo apresentar
a fiscalizacéo da execucéo da obra a comprovacéao do servico realizado;

4.1.4. Racionalizar o processo construtivo, por meio solu¢gdes construtivas adequadas pautadas
na reducdo da producgdo de residuos, devendo, para tal, observar as técnicas construtivas e
materiais empregados no projeto arquitetdnico, nos projetos complementares e nos memoaoriais
descritivos;

4.2, A contratada deverd, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os
impactos ambientais decorrentes da construcéo, devendo, para isso, dentre outras agdes:

4.2.1. Utilizar pecas metdlicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario o
escoramento de formas de estrutura de concreto;

4.2.2. Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for
necessario em elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;

4.2.3. Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construcdo da obra, na
forma e nos quantitativos especificados no orcamento anexo, devendo apresentar a
fiscalizacdo da execucdo da obra a comprovacgéo do servigo realizado;

4.2.4. Adotar praticas sustentaveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746,
especialmente:
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4.2.4.1 Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
4.2.4.2 Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como, agua e energia,;
4.2.4.3 Maior vida 0til e menor custo de manutencao do bem e da obra,;

4.3, Além dos critérios de sustentabilidade inseridos nos subitens anteriores, devem ser
atendidos os seguintes requisitos de normas técnicas:

4.3.1. Resolucdo CONAMA 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil;

4.3.2. Decreto n° 7.746/2012 (Regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer critérios e préaticas para a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel nas contratacdes realizadas pela administracéo publica federal);

4.3.3. IN 01/2010 (Dispbes sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de
bens, servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal).

4.3.4. Canteiro de obras
NR 1 (Disposi¢cdes gerais);

NR 4 (Servicos especializados em engenharia de seguranca e em medicina do
trabalho);

NR 5 (Comissdao interna de prevencao de acidentes);

NR 6 (Equipamento de Protecéo Individual — EPI);

NR 7 (Programa de controle médico de saude ocupacional);

NR 8 (Edificacdes);

NR 9 (Programa de prevencgao de riscos ambientais);

NR 10 (Seguranga em instalagdes e servicos em eletricidade);

NR 11 (Transporte, movimentacdo, armazenagem e manuseio de materiais);
NR 12 (Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos);

NR 17 (Ergonomia);

NR 18 (Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao);
NR 24 (Condic¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho);

NR 26 (Sinalizacdo de seguranca);

NR 28 (Fiscalizacdo e penalidades).

4.3.5. Acessibilidade

ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificacdes, mobilidrios, espagos e equipamentos
urbanos)
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ABNT NBR 16537 (Acessibilidade-Sinalizacao tatil no piso — Diretrizes para elaboracéo
de projetos e instalacao)

4.3.6. Estruturas de concreto
ABNT NBR 14931 (Execucao de estruturas de concreto — Procedimento)

ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento)

4.3.7. InstalagBes elétricas
ABNT NBR 5410 (Instala¢Bes elétricas de baixa tensdo)
ABNT NBR 14039 (Instalacdes elétricas de média tenséo)
4.3.8. Outras normas passiveis de aplicacao
Plano Diretor do Campus Joaquim Amazonas
Lei do Uso e Ocupacgédo do Solo da cidade do Recife (Lei n° 16.176/96)
Cadigo de Obras da Cidade do Recife (Lei n° 16.292/97)
ABNT 9050/2020 (Acessibilidade)
NBR 5410 (Instalagfes elétricas de baixa tensdo).

4.4, Ressaltamos, contudo, que o rol de instrumentos normativos apresentados nessa
relacdo ndo é exaustivo, sendo de responsabilidade da contratada a observancia de outras
legislacdes e/ou normas técnicas aplicaveis a execucado do objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, sejam elas nacionais ou internacionais;

Subcontratacdo
4.5. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual;
4.6. A subcontratacdo se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execucao

complexa, de modo que alguma fase/ etapa requeira a participacédo de terceiros em razao dos
principios da especializacdo e da concentracao das atividades, o que néo € o caso.

Garantia da contratacéo

4.7. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato, pois a complexidade do
objeto e os riscos envolvidos ndo consignam necessidade de garantia superior a este
percentual, o percentual e as condicbes de garantia de execucdo estardo descritas nas
clausulas do contrato;

4.8. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato;

4.9. A garantia, nas modalidades caucéo e fian¢ca bancaria, devera ser prestada em até 10
dias Gteis apés a assinatura do contrato;
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4.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
garantia da contratacéo;

Vistoria

4.11. A avaliacao prévia do local de execucdo dos servigos € facultativa para o
conhecimento pleno das condi¢cBes e peculiaridades do objeto a ser contratado e o correto
dimensionamento e elaboracdo da proposta, podendo ser substituida por declaragdo por
escrito da contratada, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagcdo de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:
00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo whatsapp 81
2126.8084 e-mail dpp.spo@ufpe.br;

4.12. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Aviso de
Licitacdo, estendendo-se até o Ultimo dia Util anterior a data prevista para a abertura do
certame;

4.13.  Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia,;

4.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria,

4.15. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
realizada gravacdo em “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, das informactes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua
proposta;

4.16. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes;

4.17. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo licitante em
gue conste, alternativamente, ou que conhece as condic¢des locais para execu¢édo do objeto; ou
gue tem pleno conhecimento das condi¢gfes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato, e que nao utilizar4d deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante;

4.18. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgfes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

5. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO
Condicbes de execucao

5.1. Além de observar o Memorial Descritivo (Anexo X, do projeto Bésico) e Cronograma
(Anexo Il do Projeto Basico) a execuc¢do do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. O inicio da execucado do objeto sera a partir da confirmacéo de recebimento da nota
de empenho ou instrumento equivalente, por meio de comunica¢ao formal em que conste a
ordem da prestacao de servico neste Termo de Referéncia;
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5.1.2. A empresa participante devera apresentar declaracao de que tem pleno conhecimento
das condi¢Bes necessarias para a prestacado do servico;

5.1.3.  Trata-se de obra de engenharia, ndo continuado, sem fornecimento de méo de obra
em regime de dedicagcdo exclusiva, a ser adquirido mediante licitagdo, o prazo para conclusdo
dos servigcos sera de 90 (noventa) dias corridos (contados do recebimento pela Contratada da
ordem de servico e da nota de empenho correlacionadas), por demanda definida;

5.1.4. A prestacao do servigo fora das especifica¢cdes indicadas neste Termo de referéncia e
seus anexos e em desconformidade com as exigéncias solicitadas implicara a recusa por parte
da Contratante e deverd ser retificada pela Contratada em tempo habil, considerando o prazo
previsto pelo subitem 5.3 supra para a conclusdo dos servigos, sem que acarrete despesa
adicional de qualquer natureza a UFPE;

5.1.5. A conclusao do servi¢o estara condicionada a aprovacéo do produto pela Diretoria de
Fiscalizacdo e Obras da SPO/UFPE;

5.1.6. A Contratada devera providenciar que a execuc¢do seja orientada por profissional
habilitado, utilizando-se equipamentos adequados e obedecendo a critérios de seguranca
recomendados por normas vigentes;

5.1.7. Alternativamente & convocagao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para
aceite da ordem de servico e da nota de empenho, a Administracdo poder4 encaminha-las
para aceite da beneficiaria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrbnico (e-mail), para que sejam aceitas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data de seu recebimento;

5.1.8. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada da beneficiaria e aceita pela Administracéo;

5.1.9. Antes do aceite da ordem de servi¢o e da nota de empenho, a Administracao realizara
consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados —
CADIN, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo;

5.1.10. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deveréa regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas neste Termo;

Local e horéario da prestacédo dos servi¢cos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco Av. Prof. Moraes Rego,1235 -
Cidade Universitaria Recife - PE - CEP: 50670-901;

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: De segunda a sexta-feira, das 08:00
horas as 17:00 horas;

5.3.1. Excepcionalmente em comum acordo sem prejuizo aos direitos trabalhistas vigentes a
CONTRATANTE podera requerer alteracdo do horario de prestacdo dos servicos sem que
acarrete em custos adicionais ao contrato.

Materiais a serem disponibilizados
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5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e
gualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario, conforme
estabelecido no Projeto Bésico e seus anexos (Anexo | deste Termo);

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:
I. Hall de interligac&o entre os blocos C e D

Demolicéo

|. Demolicdo de piso em ceramica,

Il. Demolicdo de parede de alvenaria em bloco ceramico;

Ill. Remocdao de revestimento em pastilha ceramica;

IV. Remocao de porta em madeira;

V. Remocdo de dois batentes de portas em madeira;

V. Remogé&o de uma esquadria de aluminio;

VI. Remocéao de duas grades de protecdo em ferro.

Construcao

I. Aplicag&o de piso de alta resisténcia moldado in loco, cor verde, com acabamento polido;

Il. Vedacédo de vaos existentes com alvenaria em bloco de gesso com acabamento em massa
corrida e pintura acrilica na cor branco gelo;

Ill. Pintura de parede com tinta latex acrilico na cor branco gelo;

IV. Instalacéo de forro em placa de gesso com pintura em PVA latex cor branco gelo;

V. Instalacdo de fechamento em placa de gesso com pintura em PVA latex cor branco gelo;
VI. Instalagédo de cobogd de concreto;

VII. Instalacéo de seis luminarias de embutir retangular para duas lampadas LED 2x18W.

Il. Rampa de interligagéo entre os blocos C e |
Demolicéo

I. Demoli¢&o de peitoril em bloco cerdmico aparente;
Il. Demolig&o de alvenaria em bloco ceramico;

Ill. Remoc¢éo de uma diviséria em madeira,;

IV. Remocao de uma esquadria de aluminio;
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V. Remocdao de duas caixas pré-moldadas para ar-condicionado;
VI. Remocéo de trés portas em madeira;

VII. Demolicdo de trechos do piso existente, parte em piso de alta resisténcia, parte em piso de
alta resisténcia revestido em placa vinilica;

VIII. Demolicdo de trecho da estrutura em concreto armado, de acordo com projeto estrutural.
Construcao

I. Construcdo de rampa com preenchimento em EPS e laje em concreto FCK 25 MPa, com
dois lances de inclinagéo 7% e patamares inicial e intermediario;

Il. Instalacdo de corrimédos em tubo de aco inoxidavel AlISI 304 com acabamento polido;
lll. Instalacéo de piso tétil de alerta em placa vinilica tipo pastilha;

IV. Aplicacdo de piso de alta resisténcia moldado in loco, com acabamento antiderrapante na
rampa e polido na area adjacente;

V. Construgéo de borda em granito natural cinza andorinha;
VI. Construcéo de calha de piso normal DN 200x2.5m;

VII. Construgéo de parede de alvenaria em tijolo ceramico aparente, com acabamento interno
em massa Unica e pintura em latex acrilico;

VIIl. Fechamento em placa de gesso com pintura em PVA Latex cor branco gelo;
IX. Instalacéo de forro em placa de gesso com pintura em PVA Latex cor branco gelo;
X. Pintura de parede em alvenaria existente em latex acrilico cor branco gelo;

Xl. Instalacéo de seis luminérias de embutir retangular para duas lampadas LED 2x18W.

lll. Passarela no 1° pavimento do bloco C

Demolicéo

I. Demolicédo de lajes e vigas de concreto armado;

II. Demolig&o de telha ondulada;

lll. Remocéao e posterior reassentamento de eletroduto.
Construcao

I. Instalacdo de estrutura em perfil W 250x17,9 A572 com protecdo contra corroséo e tinta de
acabamento;

Il. Instalacdo de telha galvalume termoacustica, com isolamento em PIR injetado, espessura
50mm, densidade 35kg/m3, face externa em perfil trapeizodal e face interna em chapa
nervurada, com ambas as faces pré-pintadas em branco;

lll. Instalacéo de rufo lateral para telha galvalume termoacustica.
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IV. Acesso a Biblioteca

Demolicéo

I. Demolicdo de vigas, laje e trecho de pilar em concreto armado;
Il. Remogéao e posterior reassentamento de eletroduto.
Construcao

I. Aplicacéo de pintura em latex acrilico na cor concreto;

Il. Instalacdo de estrutura em perfil W 250x17,9 A572 com protecdo contra corrosao e tinta de
acabamento;

lll. Instalagdo de telha galvalume termoacustica, com isolamento em PIR injetado, espessura
50mm, densidade 35kg/m3, face externa em perfil trapeizodal e face interna em chapa
nervurada, com ambas as faces pré-pintadas em branco.

IV. Recuperacdo de estrutura de concreto sem reforco, com reconstituicio em argamassa
polimérica,

V. Recuperacdo de estrutura de concreto com reforco, com reconstituicdo em graute.

10.2 Estima-se que a area total de intervencgéo, extraida do projeto executivo de arquitetura,
seja de 237,1 m2, incluindo, principalmente, 0os seguintes ambientes:

I. Hall de interligacdo entre os blocos C e D, com é&rea de intervencdo prevista de
aproximadamente 37,65mz?;

Il. Rampa de interligacdo entre os blocos C e |, com area de intervencado prevista de
aproximadamente 30,53 m?;

Ill. Passarela no 1° pavimento do bloco C, com &rea de intervencdo prevista de
aproximadamente 38,05mz?;

IV. Acesso a biblioteca, com area de intervencéo prevista de aproximadamente 130,87 m2,
Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato

5.6. Na finalizac@o do contrato a CONTRATADA devera apresentar o “as built”, elaborado
pelo responsavel por sua execug¢do como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto. Nao serdo necessarios outros procedimentos de transi¢éo e finalizagdo do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial;
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila;

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica
para esse fim;

6.4. O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato;

6.5. Apobs a assinatura do contrato, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcéo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada,
guando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros;

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto
durante o periodo de execug¢éo do objeto.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragédo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corre¢cdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacao
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, 1IV);
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6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacéo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificardA a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e 1, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugcdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 23, 1V).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cfes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21. O gestor do contrato emitirh documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, VII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissédo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestédo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliacdo da execucao do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢cédo de Resultado
(IMR), conforme previsto no Anexo IIl deste Termo.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. Nao produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. Deixar de executar, ou hao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucado do servico,
ou utilizi-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliacao da prestacao dos servicos.

7.3. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:
Indicador Critério Pontos Awaliagio
Sem ocorrancias 20
1 ororréncia 15
1 — Uso de Uniforme e 2 acorréncias 12
EF 3 Ocorréncias 8
4 Ocorréncias 4
S ou mais ocorrancias a
2 — Atraso  no | Sem ocorréncias/sem dizs a0
CronoErama de de atrasos
execucdo dz obra
5 dizs de atrasos 20
10 dias de atraso 15
15 ouw mais dias de atraso a
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3—Falta de materiais e Sem oCorrancias 44

equipamentos
previstos no contrato 1 gcorrencia 30
2 gCorréncias 20
3 Ocorréncias 10
4 Ocorréncias 5
S Ou mais oCorreéncias a

Pontuagio Total

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada;

7.5. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.6. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucéo contratual, quando for o caso;

7.7. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X
e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022);

7.8. O prazo da disposi¢cdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga;

7.9. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022);

7.10. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022);

7.11. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;
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7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

7.14. A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servi¢os até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021);

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

7.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades;

7.17. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com meng¢éo ao seu desempenho na execuc¢ao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagfes, conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto
n° 11.246, de 2022);

7.18.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo; e

7.18.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo;

7.19. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento;
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7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca;

7.21. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucéo do contrato;

Liquidacéo

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, 82° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022;

7.22.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021;

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovac¢ao da regularizacdo da situacdo, sem
Onus a contratante;

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;

7.26. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢cbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRU(;AO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018);

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante;
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7.28. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos;

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa;

7.30. Havendo a efetiva execuc¢éo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso 0 contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF;

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrugcéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022;

7.31.1. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de corregcdo monetéria

Forma de pagamento

7.32. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado;

7.33. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

7.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente;

7.35. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.36. E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico;

7.36.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, ndo serdo admitidas, portanto. as Cessdes de créditos nao fiduciarias ficam
vedadas para esta contratagédo
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7.37. A eficacia da cessédo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a
celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo;

7.38. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de
todas as condi¢cbes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realizagcdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que
0 cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18
de maio de 2020;

7.39. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aqguele que seria destinado a
cedente (contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes
todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao
direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao
(Instrucdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos);

7.40. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob
a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS SELE(;AO FORNECEDOR
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Concorréncia Eletronica com adoc&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucéo
8.2. O regime de execuc¢do do contrato serd de empreitada por preco unitério.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Se dar& por menor preco global do item Unico, em observancia aos precos maximos
unitarios e global dos subitens e da contratacéo.

8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 8§3°, da Lei n°® 14.133/2021);

8.5. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos seré:

8.5.1. As licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagBes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas. Em
razdo do regime de execucdo da contratacdo pretendida, empreitada por preco unitério, sera
desclassificada a proposta com menor preco global, na qual se mantenha em qualquer um dos
Seus prec¢os unitarios valores que superem os correspondentes precos unitarios de referéncia
fixados pela UFPE (art. 6° LVI da Lei 14.133/2021), bem como, superem 0s percentuais
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maximos de BDI fixados pela UFPE e encargos sociais exigiveis, em conformidade com os
Projetos ( Anexos Xl ao XlIlI') e a Planilha de Precos dos Servigos e Quantitativos (Anexo Il),
anexos ao Projeto Basico ( Anexo | ) deste Termo.

8.5.2.  Os precos unitarios (Valores Unitérios incluindo o BDI) e o valor global do orgamento
sdo os parametros de precos maximos, fixados pela UFPE para aceitacao e julgamento das
propostas dos licitantes, bem como os percentuais maximos de BDI e os encargos sociais
exigives.

8.5.2.1. Assim, o preco unitario é dado pelo custo unitario, acrescido do percentual de BDI
8.5.3. A proposta serdo anexados obrigatoriamente :

8.5.3.1. Planilha de Preco dos Servicos e Quantitativos, idéntica a fornecida pela UFPE- Anexo
Il do Projeto Béasico (Anexo | deste Termo), com valores monetarios em reais, com apenas
duas casas decimais e em conformidade com os precos praticados no mercado;

8.5.3.2. Cronograma fisico-financeiro, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos,
matematicamente correto, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, com
especificacdo fisica de acordo com o modelo apresentado no Anexo Il do Projeto Basico
(Anexo | deste Termo), o qual estara sujeito a ajustes, em funcdo de motivos supervenientes,
especialmente os de natureza operacional;

8.5.3.2.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico (Anexo ll);

8.5.3.2.2. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracdo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos
definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma;

8.5.3.2.3. Planilha de Preco dos Servicos e Quantitativos, Anexo Il do Projeto Basico
(Anexo | deste Termo), compativel com o modelo fornecido pela UFPE, contendo todas as
composicdes, incluindo todos os insumos e discriminando as parcelas relativas a méo de obra,
materiais, equipamentos e servigos;

8.5.3.2.4. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo
do objeto;

8.5.3.2.5. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.5.3.2.6. Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressao "verba" ou de unidades genéricas

8.5.3.3. Planilha-Padrédo de Composi¢do Analitica da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI) - Anexo VIII do Projeto Béasico (Anexo | deste Termo), aplicada na composi¢cdo dos
precos unitarios, detalhando todos os componentes do BDI, inclusive em forma percentual;

8.5.3.3.1. para empresa com Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta,
sendo obrigatéria a indicagdo de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no
modelo, limitada a, no maximo, 20,92% (vinte virgula noventa e dois por cento por cento)
referente ao fornecimento de materiais/equipamentos, e 30,52% ( trinta virgula cinquenta e
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dois por cento) referente as demais despesas, observados os percentuais estabelecidos pela
Receita Federal para a COFINS — impostos

8.5.3.3.2. para empresa com Contribuicdo Previdenciaria sobre a Folha de Pagamento,
sendo obrigatéria a indicacdo de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no
modelo, limitada a, no maximo, 15,27% ( quinze virgula vinte e sete por cento ) referente ao
fornecimento de materiais/equipamentos, e 24,20% ( vinte e quatro virgula vinte por cento
) referente as demais despesas, observados o0s percentuais estabelecidos pela
Receita Federal para a COFINS — impostos;

8.5.3.3.3. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacéo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgcamentaria;

8.5.3.3.4. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacao tributaria;

8.5.3.3.5. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem
a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensac¢éo dos créditos
previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislacao tributéaria.

8.5.3.3.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis com as
aliguotas a que estédo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar
123/2006.

8.5.3.3.7. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estao dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.5.3.4. Planilha-Padrdo de Composi¢do Analitica das Taxas e Encargos Sociais Aplicados -
Anexo IX do Projeto Basico;

8.5.3.4.1. para empresa com Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta,
indicacdo obrigatéria de taxa de percentual positiva para cada um dos itens indicados, néo
devendo ser preenchidos os itens B1, B2 e B7 na coluna do mensalista, limitada a no maximo
84,35% (oitenta e quatro virgula trinta e cinco por cento) e 46,41% (quarenta e seis virgula
guarenta e um por cento) para horista e mensalista respectivamente.

8.5.3.4.2. para empresa com Contribuicdo Previdenciaria sobre a Folha de Pagamento,
indicacdo obrigatéria de taxa de percentual positiva para cada um dos itens indicados, ndo
devendo ser preenchidos os itens B1, B2 e B7 na coluna do mensalista, limitada a no méaximo
113,98% (cento e treze virgula noventa e oito por cento) e 70,00% (setenta por cento) para
horista e mensalista, respectivamente

8.5.4.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta;
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8.5.4.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante desde que n&do haja majoracdo do preco
GLOBAL proposto, no prazo indicado pela UFPE ap6s convocacao no sistema

8.5.5. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
serd colhida a manifestacao escrita da Diretoria de Planos e Projetos da Superintendéncia de
Projetos e Obras (DPP/SPO) sobre as Planilhas de custos e formacdo de Precos e as
propostas de precos apresentadas

Exigéncias de habilitacao

8.6. As exigéncias de habilitacdo juridica, de regularidade fiscal, social e trabalhista e
gualificacdo econdmico-financeira sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
compreendendo o0 cadastro da empresa no SICAF previamente a contratacdo, em
conformidade com o disciplinado neste documento;

Habilitacao juridica

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de marco de
2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbac¢édo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes
ou da consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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8.15.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declara¢do da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao
(art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

8.21. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.22. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.22.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

8.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.23. Os documentos referidos acima deverdo apresentados considerando como base o
limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituracdo Contabil Digital
- ECD ao Sped.(84° do art. 16 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018)

8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), ser&
exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10 .% do valor total estimado da
contratacdo

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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8.26. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contéabil, apresentada pelo
fornecedor.

Qualificagéo Técnica

8.27. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

8.27.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢gfes e peculiaridades
da contratacao

8.28. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia conforme a area de atuacdo e em plena
validade na data de apresentacdo da proposta;

8.29. Sociedades empreséarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, nho momento da assinatura do contrato, da solicitagcdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

8.30. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacao de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo de acordo com a
guantidade minima aceitavel prevista abaixo:

8.30.1. Execucdo de Telhamento com telha galvalume termoacustica: quantitativo minimo de
25,00mz

8.30.2. Fornecimento e Instalacdo de viga metalica em perfil laminado ou soldado em aco
estrutural: quantitativo minimo de 300,00kg;

8.31. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informagodes:

8.31.1. Documento elaborado pelo contratante da empresa participante do certame;

8.31.2. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execucao
parcial ou total do objeto do contrato;

8.31.3. Inicio e término da etapa da obra ou servigo referente ao atestado com mencado da
empresa responsavel pela execugéo, com data da sua emissédo firmado por representante legal
do contratante;

8.31.4. Com indicacdo do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das
obras ou servicos executados (ART);

8.32. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

8.33. Devera ser apresentada comprovacao da vigéncia do registro no CREA do profissional
designado como responsavel técnico, juntamente com comprovacao da capacitacdo técnico-
profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
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CREA da regido pertinente, nos termos da legislagcéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da execugdo dos servigos
descritos, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativas a
execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, a saber:

8.33.1. Engenheiro Civil com experiéncia em EXECUGCAO DE TELHAMENTO COM TELHA
GALVALUME TERMOACUSTICA E INSTALAGCAO DE VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU
SOLDADO ACO ESTRUTURAL, acompanhada da Certiddo de Acervo Téchico (CAT) com
Atestado de Capacidade Técnica e respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrados no CREA , por execucdo de servico para empresa privada ou para
orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal.

8.34. O responséavel técnico deve ser expressamente designado em documento onde
conste o objeto da contratagdo, nome do designado, n°® do CREA, e assinatura do
representante legal da empresa

8.35. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo
pertencer ao quadro permanente da empresa, na data prevista para entrega da proposta.

8.36. Entende-se, para fins deste Instrumento, como pertencente ao quadro da empresa:

8.36.1. Profissional disponivel para acompanhamento do servico objeto da contratacdo
(Acordaos 33/2011 e 2.299/2011, ambos do Plenério do TCU);

8.36.2. Prestador de servicos (Acérdao 141/2008 — Plenéario do TCU, DOU de 15/02/2008);
empregado; ou sécio; ou diretor.

8.37. A comprovagdo de vinculagdo do profissional detentor da(s) certiddo(6es) de acervo
técnico, além do exigido nos subitens anteriores, far-se-a por meio dos seguintes documentos:

8.37.1. Profissional Disponivel: Declaragdo de conhecimento do objeto a ser contratado e
disponibilidade para acompanhamento dos servicos, caso a empresa venha a sagrar-se
vencedora no certame;

8.37.2. Prestador de servicos: contrato de prestacdo de servicos, conforme a legislagéo civil
comum;

8.37.3. Empregado: cGpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,

8.37.4. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente ou cadastro no
SICAF;

8.37.5. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou
cbpia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima;

8.37.6. Ou, ainda, cadastro no SICAF em que constem os dados do responsavel.

8.38. A condigBes para vistoria referente a execugdo do servico a ser contratado esta
disposto no item 17 do Projeto Basico
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 203.761,49 (duzentos e trés mil
setecentos e sessenta um reais e quarenta e nove centavos), conforme custos unitarios
apostos na Planilha de Preco dos Servigos e Quantitativos, idéntica a fornecida pela UFPE-
Anexo Il do Projeto Basico (Anexo | deste Termo).

9.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI do més maio do ano de 2024 datada de 14/06/2024

9.3. As licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacfes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

9.4. Os precos unitarios e o valor global do orcamento sédo os parametros de precos
maximos, fixados pela UFPE para aceitacao e julgamento das propostas dos licitantes

9.5. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta;
9.6. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde

gue ndo haja majoracéo do preco proposto.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral da Uniéo.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
) Gestéo/Unidade: 15233/153095;
1)) Fonte de Recursos: TESOURO/FUNCIONAMENTO DAS IFE'S/PROPRIO;

1)) Programa de Trabalho: 12.364.5113.8282.0026 Reestruturagdo e Modernizagéo das
Instituicbes Federais de Ensino Superior;

V) Elemento de Despesa: 4490.51 Obras e Instalacoes;

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. S&o obrigacdes do Contratante:

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com O contrato e seus anexos;

11.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia,;

11.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais vicios, imperfeigcbes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a
sua correcéo, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;
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11.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

11.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

11.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢éo do objeto, no
prazo, forma e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

11.1.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e no Contrato;

11.1.8. Cientificar o 6rgado de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

11.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éao do ajuste.

11.1.9.1. A Administracao tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

11.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 90 (noventa) dias.

11.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.1.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

11.1.13. Fornecer por escrito as informacgfes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

11.1.14. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu
recebimento

11.1.15. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como
condi¢ao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;
b) comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

11.1.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecgdes
técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

11.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢cBes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

11.1.18. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado
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a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

11.1.19. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes do Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

12.2. Manter preposto aceito pela Administragcao no local do servi¢o para representa-lo na
execucédo do contrato.

12.2.1. Aindica¢do ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

12.3. Apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs (CREA) dos servicos
referentes ao objeto da presente licitacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a partir do
recebimento da ordem de servico;

12.3.1. Sera de inteira responsabilidade da contratada o pagamento de ART e qualquer outra
taxa exigida por 6rgao de classe e/ou érgao publico para o desenvolvimento do objeto.

12.4. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

12.5.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendaces de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

12.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de
acordo com o Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
gualquer dano causado a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis.

12.9. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
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12.10. Quando néao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagfes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

12.12.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servigos.

12.13.  Prestar todo esclarecimento ou informacé&o solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do empreendimento.

12.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

12.15. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucado do objeto, durante a vigéncia do contrato.

12.16.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢gbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

12.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacgao,
guaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

12.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicado de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢@es exigidas para habilitacdo na licitacdo;

12.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art.116);
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12.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
166, paragrafo Unico);

12.22. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

12.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive gquanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021,

12.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

12.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

12.28. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

12.29. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacfes relativas a execu¢do do servico, conforme descrito nas
especificacbes do objeto.

12.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
12.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-o0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcéo.

12.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

12.33. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
O6rgados, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

12.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

12.35.  Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

12.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informac6es sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionéarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos
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executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

12.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cdépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatdria; e

12.39.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgéo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

12.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracfes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrug&o Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacédo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
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12.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07
/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

12.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

12.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

12.40.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

12.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

12.40.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originérios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

12.40.4. Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada
cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil aprovado
pela EMLURB, na forma e nos quantitativos especificados no orcamento anexo, devendo
apresentar a fiscalizacdo da execucdo da obra a comprovacao do servico realizado;

12.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos
na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

12.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

12.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢os, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.
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12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc)

12.45. As diretrizes de sustentabilidade previstas neste termo de referéncia e seus anexos
baseiam-se no art. 5° da Lei 14.133/2021; art. 4°,incisos I, Ill, V e VI, e art. 5° do Decreto n°
7.746, de 5 de junho de 2012; art. 5°, incisos I, Il e Ill, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°
01, de 19 de janeiro de 2010; e art. 225 da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de
1988;

12.46. Além das diretrizes acima mencionadas, faz-se necessario observar as
recomendacdes de solucbes economicamente viaveis previstas no Guia Nacional de Licitacbes
Sustentaveis da Advocacia Geral da Unido.

13. SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infrac@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:
13.1.2. Der causa a inexecucéo parcial da contratacao;

13.1.3. Der causa a inexecucdo parcial da contratacdo que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.4. Der causa a inexecucéo total da contratacao;

13.1.5. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

13.1.6. N&o entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

13.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

13.1.8. Fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na sua execucao;

13.1.9. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

13.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

13.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta contratacdo, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancoes:

I. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacBes
contratadas consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

Il. Multa de:
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(1) 0,2% (um décimo por cento) até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢ao com atraso,
poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hip6tese, inexecucgéo
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

(2) 2% (dois por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao
parcial da obrigacdo assumida;

(3) 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigacdo assumida;

(4) 0,4% a 6,4% sobre o valor contratado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo;

(5) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

IIl. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

IV. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

13.3. As sancgfes previstas nos subitens “I”, “lll", e “IV” poderdo ser aplicadas a Contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

13.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDEMCIA

1 0,4% ao dia sobre o valor contratade

2 10,8% ao dia sobre o wvalor confratado
3 1.8% a0 dis sobre o valor contratado
4 3,2% 30 dis sobre o valor contratado
] 4% ao dia sobre o wvalor contratado
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Tabela 2
INFRAGHAD
ITEM DESCRIGAD GRAU
1 Permitir situagio gue crie 3 possibilidade de causar dano o5

fisico, les3o corporal ou consequéncias letais, por ocoméncia;

Suspender ou interromper, salve motive de forga maior ou
2 caso fortwito, o= servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimenio;

3 Manter funcionario sem qualificagio para executar o5 senvigos

contratados. por empregade e por dia; s

4 Recusar-s2 3 executsr servige determinado pela fiscalizagso,

por sarvigo = por dis; oz

Retfirar funciondrios ou encamegados do servico durante o
5 expediente, sem 2 anuéneia prévia do CONTRATANTE. por 03
empregade e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

& Registrar e controlar, diariaments, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, par funcionaric & por dia; ot

Cumprir determinacio formal ou instrugds complementar do
orgac fiscalizador, por ocorréncia;

0z

Substituir empregade que se conduza de modo inconvenisnte
& ou nio stenda 35 necessidades do servigo, por funciondrio e o
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital @ seus Ansxos ndo

o previstos nesta tabels de multas, apds reincidéncia

formalmente notificada pele Srpao fiscalizador, por item e por
ooorréncia:

03

10 Indizar & manter durante 3 execucio do contrato o= prepostas

; R 01
previstos no editalicontrato;

13.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999;

13.6.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente;

13.7. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente;

13.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta da Contratada, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil;
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13.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢bes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade;

13.10.  Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de prética de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessérias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR;

13.11. A apuracao e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira, nos termos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

13.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Pablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico;

13.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. INFORMACOES SOBRE OS ANEXOS

S&o parte integrante do presente Termo de Referéncia 0s seguintes anexos:

| — PROJETO BASICO E ANEXOS (DOCUMENTOS 12 A 25- Processo N° 23076.050989/2024-73)
Il - MAPA DE RISCOS (DOCUMENTO 07 - Processo N° 23076.050989/2024-73)

Il - IMR (DOCUMENTO 06 - Processo N° 23076.050989/2024-73)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
Diretora de Planos e Projetos/SPO/UFPE
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CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO
Superintendente/SPO/UFPE

Despacho: Aprovo este termo de referéncia

FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO
Chefe do Gabinete

Despacho: Autorizo este termo de referéncia

ALFREDO MACEDO GOMES

Reitor da Universidade Federal de Pernambuco
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@ Compras.gov.br UASG 153080
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2025

1. Informacoes Basicas
Data de Criacao

Responsavel pela Edi¢ao
04/08/2025 10:37

Numero da Matriz de Alocacao de Riscos
GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO

12/2025
Objeto da Matriz de Riscos
CCSA - INTERLIGAGAO BLOCOS C, D, I e PASSARELAS

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versdo Descricao Autor
04/08/2025 12:08 1.0 Revisdo gerada automaticamente ap6s publicacdo de ajustes na fase de Planejamento GERALDO CABRAL DE CARVALHO
FILHO

3. Riscos Identificados

Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item
Falha na execugdo Descumprimento de obrigagdes contratuais por Gestio de Contrato Administracdo Alto
contratual parte da Contratada
Impactos
1 Acdes judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.
Acoes Preventivas
P-01 Fiscalizacdo permanente quando da execugdo e quando do pagamento da nota fiscal. Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificagdes a contratada para providéncias quanto as regularizagdes. Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
SILVA
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Servigo paralisado Contratada deixar de prestar o servico Gestdo de Contrato Administracao Alto
Impactos
1 Interrupgdo da prestagdo dos servicos, ocasionando prejuizos as atividades administrativas, pedagogicas e didaticas.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar contratagdo emergencial Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Adequacédo das quantidades. Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
SILVA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Em caso de
descumprimento, ndo Ma gestdo e fiscalizacao do contrato. Gestdo de Contrato Administracao Médio
haver sangdes
Impactos
1 Impossibilidade de reparacédo dos prejuizos ocorridos.
Acobes Preventivas
P-01 Cumprir, mediante normativa interna, os ritos do processo administrativo disciplinar. Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Oferecer as garantias constitucionais a empresa acusada. Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
SILVA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item
Auséncia preposto Responsabilizagdo direta da Administragdo. Gestdo de Contrato Administragao Médio
contratada.
Impactos
1 retardo da contratacdo e inicio dos servicos.
Acoes Preventivas
P-01 Incluir na cldusula da fiscalizagdo, dispositivos de indicacdo de fiscal e preposto e as Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
respectivas atribuicoes. SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitar, imediatamente a constatacdo, a designagdo formal do preposto. Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
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SILVA

Numero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item

P-01

C-01

Execucado em
desacordo com o
contrato: nao
reposicdo de mao-de-
obra ausente, ndo
aplicacdo de material.

Prejuizo para o erario Gestdo de Contrato Administracdo Meédio

Impactos

Prejuizo para o erério

Acoes Preventivas

Realizar avaliagOes periddicas dos servigos; adotar indicadores de niveis de desempenho; Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
exigir, mensalmente, comprovagao de quitagdo das obrigacdes trabalhistas e sociais. Utilizar SILVA

lista de verificagdo PROPLAN

Acoes de Contingéncia

Reter créditos, em valores correspondentes a inadimpléncia, e efetivar pagamento diretamente Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
ao beneficiario e, demonstrada a incapacidade, assungdo do contrato. Execucdo de garantia e SILVA

IMR - Instrumento de Medicdo de Resultado.

Numero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item

P-01

C-01

Prorrogacao do
contrato por motivo Prejuizo para o erario Gestdo de Contrato Administracdo Meédio
ndo vantajoso
Impactos
Atraso na conclusdo dos servigos
Acoes Preventivas
Realizar pesquisa de pregos com antecedéncia, com vista a constatar a vantajosidade da Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
prorrogacdo do contrato. SILVA
Acoes de Contingéncia
Negociar junto a contratada, pregos mais vantajosos. Nao sendo possivel, abertura de novo Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
processo licitatorio. SILVA

Numero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

P-01

C-01

Desequilibrio do
contrato;  percentuais
superiores aos fixados Prejuizo para o erario Gestdo de Contrato Administragao Médio
na norma, jogo de
planilha.
Impactos
Prejuizo para o erério
Acoes Preventivas
Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressdes de quantidades. Adotar Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
controles adicionais como: sistemas, planilhas etc. SILVA
Acoes de Contingéncia
Realizar os ajustes necessdrios e adotar medidas de ressarcimento. Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
SILVA

Numero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item

P-01

C-01

Desequilibrio do
contrato; Prorrogacao
desvantajosa; Uso de
indices distintos dos
fixados no contrato;
analise inadequada das
planilhas; jogo de
planilha.

Prejuizo para o erario Gestdo de Contrato Administracdo Médio

Impactos

Prejuizo para o erério

Acoes Preventivas

Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos precos de mao-de-obra (CCT) e Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
materiais (indices). Contar com apoio profissional da 4rea na andlise das planilhas. Realizar SILVA

pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanéncia da vantajosidade do contrato.

Acoes de Contingéncia

Ajustar os precos conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar precos mais Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
vantajosos. SILVA

Numero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item

Ndo apresentagdo de
garantias;

Apresentacao de
garantias que nao
cobrem inadimpléncia

(£ 79 Prejuizo para o erério Gestdo de Contrato Administracao Alto
com obrigagdes
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trabalhistas e
previdencidrias ou
prejuizos de terceiros.

Impactos

1 Prejuizo para o erério
Acoes Preventivas

P-01 Exigir, como condi¢do para inicio dos servigos, garantias de execucdo contratual para Responsavel: AMANDA MARIA VALDEVINO
cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e DA SILVA

prejuizos a terceiros.

Acoes de Contingéncia
Responsavel: AMANDA MARIA VALDEVINO

C-01 Apuracdo e penalizacdo.
DA SILVA
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Necessidade de
e)fecu@ao d.e SEIVICos Aumento do custo da obra, além do valor - .. - e
ndo previstos em | . . . Gestdo de Contrato Administracao Meédio
. inicialmente previsto
Projetos e/ou
Orgamento
Impactos
1 Aumento do custo da obra, além do valor inicialmente previsto.
Acoes Preventivas
P-01 Melhores métodos de projetar, orgar e gerenciar equipe, com investimentos em Softwares e Responsavel: CARLOS HENRIQUE LOPES
treinamento. FALCAO
Acoes de Contingéncia
C-01 Avaliar se os custos dos servigos extras ndo estavam realmente previstos em toda a Responsavel: ALTER SILVEIRA DE AQUINO
documentacdo da contratagdo. Caso contrario, submeter aditivo a avaliacdo para aferir os reais SILVA

custos para a execugdo dos servigos adicionais.
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDO CABRAL DE CARVALHO FILHO
EQUIPE DA ETP

1
tf Assinou eletronicamente em 04/08/2025 as 12:08:42.

3de3



<~
11T

Item

11

21

211

212

2.13

214

2.2

2.3

23.1

232

2.4

24.1

3.1

Luiz Guilherme G. Pinto
Enge civil
Crea/PE: 180218058-3

OP

ANCANO QUE FAZ

Cdédigo Banco

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00010775

98459

00000057

00000059

00000060

00000058

Préprio

Préprio
Proprio
Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético

Descrigéo Und Quant. Valor Unit
GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAGAO LOCAL) 1
GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRACAO LOCAL) und. 1 10.276,60
SERVJC;OS PRELIMINARES / TECNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANCA 1

E SAUDE

LICENCAS E TAXAS 1

ART DE EXECUQAO DA OBRA - 2024 und. 1 173,84
ART DE ELABORAGAO DE PGR - 2024 und. 1 65,98
ART DE ELABORA(;AO DE "AS BUILT" - 2024 und. 1 65,98
ART DE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA -2024 und. 1 65,98
CANTEIRO DE OBRAS 1

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES 3 632,70

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 mz 182,84 65,82
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER (REF AGESUL und. 1 321,61
0101000222)

MANUTENGAO DO CANTEIRO 1

MOVEIS E UTENSILIOS - ALUGUEL MENSAL MES 3 53,52
MATERIAL DE CONSUMO -CANTEIRO - MENSAL und. 3 349,40
SEGURANGA E SAUDE 1

ELABORAGAO DE PROGRAMAS DE SEGURANGA E SAUDE und. 1 1.203,21
INTERLIGAGAO BLOCOS C-I 1

LIMPEZAS, RETIRADAS E DEMOLIGOES 1

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Valor Unit
com BDI
12.763,53

12.763,53
21.159,56
461,72
215,90
81,94
81,94
81,94
17.702,20

785,81

81,74
399,43
1.501,26
66,47
433,95
1.494,38
1.494,38
34.342,04

2.408,95

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total Peso (%)
12.763,53 8,35 %
12.763,53 8,35 %
21.159,56 13,85 %

461,72 0,30 %
215,90 0,14 %

81,94 0,05 %

81,94 0,05 %

81,94 0,05 %
17.702,20 11,58 %

2.357,43 1,54 %
14.945,34 9,78 %
399,43 0,26 %
1.501,26 0,98 %
199,41 0,13 %
1.301,85 0,85 %
1.494,38 0,98 %
1.494,38 0,98 %
34.342,04 22,47 %
2.408,95 1,58 %
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Item

311

312

3.13

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.2

Luiz Guilherme G. Pinto

OP

ANCANO QUE FAZ

Cdédigo Banco

97622

97624

97644

00000062

00000063

00000064

97645

97626

00000065

100229

100201

00000066

97914

00000067

103328

101159

Enge civil

Crea/PE: 180218058-3

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio
Proprio
Proprio
SINAPI
SINAPI
Proprio
SINAPI
SINAPI
Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético

Descrigéo Und Quant. Valor Unit
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m?3 1,6 49,87
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM m?3 0,6 93,77
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 2,21 8,39
AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PISOS VINILICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRAPISO m2 22,89 5,65
(REF ORSE 35)

DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA/GRANILITE (REF ORSE 3240) m2 34,55 17,34
DEMOLIGAO DE DIVISORIAS TIPO DIVILUX (REF ORSE 23) m2 13,87 13,65
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 3,34 21,68
AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m?3 0,21 501,26
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR und. 2 19,01
CONDICIONADO (REF ORSE 7213)

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG KG 5260 0,01
(UNIDADE: KG). AF_07/2019

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 50 KG  KGXKM 526 0,57
(UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m?3 4,82 21,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 48,2 2,17

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE T 5,26 19,86
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)

ALVENARIA, VEDAGCOES E DIVISORIAS 1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 5,56 61,26

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE m2 11,19 81,75
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Valor Unit
com BDI
61,93

116,46

10,42

7,01

21,53

16,95

26,92

622,56

23,61

0,01

0,70

26,88

2,69

24,66

1.618,14

76,08

101,53

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
99,08 0,06 %
69,87 0,05 %
23,02 0,02 %
160,45 0,10 %
743,86 0,49 %
235,09 0,15 %
89,91 0,06 %
130,73 0,09 %
47,22 0,03 %
52,60 0,03 %
368,20 0,24 %
129,56 0,08 %
129,65 0,08 %
129,71 0,08 %
1.618,14 1,06 %
423,00 0,28 %
1.136,12 0,74 %
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Item

3.3

3.3.1

332

3.4

341

34.2

343

344

345

3.4.6

3.5

35.1

3.5.2

3.6

3.6.1

Luiz Guilherme G. Pinto
Enge civil
Crea/PE: 180218058-3

OP

ANCANO QUE FAZ

Cdédigo Banco

93200

87879

87529

88485

00000068

88489

88484

88494

88488

96109

96370

00000069

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético

Descrigéo Und Quant. Valor Unit
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM M 4,76 9,99
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

REVESTIMENTO DE PAREDES 1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 22,31 3,73

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m2 14,92 27,73
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA 1
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA mz 14,92 3,64
DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS mz 14,92 12,98
DEMAOS. AF_06/2014 (REF SINAPI 88497)

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, mz 40,24 9,96
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. mz 34,04 3,91
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, mz 34,04 14,11
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS ~ m? 34,04 11,55
DEMAOS. AF_04/2023

FORROS 1

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. mz 34,04 3553
AF_08/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO mz 1,05 45,40

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
RAMPA 1

PREENCHIMENTO MANUAL DE VALAS COM EPS m3 5,27 392,61

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Valor Unit
com BDI
12,40

617,13

4,63

34,44

2.055,30
4,52
16,12
12,37
4,85
17,52
14,34

1.561,03

44,12

56,38

4.811,50

487,62

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
59,02 0,04 %
617,13 0,40 %
103,29 0,07 %
513,84 0,34 %
2.055,30 1,34 %
67,43 0,04 %
240,51 0,16 %
497,76 0,33 %
165,09 0,11 %
596,38 0,39 %
488,13 0,32 %
1.561,03 1,02 %
1.501,84 0,98 %
59,19 0,04 %
4.811,50 3,15 %
2.569,75 1,68 %
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Item

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7

3.75

3.8

Luiz Guilherme G. Pinto
Enge civil
Crea/PE: 180218058-3

OP

CA

NO QUE FAZ

Cdédigo Banco

97086

97092

00000070

00000071

87620

98689

00000072

00000073

00000074

SINAPI

SINAPI

Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético
Descrigéo Und Quant. Valor Unit

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, m2 0,57 110,44
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4

UTILIZAGOES. AF_09/2021

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 65,41 9,88
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m3 1,05 428,25
FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN 200 EM PVC TIGRE OU m 2,5 258,47
SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF ORSE 4957)

REVESTIMENTO DE PISO 1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 33,42 23,35
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.

AF_07/2021
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 11,3 80,76
REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA m2 21,03 106,93

12MM, COR NATURAL, JUNTA PLASTICA EM PVC COR PRETO FORMATO
17X3 MM, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, TIPO DUBERTON OU
EQUIVALENTE TECNICO, FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE
ACORDO COM PAGINAGAO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA. (REF SINAPi 104162)

REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA m2 12,38 106,93
12MM, COR NATURAL, ACABAMENTO POLIDO, JUNTA PLASTICA EM PVC

COR PRETO FORMATO 17X3 MM, TIPO DUBERTON OU EQUIVALENTE

TECNICO, FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM

PAGINAGAO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA. (REF

SINAPi 104162)

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE BORRACHA, NA COR m? 3 76,67
AMARELO, 25 X 25 CM, E =5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

GRADE / GUARDA-CORPO / CORRIMAO 1

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Valor Unit
com BDI
137,16

12,27

531,88

321,01

6.825,07

29,00

100,30

132,80

132,80

95,22

14.148,75

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.
Total Peso (%)
78,18 0,05 %
802,58 0,53 %
558,47 0,37 %
802,52 0,53 %
6.825,07 4,47 %
969,18 0,63 %
1.133,39 0,74 %
2.792,78 1,83 %
1.644,06 1,08 %
285,66 0,19 %
14.148,75 9,26 %
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Item

3.8.1

3.8.2

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.94

4.1

411

412

4.1.3

414

4.1.5

4.1.6

Luiz Guilherme G. Pinto
Enge civil
Crea/PE: 180218058-3

Cdédigo Banco

00000075

00000076

92452

92763

89995

00000078

97633

97622

97644

97645

00000079

100229

OP

NO QUE FAZ

Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

SINAPI

Obra
Reforma das Interliga¢des entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE

Orcamento Sintético
Descrigéo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX AISI
304 ¢ 1 1/2" ACABAMENTO ESCOVADO ESPESSURA 1.50MM (REF ORSE
8759)

CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX AIS| 304 @ 1 1/2" ACABAMENTO
ESCOVADO ESPESSURA 1.50MM, FIXADO EM MONTANTE DE TUBO EM
ACO INOX AISI 304 ¢ 2 1/2" ACABAMENTO ESCOVADO, ESPESSURA
2.77MM, FIXADO NO PISO ATRAVES DE CHAPA DE INOX AISI 304,
ACABAMENTO ESCOVADO, ESPESSURA 2,77M E PARAFUSO COM BUCHA
S8, CONFORME DETALHE DE PROJETO (REF CPOS 24.08.020)

RECUPERAGAO ESTRUTURAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS E LAJES, LOCAGAO MENSAL,
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF AGETOP CIVIL 060103)

INTERLIGAGAO C-D
LIMPEZAS, RETIRADAS E DEMOLICOES

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

RETIRADA DE GRADE DE FERRO (REF SEINFRA C3040)

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG
(UNIDADE: KG). AF_07/2019

Bancos

SINAPI - 05/2024 -
Pernambuco

ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Und

m2

KG

m3

m2

m2

m2

m2

m2

KG

Quant.

8,1

16,45

0,47

3,36
11,27

3060

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000

E-mail: contato@topconstrutorape.com

B.D.I.
24,2%

Valor Unit Valor Unit
com BDI

236,64 293,90
576,00 715,39
296,17

156,02 193,77
6,82 8,47
811,78 1.008,23
15,80 19,62
14.304,12

1.684,46

16,34 20,29
49,87 61,93
8,39 10,42
21,68 26,92
8,56 10,63
0,01 0,01

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

2.380,59

11.768,16

296,17

91,07

50,82

10,08

144,20

14.304,12
1.684,46

899,86

69,98

66,16

90,45

119,80

30,60

Peso (%)

1,56 %

7,70 %

0,19 %

0,06 %

0,03 %

0,01 %

0,09 %

9,36 %
1,10 %
0,59 %
0,05 %
0,04 %
0,06 %
0,08 %

0,02 %
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Item

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.2

4.3

43.1

4.3.2

4.4

441

4.4.2

Luiz Guilherme G. Pinto

OP

CA

NO QUE FAZ

Cdédigo Banco

100201

00000080

97914

00000081

101159

101158

00000082

93200

87879

87529

88485

00000083

Enge civil

Crea/PE: 180218058-3

SINAPI
Proprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético

Descrigéo Und Quant. Valor Unit
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 50 KG KGXKM 2448 0,57
(UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m?3 2299 21,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 29,9 2,17

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE T 3,06 19,86
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)

ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGCOS DE m2 0,84 81,75

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM m2 4,42 54,79
(ESPESSURA 10CM). AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 8,19 214,50

(COBOGO) DE 28X28 CM, 10CM DE ESPESSURA, ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. REF. SINAPI 101161

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM M 3,81 9,99
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

REVESTIMENTO DE PAREDES 1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 0,84 3,73

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 0,84 27,73
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA 1

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 18,56 3,64
DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS m2 18,56 12,98

DEMAOS. AF_06/2014 (REF SINAPI 88497)

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Valor Unit
com BDI
0,70

26,88

2,69

24,66

2.615,06

101,53

68,04

266,40

12,40

32,80

4,63

34,44

2.372,76

4,52

16,12

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
171,36 0,11 %
80,37 0,05 %
80,43 0,05 %
75,45 0,05 %
2.615,06 1,71 %
85,28 0,06 %
300,73 0,20 %
2.181,81 1,43 %
47,24 0,03 %
32,80 0,02 %
3,88 0,00 %
28,92 0,02 %
2.372,76 1,55 %
83,89 0,05 %
299,18 0,20 %
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OP

ANCANO QUE FAZ

Item Cdédigo Banco
443 88489 SINAPI
444 88484 SINAPI
4.4.5 88494 SINAPI
4.4.6 88488 SINAPI
4.5

451 96109 SINAPI
452 96370 SINAPI
4.6

4.6.1 87620 SINAPI
4.6.2 00000084  Proprio
5

51 93653 SINAPI
5.2 00000085  Proprio
53 00000086  Proprio

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético

Descrigéo Und Quant. Valor Unit
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m2 59,83 9,96
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m2 34,04 3,91
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, m2 34,04 14,11
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m2 34,04 11,55
DEMAOS. AF_04/2023

FORROS 1

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. m2 34,04 35,53
AF_08/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO m2 1,55 45,40
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS

SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

REVESTIMENTO DE PISO 1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 37,02 23,35
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.

AF_07/2021

REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA m2 37,02 107,36
12MM, COR NATURAL, JUNTA PLASTICA EM PVC COR PRETO FORMATO

17X3 MM, ACABAMENTO POLIDO, TIPO DUBERTON OU EQUIVALENTE

TECNICO, FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM

PAGINAGAO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA. (REF

SINAPi 104162)

INSTALACOES ELETRICAS 1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 6 10,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO RESIDUAL DE CORRENTE BIPOLAR 25A - 30mA (REF ORSE m 2 230,22
7996)

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 60KA - 275V un 4 66,94

(REF ORSE 9041)

Luiz Guilherme G. Pinto
Enge civil
Crea/PE: 180218058-3

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000

E-mail: contato@topconstrutorape.com

Valor Unit
com BDI
12,37

4,85
17,52
14,34

1.589,22

44,12

56,38

6.009,82

29,00

133,34

9.580,27
13,28
285,93

83,13

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
740,09 0,48 %
165,09 0,11 %
596,38 0,39 %
488,13 0,32 %

1.589,22 1,04 %
1.501,84 0,98 %

87,38 0,06 %
6.009,82 3,93 %
1.073,58 0,70 %
4.936,24 3,23%
9.580,27 6,27 %

79,68 0,05 %
571,86 0,37 %
332,52 0,22 %
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Item

5.4

55

5.6

5.7

518

5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.14

Luiz Guilherme G. Pinto
Enge civil
Crea/PE: 180218058-3

OP

NO QUE FAZ

Cdédigo Banco

00000087

00000088

91955

92000

95817

91863

91871

91890

91926

91914

91884

Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético
Descrigéo Und Quant. Valor Unit

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO un 2 308,10
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12

DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ORIGEM SINAPI

101878

LUMINARIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, un 12 129,78
2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LAMPADAS E REATOR

BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF SINAPI 97587)

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 4 29,99
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 10 25,78
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 26 30,62
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 40 8,32
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 45 10,39
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 9 12,14
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 530 2,89
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 3 16,10

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 21 8,31
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Valor Unit
com BDI
382,66

161,18

37,24

32,01

38,03

10,33

12,90

15,07

10,32

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
765,32 0,50 %
1.934,16 1,27 %
148,96 0,10 %
320,10 0,21 %
988,78 0,65 %
413,20 0,27 %
580,50 0,38 %
135,63 0,09 %
1.897,40 1,24 %
59,97 0,04 %
216,72 0,14 %
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Item

5.15

5.16

6.1
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6.1.2

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

Luiz Guilherme G. Pinto

OP

CA

NO QUE FAZ

Cdédigo Banco

91875

00000089

00000078

97064

00010527

00000090

97647

97650

97629

97627

100229

100206

Enge civil

Crea/PE: 180218058-3

SINAPI

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético

Descrigéo Und Quant. Valor Unit

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 32
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, m 85
COM ABRAGADEIRA EM ACO TIPO D 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE

OU PAREDE. (ORIGEM 104785 SINAPI)

PASSARELA BLOCO C 1
RETIRADAS E DEMOLIGOES 1
ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS E LAJES, LOCACAO MENSAL, m2 76,42

INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF AGETOP CIVIL 060103)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" M 14
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE M/MES 14
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA COMPLETA, INCLUSIVE un 1
ACESSORIOS E PROJETO
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m2 34,05

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m2 34,05
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA m?3 5,45

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m3 1,34
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG KG 16969,13
(UNIDADE: KG). AF_07/2019
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM 0,88

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

TOP CONSTRUTORA — CNPJ: 10.829.193/0001-41

Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000

E-mail: contato@topconstrutorape.com

7,38

7,98

15,80

20,33

21,72

442,15

3,12

5,42

71,77

154,13

0,01

752,97

Valor Unit
com BDI
9,16

9,91

20.796,89

5.986,58

19,62

25,24

26,97

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total Peso (%)
293,12 0,19 %
842,35 0,55 %

20.796,89 13,61 %
5.986,58 3,92 %
1.499,36 0,98 %

353,36 0,23 %
377,58 0,25 %
549,15 0,36 %
131,77 0,09 %
229,15 0,15 %
485,75 0,32 %
256,50 0,17 %
169,69 0,11 %
822,95 0,54 %
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

/ Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2% Nao Desonerado: embutido nos
I Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco precos unitario dos insumos de

I ‘ O p ORSE - 08/2024 - Sergipe mao de obra, de acordo com as

q 2 2 A EMBASA - 05/2024 bases.
CONFIANCANO QUE FAZ
Orcamento Sintético
Item Cdédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

6.1.11 00000066  Proprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 11,48 21,65 26,88 308,58 0,20 %
6.1.12 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 114,8 2,17 2,69 308,81 0,20 %

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

6.1.13 00000067  Préprio DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE T 20,03 19,86 24,66 493,93 0,32 %
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)

6.2 COBERTURA 1 14.810,31 14.810,31 9,69 %

6.2.1 00000091  Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO KG 398,45 10,33 12,82 5.108,12 3,34 %

OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E INSTALACAO , INCLUSIVE
FIXACAO NA ESTRUTURA EXISTENTE ATRAVES DE CHAPA DE ACO A36 E
PARAFUSOS 3/8" X 3" TIPO WEDGE BOLT, CONFORME DETALHES DE
PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA DA PASSARELA DO CCSA(REF SINAPI
100764)

6.2.2 00000092  Proprio PINTURA COM TINTA DE FUNDO A BASE DE EPOXI MODIFICADA DE ALTO m2 20,66 19,66 24,41 504,31 0,33 %
DESEMPENHO ANTICORROSIVO, COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA,
CONFORME NORMAS PETROBRAS N-2630, REVRAN PHZ 528 - RENNER OU
EQUIVALENTE TECNICO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO (REF SINAPI 100728)

6.2.3 00000093  Préprio PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO A BASE DE POLIURENTANO m2 20,66 13,28 16,49 340,68 0,22 %
ACRILICO ALIFATICO, COM ESPESSURA SECA DE 70 MICRAS, CONFORME
NORMAS PETROBRAS N- 2677, RETHANE FLV 653 - RENNER OU
EQUIVALENTE TECNICO (REF ORSE 3714)

6.2.4 00000094  Proprio TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TERMOACUSTICA COM m2 41,55 150,68 187,14 7.775,66 5,09 %
ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO, E=50 MM,
DENSIDADE 35 KG/M3, FACE EXTERNA EM PERFIL TRAPEZOIDAL
ESPESSURA 0,50 MM; FACE INTERNA EM CHAPA NERVURADA,
ESPESSURA 0,50 M, AMBAS AS FACES PRE-PINTADAS NA COR RAL 9003,
COM ACABAMENTO DA BORDA TRAPEZOIDAL CONFORME INDICAGAO DO
FABRICANTE, FABRICANTE ISOESTE OU EQUIVALENTE TECNICO,
INCLUSO ICAMENTO (REF SINAPI 94216)

Luiz Guilherme G. Pinto TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Enge civil Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000 )
Crea/PE: 180218058-3 E-mail: contato@topconstrutorape.com Pagina 10 de 13
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7.1.7

7.1.8

Luiz Guilherme G. Pinto
Enge civil
Crea/PE: 180218058-3

OP

ANCANO QUE FAZ

Cdédigo Banco

00000095

104785

96562

00000077

97064

00010527

00000090

97629

97627

100206

00000080

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético
Descrigéo Und Quant. Valor Unit

RUFO LATERAL PARA TELHA GALVALUME TEMOACUSTICA COM m 11,2 38,68
ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR) FABRICANTE ISOESTE OU

EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (REF SINAPI

94231)

FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, M 14,84 10,14
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE

FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO M 7,42 38,71
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE
45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF_09/2023

PASSARELA BIBLIOTECA 1

RETIRADAS E DEMOLIGOES 1
ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS E LAJES, LOCACAO MENSAL, mz 56,94 15,80

INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF AGETOP CIVIL 060103)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" M 8 20,33
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE M/MES 8 21,72
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA COMPLETA, INCLUSIVE un 1 442,15
ACESSORIOS E PROJETO
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA m3 6,22 71,77

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m3 2,55 154,13
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM 0,33 752,97
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m?3 3,32 21,65

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Valor Unit
com BDI
48,04

12,59

48,07

38.455,65
3.770,83

19,62

25,24

26,97

549,15

89,13

191,42

935,18

26,88

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total Peso (%)
538,04 0,35 %
186,83 0,12 %
356,67 0,23 %

38.455,65 25,16 %
3.770,83 2,47 %
1.117,16 0,73 %

201,92 0,13 %
215,76 0,14 %
549,15 0,36 %
554,38 0,36 %
488,12 0,32 %
308,60 0,20 %

89,24 0,06 %
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7.1.9

7.1.10

7.2

7.2.2

7.2.5

Luiz Guilherme G. Pinto

OP

CA

NO QUE FAZ

Cdédigo Banco

97914

00000067

00000091

00000092

00000093

00000094

00000095

Enge civil

Crea/PE: 180218058-3

SINAPI

Préprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Obra Bancos B.D.I.
Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2%
Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco
ORSE - 08/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024

Orcamento Sintético
Descrigéo Und Quant. Valor Unit

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA M3XKM 33,15 2,17
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DESTINAGCAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE T 6,38 19,86
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)

COBERTA 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO KG 850,07 10,33

OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E INSTALACAO , INCLUSIVE
FIXACAO NA ESTRUTURA EXISTENTE ATRAVES DE CHAPA DE ACO A36 E
PARAFUSOS 3/8" X 3" TIPO WEDGE BOLT, CONFORME DETALHES DE
PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA DA PASSARELA DO CCSA(REF SINAPI
100764)

PINTURA COM TINTA DE FUNDO A BASE DE EPOXI MODIFICADA DE ALTO m2 43,37 19,66
DESEMPENHO ANTICORROSIVO, COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA,

CONFORME NORMAS PETROBRAS N-2630, REVRAN PHZ 528 - RENNER OU

EQUIVALENTE TECNICO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL

METALICO (REF SINAPI 100728)

PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO A BASE DE POLIURENTANO m2 43,37 13,28
ACRILICO ALIFATICO, COM ESPESSURA SECA DE 70 MICRAS, CONFORME

NORMAS PETROBRAS N- 2677, RETHANE FLV 653 - RENNER OU

EQUIVALENTE TECNICO (REF ORSE 3714)

TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TERMOACUSTICA COM m2 63,71 150,68
ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO, E=50 MM,

DENSIDADE 35 KG/M3, FACE EXTERNA EM PERFIL TRAPEZOIDAL

ESPESSURA 0,50 MM; FACE INTERNA EM CHAPA NERVURADA,

ESPESSURA 0,50 M, AMBAS AS FACES PRE-PINTADAS NA COR RAL 9003,

COM ACABAMENTO DA BORDA TRAPEZOIDAL CONFORME INDICAGAO DO

FABRICANTE, FABRICANTE ISOESTE OU EQUIVALENTE TECNICO,

INCLUSO ICAMENTO (REF SINAPI 94216)

RUFO LATERAL PARA TELHA GALVALUME TEMOACUSTICA COM m 8,74 38,68
ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR) FABRICANTE ISOESTE OU

EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (REF SINAPI

94231)

TOP CONSTRUTORA - CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Valor Unit
com BDI
2,69

24,66

34.684,82

12,82

24,41

16,49

187,14

48,04

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.
Total Peso (%)
89,17 0,06 %
157,33 0,10 %
34.684,82 22,70 %
10.897,89 7,13 %
1.058,66 0,69 %
715,17 0,47 %
11.922,68 7,80 %
419,86 0,27 %
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

/ Reforma das Interligagdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2% Nao Desonerado: embutido nos

‘ T O p Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE Pernambuco precos unitario dos insumos de

ORSE - 08/2024 - Sergipe mao de obra, de acordo com as

I " ONSTRUTORA EMBASA - 05/2024 bases.
CONFIANCANO QUE FAZ
Orcamento Sintético
Item Cdédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

7.2.6 104785 SINAPI FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, M 14,58 10,14 12,59 183,56 0,12 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

7.2.7 00000096  Préprio RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORGCO RECONSTITUICAO C/ m2 9,24 240,11 298,21 2.755,46 1,80 %
ARGAMASSA POLIMERICA ESP.=25MM (REF SEINFRA C4740)

7.2.8 00000097  Préprio RECUPERACAO CONCRETO, C/REFORGCO E RECONSTITUICAO GRAUTE, m2 11,42 392,60 487,60 5.568,39 3,64 %
ESP.=60MM (REF SEINFRA C4738)

7.2.9 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 17,08 9,96 12,37 211,27 0,14 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

7.2.10 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m2 66,38 11,55 14,34 951,88 0,62 %
DEMAOS. AF_04/2023

8 SERVICOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS 1 1.419,94 1.419,94 0,93 %

8.1 00000098  Préprio LIMPEZA DA OBRA m2 166,45 1,85 2,29 381,17 0,25 %

8.2 00000099  Préprio AS BUILT - COMO CONSTRUIDO E MANUAL DE OPERACAO DA EDIFICACAO m2 166,45 0,84 1,04 173,10 0,11 %

8.3 00000057  Préprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER (REF AGESUL und. 1 321,61 399,43 399,43 0,26 %
0101000222)

8.4 00000100  Préprio REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS, DE FORMA MANUAL E m2 182,84 2,06 2,55 466,24 0,31 %

ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. ORIGEM SINAPI 97637

Total sem BDI 123.124,54
Total do BDI 29.697,46
Total Geral 152.822,00

(cento e cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e dois reais)

/ / ~ 7
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Composic¢8es Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Reforma das InterligagGes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de Ciéncias SINAPI - 05/2024 - Pernambuco 24,2% N&o Desonerado: embutido nos
Sociais e Aplicadas do Campus Joaguim Amazonas da UFPE ORSE - 08/2024 - Sergipe precos unitario dos insumos de
EMBASA - 05/2024 mao de obra, de acordo com as
bases.

Composigdes Analiticas com Prego Unitéario

Composicdes Principais

11 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000052 Préprio GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAGAO LOCAL) SEDI - SERVICOS DIVERSOS und. 1,0000000 10.276,60 10.276,60
Composi¢cao 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,1465203 6.170,55 7.074,66
Auxiliar
Composicao 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1528690 20.945,70 3.201,94
Auxiliar COMPLEMENTARES

MO sem LS => 9.821,36 LS => 0,00 MO com LS => 9.821,36
Valor do BDI => 2.486,93 Valor com BDI => 12.763,53

211 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 00000053 Préprio ART DE EXECUGAO DA OBRA - 2024 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und. 1,0000000 173,84 173,84
Insumo 0038 Proprio ART DE EXECUGAO DA OBRA - 2024 Taxas taxa 1,0000000 173,84 173,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 42,06 Valor com BDI => 215,90

21.2 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 00000054 Proprio ART DE ELABORAGAO DE PGR - 2024 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und. 1,0000000 65,98 65,98
Insumo 0039 Proprio ART DE ELABORAGCAO DE PGR - 2024 Taxas taxa 1,0000000 65,98 65,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,96 Valor com BDI => 81,94

2.1.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 00000055 Proéprio ART DE ELABORAGAO DE "AS BUILT" - 2024 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und. 1,0000000 65,98 65,98
Insumo 0040 Proprio ART DE ELABORACAO DE "AS BUILT" - 2024 Taxas taxa 1,0000000 65,98 65,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,96 Valor com BDI => 81,94
Luiz Guilherme G. Pinto TOP CONSTRUTORA — CNPJ: 10.829.193/0001-41
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214 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000056 Proprio ART DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA -2024 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und. 1,0000000 65,98 65,98
Insumo 0041 Proprio ART DE EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO COLETIVA -2024 Taxas taxa 1,0000000 65,98 65,98
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,96 Valor com BDI => 81,94
2.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 1,0000000 65,82 65,82
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0066000 32,42 0,21
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m3 0,0061000 366,51 2,23
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4878108 19,67 9,59
Auxiliar
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0264000 31,41 0,82
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4803832 23,68 11,37
Auxiliar
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000 7,98 9,79
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 11,98 0,81
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,0000000 5,69 11,38
BRUTA
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material [\ 0,5853000 33,53 19,62
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM
MO sem LS => 19,15 LS => 0,00 MO com LS => 19,15
Valor do BDI => 15,92 Valor com BDI => 81,74
223 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000057 Proprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER (REF AGESUL SEDI - SERVIGOS DIVERSOS und. 1,0000000 321,61 321,61
0101000222)
Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,5996220 201,06 321,61
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 36,50 LS => 0,00 MO com LS => 36,50
Valor do BDI => 77,82 Valor com BDI => 399,43
231 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 00000059 Proprio MOVEIS E UTENSILIOS - ALUGUEL MENSAL ASTU - ASSENTAMENTO DE MES 1,0000000 53,52 53,52

Luiz Guilherme G. Pinto

Eng® civil

Crea/PE: 180218058-3

TOP CONSTRUTORA — CNPJ: 10.

TUBOS E PECAS

829.193/0001-41

Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Péagina 2 de 69



Insumo 10531 ORSE Aluguel de cadeira sem bragos Material més 1,0000000 2,20 2,20
Insumo 10541 ORSE Aluguel de impressora colorida - laser Material més 1,0000000 9,41 9,41
Insumo 10535 ORSE Aluguel de arquivo em aco Material més 1,0000000 5,97 5,97
Insumo 10540 ORSE Aluguel de computador notebook Material més 1,0000000 14,13 14,13
Insumo 10529 ORSE Aluguel de bureau de madeira 1,40m Material més 1,0000000 4,40 4,40
Insumo 10568 ORSE Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's Servigos més 1,0000000 17,41 17,41
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,95 Valor com BDI => 66,47
232 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00000060 Proprio MATERIAL DE CONSUMO -CANTEIRO - MENSAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS und. 1,0000000 349,40 349,40
Insumo F099800023 EMBASA AGUA (REPOSICAO DE GARRAFAO COM 20 LITROS). Material Un 40,0574889 4,53 181,46
Insumo E200300242 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA Servigos Un 2,0000000 4,70 9,40
Insumo 10562 ORSE Material de escritério Material més 1,0000000 22,65 22,65
Insumo E200300241 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA Servigos Un 2,0000000 6,29 12,58
Insumo 10564 ORSE Medicamentos primeiros socorros Material més 1,0000000 27,49 27,49
Insumo 10563 ORSE Material de limpeza Material més 1,0000000 95,82 95,82
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 84,55 Valor com BDI => 433,95
241 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 00000058 Proprio ELABORAQAO DE PROGRAMAS DE SEGURANCA E SAUDE SEDI - SERVICOS DIVERSOS und. 1,0000000 1.203,21 1.203,21
Insumo 10573 ORSE PCMSO (NR-7) Servigos un 1,0000000 529,71 529,71
Insumo 10571 ORSE PCMAT (NR-18) Servigos un 1,0000000 673,50 673,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 291,17 Valor com BDI => 1.494,38
3.11 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVICOS m3 1,0000000 49,87 49,87
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1957000 18,85 41,38
Auxiliar
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3541000 23,99 8,49
Auxiliar
MO sem LS => 41,05 LS => 0,00 MO com LS => 41,05
Valor do BDI => 12,06 Valor com BDI => 61,93
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3.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97624 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS m3 1,0000000 93,77 93,77
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,1278000 18,85 77,80
Auxiliar
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6658000 23,99 15,97
Auxiliar
MO sem LS => 77,18 LS => 0,00 MO com LS => 77,18
Valor do BDI => 22,69 Valor com BDI => 116,46
3.1.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 97644 SINAPI REMO(;AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS m? 1,0000000 8,39 8,39
AF_09/2023 PRELIMINARES
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1087000 23,99 2,60
Auxiliar
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3075000 18,85 5,79
Auxiliar
MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 10,42
3.14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&o 00000062 Proprio DEMOLICAO DE PISOS VINILICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRAPISO  SERP - SERVICOS m2 1,0000000 5,65 5,65
(REF ORSE 35) PRELIMINARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 18,85 5,65
Auxiliar
MO sem LS => 4,62 LS => 0,00 MO com LS => 4,62
Valor do BDI => 1,36 Valor com BDI => 7,01
3.15 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&do 00000063 Préprio DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA/GRANILITE (REF ORSE 3240) SERP - SERVICOS m2 1,0000000 17,34 17,34
PRELIMINARES
Composi¢cao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0816855 23,99 1,95
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8168553 18,85 15,39
Auxiliar
MO sem LS => 14,24 LS => 0,00 MO com LS => 14,24
Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 21,53
3.1.6 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 00000064 Proprio DEMOLIQAO DE DIVISORIAS TIPO DIVILUX (REF ORSE 23) SERP - SERVICOS m? 1,0000000 13,65 13,65
PRELIMINARES
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3209892 18,85 6,05
Auxiliar
Composi¢éo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3209892 23,68 7,60
Auxiliar
MO sem LS => 11,43 LS => 0,00 MO com LS => 11,43
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 16,95
3.1.7 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97645 SINAPI REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS m?2 1,0000000 21,68 21,68
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Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2807000 23,99 6,73
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7936000 18,85 14,95
Auxiliar
MO sem LS => 17,96 LS => 0,00 MO com LS => 17,96
Valor do BDI => 5,24 Valor com BDI => 26,92
3.1.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97626 SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA SERP - SERVICOS m3 1,0000000 501,26 501,26
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 22,0636000 18,85 415,89
Auxiliar
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5586000 23,99 85,37
Auxiliar
MO sem LS => 412,57 LS => 0,00 MO com LS => 412,57
Valor do BDI => 121,30 Valor com BDI => 622,56
3.19 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00000065 Proprio REMOGAO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR SEDI - SERVICOS DIVERSOS und. 1,0000000 19,01 19,01
CONDICIONADO (REF ORSE 7213)
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 23,99 9,59
Auxiliar
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 18,85 9,42
Auxiliar
MO sem LS => 15,88 LS => 0,00 MO com LS => 15,88
Valor do BDI => 4,60 Valor com BDI => 23,61
3.1.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 100229 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG SEDI - SERVICOS DIVERSOS KG 1,0000000 0,01 0,01
(UNIDADE: KG). AF_07/2019
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0007000 18,85 0,01
Auxiliar
MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MO com LS => 0,01
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,01
3.1.11 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 100201 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 50 SEDI - SERVICOS DIVERSOS KGXKM 1,0000000 0,57 0,57
KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0303729 18,85 0,57
Auxiliar
MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,70
3.1.12 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 00000066 Préprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 1,0000000 21,65 21,65
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5523360 18,85 10,41
Auxiliar
Composicdo 5961 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2400000 46,86 11,24
Auxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MO sem LS => 13,50 LS => 0,00 MO com LS => 13,50
Valor do BDI => 5,23 Valor com BDI => 26,88
3.1.13 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M3XKM 1,0000000 2,17 2,17
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Composi¢cao 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0060000 47,68 0,28
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composi¢cao 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0139000 136,05 1,89
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,69
3.1.14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00000067 Proprio DESTINAQAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUQAO CIVIL EM USINA DE  SEDI - SERVICOS DIVERSOS T 1,0000000 19,86 19,86
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)
Insumo 10503 ORSE Descarte de residuos misturado da construgao civil em &rea licenciada. Servigos t 1,0000000 19,86 19,86
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI => 24,66
3.21 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 61,26 61,26
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composi¢cao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2831511 23,99 30,78
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6415756 18,85 12,09
Auxiliar
Composi¢cao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0091000 525,02 4,77
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 28,3100000 0,45 12,73
FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19X 19CM (LXAXC)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 1,74 0,73
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 32,74 0,16
MO sem LS => 37,12 LS => 0,00 MO com LS => 37,12
Valor do BDI => 14,82 Valor com BDI => 76,08
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3.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 81,75 81,75
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composicao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0280000 525,02 14,70
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5747538 18,85 10,83
Auxiliar
Composi¢ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1489151 23,99 27,56
Auxiliar
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 73,4900000 0,39 28,66
MO sem LS => 35,39 LS => 0,00 MO com LS => 35,39
Valor do BDI => 19,78 Valor com BDI => 101,53
3.2.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 93200 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 9,99 9,99
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 ESTRUTURAS
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0550000 18,85 1,03
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2910000 23,99 6,98
Auxiliar
Composi¢cao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0040000 495,52 1,98
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
MO sem LS => 7,19 LS => 0,00 MO com LS => 7,19
Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => 12,40
331 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 3,73 3,73
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composi¢cao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0037000 438,50 1,62
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0681000 23,99 1,63
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0255000 18,85 0,48
Auxiliar
MO sem LS => 2,16 LS => 0,00 MO com LS => 2,16
Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,63
3.3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 27,73 27,73
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1761786 18,85 3,32
Auxiliar
Composi¢cao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3523572 23,99 8,45
Auxiliar
Composi¢éo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0304000 525,02 15,96
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDA(;AO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MO sem LS => 13,22 LS => 0,00 MO com LS => 13,22
Valor do BDI => 6,71 Valor com BDI => 34,44
3.4.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 3,64 3,64
DEMAO. AF_04/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222000 18,85 0,41
Auxiliar
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0666000 24,93 1,66
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 9,44 1,57
MO sem LS => 1,69 LS => 0,00 MO com LS => 1,69
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,52
342 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000068 Préprio APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 12,98 12,98
DEMAOS. AF_06/2014 (REF SINAPI 88497)
Composi¢cao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2528117 24,93 6,30
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0923735 18,85 1,74
Auxiliar
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,5550200 3,15 4,89
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,1000000 0,59 0,05
VERMELHA
MO sem LS => 6,55 LS => 0,00 MO com LS => 6,55
Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 16,12
3.4.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 9,96 9,96
DUAS DEMAQOS. AF_04/2023
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0439055 18,85 0,82
Auxiliar
Composi¢éo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1316358 24,93 3,28
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 25,66 5,86
MO sem LS => 3,34 LS => 0,00 MO com LS => 3,34
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Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => 12,37
3.4.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 3,91 3,91
AF_04/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0250268 18,85 0,47
Auxiliar
Composi¢ao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0750790 24,93 1,87
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 9,44 1,57
MO sem LS => 1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90
Valor do BDI => 0,94 Valor com BDI => 4,85
3.45 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM TETO, UMA DEMAO, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,11 14,11
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1369637 18,85 2,58
Auxiliar
Composi¢cao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4108097 24,93 10,24
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0401000 0,59 0,02
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 0,7288000 1,75 1,27
MO sem LS => 10,44 LS => 0,00 MO com LS => 10,44
Valor do BDI => 3,41 Valor com BDI => 17,52
3.4.6 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 11,55 11,55
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composi¢ao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1826917 24,93 4,55
Auxiliar
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0609241 18,85 1,14
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 25,66 5,86
MO sem LS => 4,64 LS => 0,00 MO com LS => 4,64
Valor do BDI => 2,79 Valor com BDI => 14,34
351 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 35,53 35,53
AF_08/2023_PS TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composicao 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7301868 23,77 17,35
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4197194 18,85 7,91
Auxiliar
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0217000 21,53 0,46
Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 1,8127000 0,54 0,97
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Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,0078000 9,06 0,07
Insumo 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM Material M2 1,0414000 7,52 7,83
(SEM COLOCACAO)
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0293000 32,22 0,94
MO sem LS => 21,23 LS => 0,00 MO com LS => 21,23
Valor do BDI => 8,59 Valor com BDI => 44,12
3.5.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 45,40 45,40
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
Composi¢éo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3440000 26,70 9,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1120000 18,85 2,11
Auxiliar
Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 0,7624000 4,88 3,72
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 1,2513000 0,21 0,26
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 2,0006000 5,54 11,08
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0,4803000 0,29 0,13
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 0,7407000 1,87 1,38
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Equipamento KG 0,5489000 2,06 1,13
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)
Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 10,0934000 0,12 1,21
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E Material CENTO 0,0248000 38,07 0,94
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, Material m? 1,0530000 13,55 14,26
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
MO sem LS => 9,95 LS => 0,00 MO com LS => 9,95
Valor do BDI => 10,98 Valor com BDI => 56,38
3.6.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 00000069 Proprio PREENCHIMENTO MANUAL DE VALAS COM EPS SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 392,61 392,61
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4520676 18,85 8,52
Auxiliar
Insumo 00039995 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO Material m3 1,0000000 384,09 384,09
MO sem LS => 6,96 LS => 0,00 MO com LS => 6,96
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Valor do BDI => 95,01 Valor com BDI => 487,62
3.6.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 110,44 110,44
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 ESTRUTURAS
UTILIZAGOES. AF_09/2021
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4440000 19,67 28,40
Auxiliar
Composi¢cao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3570000 23,68 55,81
Auxiliar
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4400000 2,79 1,22
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0950000 12,19 1,15
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,3800000 15,09 20,82
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0170000 5,66 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,3700000 7,98 2,95
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 71,13 LS => 0,00 MO com LS => 71,13
Valor do BDI => 26,72 Valor com BDI => 137,16
3.6.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97092 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 9,88 9,88
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composi¢ao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0061427 19,70 0,12
Auxiliar
Composi¢cao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0184280 23,77 0,43
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0110000 15,10 0,16
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material & 0,3920000 19,74 7,73
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
Insumo 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS Material M 0,3220000 4,50 1,44
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =
4,2 MM
MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46
Valor do BDI => 2,39 Valor com BDI => 12,27
3.6.4 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 00000070 Préprio CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 428,25 428,25
FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
Composicéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAQC)ES E m3 1,0600000 387,37 410,61
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
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Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4110000 18,85 7,74
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0530000 0,91 0,04
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢cao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4110000 23,99 9,85
Auxiliar
Composi¢éo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0490000 0,33 0,01
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 79,08 LS => 0,00 MO com LS => 79,08
Valor do BDI => 103,63 Valor com BDI => 531,88
3.6.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000071 Préprio CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN 200 EM PVC TIGRE OU SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 258,47 258,47
SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAQAO (REF ORSE 4957)
Composi¢cao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3789508 23,99 9,09
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3789508 18,85 7,14
Auxiliar
Insumo 4788 ORSE Grelha para calha de piso normal DN 200 PVC Tigre ou similar Material un 1,0000000 109,39 109,39
Insumo 4787 ORSE Calha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar Material m 1,0000000 132,85 132,85
MO sem LS => 13,58 LS => 0,00 MO com LS => 13,58
Valor do BDI => 62,54 Valor com BDI => 321,01
3.71 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 1,0000000 23,35 23,35
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
Composicéo 87301 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0310000 509,49 15,79
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0873683 18,85 1,64
Auxiliar
Composi¢cao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1301142 23,99 3,12
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 0,5000000 0,53 0,26
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material L 0,2100000 12,14 2,54
CIMENTICIOS
MO sem LS => 7,63 LS => 0,00 MO com LS => 7,63
Valor do BDI => 5,65 Valor com BDI => 29,00
3.7.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 1,0000000 80,76 80,76
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Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2148861 18,85 4,05
Auxiliar
Composicao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4305594 23,84 10,26
Auxiliar
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 1,0000000 63,62 63,62
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CM
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I Material KG 1,2900000 2,20 2,83
MO sem LS => 12,04 LS => 0,00 MO com LS => 12,04
Valor do BDI => 19,54 Valor com BDI => 100,30
3.7.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00000072 Préprio REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 106,93 106,93
12MM, COR NATURAL, JUNTA PLASTICA EM PVC COR PRETO FORMATO
17X3 MM, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, TIPO DUBERTON OU
EQUIVALENTE TECNICO, FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE
ACORDO COM PAGINAQAO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA. (REF SINAPi 104162)
Insumo 00040653 SINAPI PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) Material m? 0,9959948 107,36 106,93
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,87 Valor com BDI => 132,80
3.74 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000073 Proprio REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 106,93 106,93
12MM, COR NATURAL, ACABAMENTO POLIDO, JUNTA PLASTICA EM PVC
COR PRETO FORMATO 17X3 MM, TIPO DUBERTON OU EQUIVALENTE
TECNICO, FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM
PAGINAQAO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA. (REF
SINAPi 104162)
Insumo 00040653 SINAPI PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAOQ) Material m? 0,9959948 107,36 106,93
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,87 Valor com BDI => 132,80
3.75 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 00000074 Proprio PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE BORRACHA, NA COR SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 76,67 76,67
AMARELO, 25 X 25 CM, E =5 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4370000 23,99 10,48
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2180000 18,85 4,10
Auxiliar
Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 0,1000000 40,66 4,06
Insumo 00038181 SINAPI PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 Material m?2 0,2500000 232,15 58,03
CM, E =5 MM, PARA COLA
MO sem LS => 12,29 LS => 0,00 MO com LS => 12,29
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Valor do BDI => 18,55 Valor com BDI => 95,22
3.8.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000075 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX AISI SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 236,64 236,64
304 ¢ 1 1/2" ACABAMENTO ESCOVADO ESPESSURA 1.50MM (REF ORSE
8759)
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7845472 18,85 14,78
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7845472 23,99 18,82
Auxiliar
Insumo 9017 ORSE Corrimdo em aco inox g=1 1/2", duplo, h=90cm Material m 1,0000000 196,34 196,34
Insumo 00004376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 Material UN 6,0000000 0,23 1,38
Insumo 00004382 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO Material UN 4,0000000 1,33 5,32
5/16", COMPRIMENTO 80 MM
MO sem LS => 28,13 LS => 0,00 MO com LS => 28,13
Valor do BDI => 57,26 Valor com BDI => 293,90
3.8.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00000076 Proprio CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX AISI 304 ¢ 1 1/2" ACABAMENTO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 576,00 576,00
ESCOVADO ESPESSURA 1.50MM, FIXADO EM MONTANTE DE TUBO EM
ACO INOX AISI 304 ¢ 2 1/2" ACABAMENTO ESCOVADO, ESPESSURA
2.77MM, FIXADO NO PISO ATRAVES DE CHAPA DE INOX AISI 304,
ACABAMENTO ESCOVADO, ESPESSURA 2,77M E PARAFUSO COM BUCHA
S8, CONFORME DETALHE DE PROJETO (REF CPOS 24.08.020)
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7894721 18,85 14,88
Auxiliar
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7894721 23,99 18,93
Auxiliar
Insumo CPOS/CDH CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM DIAMETRO DE 1 Material m 1,0000000 542,19 542,19
E.18.000.0319 U 1/2° E MONTANTES COM DIAMETRO DE 2°, ACABAMENTO ACO INOX 304
32 ESCOVADO, FIXADO COM FLANGE E CANOPLA
MO sem LS => 28,30 LS => 0,00 MO comLS=> 28,30
Valor do BDI => 139,39 Valor com BDI => 715,39
3.9.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92452 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDA(}@ES E m? 1,0000000 156,02 156,02
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 ESTRUTURAS
UTILIZACOES. AF_09/2020
Composicdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3240000 19,67 6,37
Auxiliar
Composicdo 92265 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDACOES E m? 0,6260000 99,80 62,47
Auxiliar COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7690000 23,68 41,88
Auxiliar
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento MES 0,3560000 17,37 6,18
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Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 5,66 0,05
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0330000 15,04 0,49
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,7260000 7,98 5,79
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, Equipamento MES 1,1860000 5,83 6,91
COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS
E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 0,4740000 6,40 3,03
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA Equipamento M/MES 1,1860000 19,27 22,85
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
MO sem LS => 59,76 LS => 0,00 MO com LS => 59,76
Valor do BDI => 37,75 Valor com BDI => 193,77
3.9.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92763 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAQOES E KG 1,0000000 6,82 6,82
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0257000 23,77 0,61
Auxiliar
Composicdo 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 5,71 5,71
Auxiliar ESTRUTURAS
Composicdo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0042000 19,70 0,08
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3670000 0,14 0,05
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 15,10 0,37
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MO com LS => 0,68
Valor do BDI => 1,65 Valor com BDI => 8,47
3.9.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA FUES - FUNDACOES E m3 1,0000000 811,78 811,78
ESTRUTURAL. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,9432000 18,85 93,17
Auxiliar
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,4148000 23,99 177,88
Auxiliar
Composicdo 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m3 1,2030000 449,49 540,73
Auxiliar CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
MO sem LS => 321,81 LS => 0,00 MO com LS => 321,81
Valor do BDI => 196,45 Valor com BDI => 1.008,23

Luiz Guilherme G. Pinto

Eng® civil

Crea/PE: 180218058-3

TOP CONSTRUTORA — CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Péagina 15 de 69



3.94 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000078 Proprio ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS E LAJES, LOCACAO MENSAL, SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 1,0000000 15,80 15,80
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF AGETOP CIVIL 060103)
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0771277 18,85 1,45
Auxiliar
Insumo 1319 AGETOP ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL Material m? 1,0000000 14,35 14,35
CIVIL
MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18
Valor do BDI => 3,82 Valor com BDI => 19,62
41.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97633 SINAPI DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS m? 1,0000000 16,34 16,34
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1874309 23,84 4,46
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6304696 18,85 11,88
Auxiliar
MO sem LS => 13,50 LS => 0,00 MO com LS => 13,50
Valor do BDI => 3,95 Valor com BDI => 20,29
415 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00000079 Proprio RETIRADA DE GRADE DE FERRO (REF SEINFRA C3040) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 1,0000000 8,56 8,56
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 23,99 4,79
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 18,85 3,77
Auxiliar
MO sem LS => 7,17 LS => 0,00 MO com LS => 7,17
Valor do BDI => 2,07 Valor com BDI => 10,63
4.1.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 00000080 Proprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 21,65 21,65
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5523360 18,85 10,41
Auxiliar
Composi¢cao 5961 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2400000 46,86 11,24
Auxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 13,50 LS => 0,00 MO com LS => 13,50
Valor do BDI => 5,23 Valor com BDI => 26,88
4.1.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 00000081 Proprio DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL EM USINA DE  SEDI - SERVICOS DIVERSOS T 1,0000000 19,86 19,86
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)
Insumo 10503 ORSE Descarte de residuos misturado da construgao civil em area licenciada. Servigos t 1,0000000 19,86 19,86
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI => 24,66
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4.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101158 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 54,79 54,79
(ESPESSURA 10CM). AF_05/2020
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4494111 23,99 10,78
Auxiliar
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2251018 18,85 4,24
Auxiliar
Insumo 00034583 SINAPI BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E =10 CM, Material [\ 1,0270000 38,72 39,76
DIMENSOES *67 X 50* CM
Insumo 00044324 SINAPI GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS Material KG 0,0100000 1,86 0,01
DE GESSO
MO sem LS => 12,65 LS => 0,00 MO com LS => 12,65
Valor do BDI => 13,25 Valor com BDI => 68,04
423 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 00000082 Préprio ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 214,50 214,50
(COBOGO) DE 28X28 CM, 10CM DE ESPESSURA, ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. REF. SINAPI 101161
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0280000 18,85 19,37
Auxiliar
Composi¢cao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0100000 444,87 4,44
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4533841 23,99 34,86
Auxiliar
Insumo 00010578 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 Material UN 9,1827000 16,97 155,83
X 10* CM
MO sem LS => 46,26 LS => 0,00 MO com LS => 46,26
Valor do BDI => 51,90 Valor com BDI => 266,40
4.4.2 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 00000083 Préprio APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 12,98 12,98
DEMAOS. AF_06/2014 (REF SINAPI 88497)
Composi¢cao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2528117 24,93 6,30
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0923735 18,85 1,74
Auxiliar
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,5550200 3,15 4,89
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,1000000 0,59 0,05
VERMELHA
MO sem LS => 6,55 LS => 0,00 MO com LS => 6,55
Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 16,12
4.6.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 00000084 Préprio REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 107,36 107,36
12MM, COR NATURAL, JUNTA PLASTICA EM PVC COR PRETO FORMATO
17X3 MM, ACABAMENTO POLIDO, TIPO DUBERTON OU EQUIVALENTE
TECNICO, FORMANDO RETICULADO COM EIXOS DE ACORDO COM
PAGINAGCAO DE PISO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA. (REF
SINAPi 104162)
Insumo 00040653 SINAPI PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) Material m? 1,0000000 107,36 107,36
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,98 Valor com BDI => 133,34
5.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 10,70 10,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composi¢cao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0352000 20,16 0,70
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0352000 24,35 0,85
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 8,13 8,13
32A
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1,0000000 1,02 1,02
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 1,31 LS => 0,00 MO com LS => 1,31
Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 13,28
5.2 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000085 Préprio DISPOSITIVO RESIDUAL DE CORRENTE BIPOLAR 25A - 30mA (REF ORSE INEL - INSTALACAO m 1,0000000 230,22 230,22
7996) ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4620372 18,85 8,70
Auxiliar
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4620372 24,35 11,25
Auxiliar
Insumo 7943 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA Material un 1,0000000 210,27 210,27
MO sem LS => 16,73 LS => 0,00 MO com LS => 16,73
Valor do BDI => 55,71 Valor com BDI => 285,93
5.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 00000086 Proprio DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 60KA - INEL - INSTALACAO un 1,0000000 66,94 66,94
275V (REF ORSE 9041) ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2353668 24,35 5,73
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2353668 18,85 4,43
Auxiliar
Insumo 9225 ORSE Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 60KA - 275v (para-raio) Material un 1,0000000 56,78 56,78
MO sem LS => 8,52 LS => 0,00 MO com LS => 8,52
Valor do BDI => 16,19 Valor com BDI => 83,13
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5.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000087 Proprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO un 1,0000000 308,10 308,10
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM SINAPI ILUMINACAO EXTERNA
101878
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1983713 24,35 29,18
Auxiliar
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1983713 20,16 24,15
Auxiliar
Insumo 00039756 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE Material UN 1,0000000 254,77 254,77
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
DIN, 100 A
MO sem LS => 44,90 LS => 0,00 MO com LS => 44,90
Valor do BDI => 74,56 Valor com BDI => 382,66
55 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000088 Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, INEL - INSTALAGCAO un 1,0000000 129,78 129,78
2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LAMPADAS E REATOR ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF SINAPI 97587) ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1480000 20,16 2,98
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2396452 24,35 5,83
Auxiliar
Insumo 12802 ORSE Luminéria de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE Material Un 1,0000000 120,97 120,97
209/232 Al ou similar com lampadas e reator bivolt
MO sem LS => 7,45 LS => 0,00 MO com LS => 7,45
Valor do BDI => 31,40 Valor com BDI => 161,18
5.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 29,99 29,99
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 20,93 20,93
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 9,06 9,06
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 16,65 LS => 0,00 MO com LS => 16,65
Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 37,24
5.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 25,78 25,78
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Composicéo 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MC)DULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 16,72 16,72
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAQAO EXTERNA
Composi¢éo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 9,06 9,06
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
AF_03/2023 ILUMINAQAO EXTERNA
MO sem LS => 13,84 LS => 0,00 MO com LS => 13,84
Valor do BDI => 6,23 Valor com BDI => 32,01
5.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 30,62 30,62
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3586636 24,35 8,73
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3586636 20,16 7,23
Auxiliar
Insumo 00039344 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" Material UN 1,0000000 14,16 14,16
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,25 0,50
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
MO sem LS => 13,43 LS => 0,00 MO com LS => 13,43
Valor do BDI => 7,41 Valor com BDI => 38,03
5.9 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACJ\O M 1,0000000 8,32 8,32
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICA(;AO E
AF_03/2023 ILUMINACJ\O EXTERNA
Composi¢cao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0951175 20,16 1,91
Auxiliar
Composi¢cao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0951175 24,35 2,31
Auxiliar
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 4,04 4,10
MO sem LS => 3,56 LS => 0,00 MO com LS => 3,56
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 10,33
5.10 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO M 1,0000000 10,39 10,39
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
AF_03/2023 ILUMINAQAO EXTERNA
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1416511 20,16 2,85
Auxiliar
Composi¢éo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1416511 24,35 3,44
Auxiliar
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 4,04 4,10
MO sem LS => 5,30 LS => 0,00 MO com LS => 5,30
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 12,90
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5.11 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 12,14 12,14
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2060000 24,35 5,01
Auxiliar
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2060000 20,16 4,15
Auxiliar
Insumo 00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 1,0000000 2,98 2,98
ELETRODUTO
MO sem LS => 7,71 LS => 0,00 MO com LS => 7,71
Valor do BDI => 2,93 Valor com BDI => 15,07
5.12 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 2,89 2,89
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0228828 24,35 0,55
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0228828 20,16 0,46
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,48 1,84
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 4,98 0,04
X5M
MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85
Valor do BDI => 0,69 Valor com BDI => 3,58
5.13 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 16,10 16,10
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2950000 20,16 5,94
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2950000 24,35 7,18
Auxiliar
Insumo 00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 1,0000000 2,98 2,98
ELETRODUTO
MO sem LS => 11,04 LS => 0,00 MO com LS => 11,04
Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 19,99
5.14 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 8,31 8,31
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1578744 24,35 3,84
Auxiliar
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Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1578744 20,16 3,18
Auxiliar
Insumo 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,29 1,29
MO sem LS => 5,90 LS => 0,00 MO com LS => 5,90
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 10,32
5.15 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 7,38 7,38
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1370000 24,35 3,33
Auxiliar
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1370000 20,16 2,76
Auxiliar
Insumo 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,29 1,29
MO sem LS => 5,12 LS => 0,00 MO com LS => 5,12
Valor do BDI => 1,78 Valor com BDI => 9,16
5.16 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000089 Proprio FIXA(;AO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, INEL - INSTALACJ\O m 1,0000000 7,98 7,98
COM ABRACADEIRA EM ACO TIPO D 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE ELETRICA/ELETRIFICA(;AO E
OU PAREDE. (ORIGEM 104785 SINAPI) ILUMINAC,AO EXTERNA
Composi¢cao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0352362 20,16 0,71
Auxiliar
Composi¢cao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1551373 24,35 3,77
Auxiliar
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material UN 1,3125000 0,75 0,98
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM
Insumo 00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 1,2500000 2,02 2,52
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
MO sem LS => 3,81 LS => 0,00 MO com LS => 3,81
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 9,91
6.1.2 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 20,33 20,33
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0989724 18,85 1,86
Auxiliar
Composicdo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5186352 26,70 13,84
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicdo 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS MXKM 0,4020000 11,53 4,63
Auxiliar OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
MO sem LS => 17,72 LS => 0,00 MO com LS => 17,72
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Valor do BDI => 4,91 Valor com BDI => 25,24
6.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000090 Préprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA COMPLETA, INCLUSIVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS un 1,0000000 442,15 442,15
ACESSORIOS E PROJETO
Insumo 990453U COMPESA LINHA DE VIDA - COMPLETA Material UN 0,9597152 460,72 442,15
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 107,00 Valor com BDI => 549,15
6.1.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE SERP - SERVICOS m? 1,0000000 3,12 3,12
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1153000 18,85 2,17
Auxiliar
Composi¢ao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0408000 23,42 0,95
Auxiliar
MO sem LS => 2,58 LS => 0,00 MO com LS => 2,58
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,87
6.1.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA SERP - SERVICOS m2 1,0000000 5,42 5,42
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2002999 18,85 3,77
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0707932 23,42 1,65
Auxiliar
MO sem LS => 4,49 LS => 0,00 MO com LS => 4,49
Valor do BDI => 1,31 Valor com BDI => 6,73
6.1.7 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 97629 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA SERP - SERVICOS m?3 1,0000000 71,77 71,77
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5873000 18,85 11,07
Auxiliar
Composi¢cao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,8916653 27,52 24,53
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1562136 29,32 33,90
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0947000 23,99 2,27
Auxiliar
MO sem LS => 60,52 LS => 0,00 MO com LS => 60,52
Valor do BDI => 17,36 Valor com BDI => 89,13
6.1.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97627 SINAPI DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA SERP - SERVICOS m?3 1,0000000 154,13 154,13
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Composicéo 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,9150030 27,52 52,70
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2609000 18,85 23,76
Auxiliar
Composi¢cao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2,4830798 29,32 72,80
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2034000 23,99 4,87
Auxiliar
MO sem LS => 130,00 LS => 0,00 MO com LS => 130,00
Valor do BDI => 37,29 Valor com BDI => 191,42
6.1.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100206 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3XKM 1,0000000 752,97 752,97
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 39,9457830 18,85 752,97
Auxiliar
MO sem LS => 615,16 LS => 0,00 MO com LS => 615,16
Valor do BDI => 182,21 Valor com BDI => 935,18
6.2.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000091 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAC,AO DE VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS KG 1,0000000 10,33 10,33
OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E INSTALAQAO , INCLUSIVE
FIXA(;AO NA ESTRUTURA EXISTENTE ATRAVES DE CHAPA DE ACO A36 E
PARAFUSOS 3/8" X 3" TIPO WEDGE BOLT, CONFORME DETALHES DE
PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA DA PASSARELA DO CCSA(REF SINAPI
100764)
Composi¢cao 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0181000 24,41 0,44
Auxiliar
Composicdo 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO PINT - PINTURAS m? 0,0358424 19,34 0,69
Auxiliar EM FABRICA. AF_01/2020
Composicdo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0140000 26,70 0,37
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicdo 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0027500 18,92 0,05
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA PINT - PINTURAS m? 0,0358424 9,67 0,34
Auxiliar SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0015000 19,70 0,02
Insumo 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO Material UN 0,0420000 2,82 0,11
3/8", COMPRIMENTO 75 MM
Insumo 00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES Material KG 1,0671385 7,55 8,05
Insumo 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 0,0410000 6,55 0,26
MO sem LS => 0,90 LS => 0,00 MO com LS => 0,90
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Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 12,82
6.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000092 Préprio PINTURA COM TINTA DE FUNDO A BASE DE EPOXI MODIFICADA DE ALTO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 19,66 19,66
DESEMPENHO ANTICORROSIVO, COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA,
CONFORME NORMAS PETROBRAS N-2630, REVRAN PHZ 528 - RENNER OU
EQUIVALENTE TECNICO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO (REF SINAPI 100728)
Composicéo 88312 SINAPI PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1683049 24,93 4,19
Auxiliar
Insumo 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,1411200 101,60 14,33
Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0212000 54,01 1,14
MO sem LS => 3,41 LS => 0,00 MO com LS => 3,41
Valor do BDI => 4,75 Valor com BDI => 24,41
6.2.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 00000093 Préprio PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO A BASE DE POLIURENTANO PINT - PINTURAS m2 1,0000000 13,28 13,28
ACRILICO ALIFATICO, COM ESPESSURA SECA DE 70 MICRAS, CONFORME
NORMAS PETROBRAS N- 2677, RETHANE FLV 653 - RENNER OU
EQUIVALENTE TECNICO (REF ORSE 3714)
Composi¢do 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1450658 18,85 2,73
Auxiliar
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2224900 24,93 5,54
Auxiliar
Insumo 2921 ORSE Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar Material | 0,1000000 45,95 4,59
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,3000000 0,59 0,17
VERMELHA
Insumo 2922 ORSE Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Material | 0,0100000 25,90 0,25
MO sem LS => 6,74 LS => 0,00 MO com LS => 6,74
Valor do BDI => 3,21 Valor com BDI => 16,49
6.2.4 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 00000094 Préprio TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TERMOACUSTICA COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 150,68 150,68
ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO, E=50 MM,
DENSIDADE 35 KG/M3, FACE EXTERNA EM PERFIL TRAPEZOIDAL
ESPESSURA 0,50 MM; FACE INTERNA EM CHAPA NERVURADA,
ESPESSURA 0,50 M, AMBAS AS FACES PRE-PINTADAS NA COR RAL 9003,
COM ACABAMENTO DA BORDA TRAPEZOIDAL CONFORME INDICAQAO DO
FABRICANTE, FABRICANTE ISOESTE OU EQUIVALENTE TECNICO,
INCLUSO ICAMENTO (REF SINAPI 94216)
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0251591 18,85 0,47
Auxiliar
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0227243 23,42 0,53
Auxiliar
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Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0020000 27,50 0,05
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00043071 SINAPI TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE Material m2 1,1460000 126,27 144,70
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM
PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4"  Material cJ 4,1500000 1,19 4,93
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS
DE VEDACAO
MO sem LS => 0,87 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,87
Valor do BDI => 36,46 Valor com BDI => 187,14
6.2.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 00000095 Proprio RUFO LATERAL PARA TELHA GALVALUME TEMOACUSTICA COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m 1,0000000 38,68 38,68
ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR) FABRICANTE ISOESTE OU
EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (REF SINAPI
94231)
Composig&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2070000 18,85 3,90
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 28,30 0,37
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 27,50 0,50
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1120000 23,42 2,62
Auxiliar
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012000 51,97 0,06
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 14835 EMOP RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADA S DE (0,5X300)MM Equipamento M 1,1268549 18,87 21,26
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 11,98 0,07
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 95,85 4,31
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,1980000 28,27 5,59
PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 6,17 LS => 0,00 MOcomLS=> 6,17
Valor do BDI => 9,36 Valor com BDI => 48,04
6.2.6 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 104785 SINAPI FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,  INEL - INSTALACAO M 1,0000000 10,14 10,14
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE ELETRICA/ELETRIFICACAO E
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1551373 24,35 3,77
Auxiliar
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Composi¢ao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0352362 20,16 0,71
Auxiliar
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material UN 1,3125000 0,75 0,98
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM
Insumo 00000395 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 1,2500000 3,75 4,68
COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
MO sem LS => 3,81 LS => 0,00 MO com LS => 3,81
Valor do BDI => 2,45 Valor com BDI => 12,59
6.2.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 38,71 38,71
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO SANITARIAS
DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.
AF_09/2023
Composi¢cao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1364399 20,16 2,75
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6003035 24,35 14,61
Auxiliar
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",  Material UN 7,0000000 1,16 8,12
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM
Insumo 00039029 SINAPI PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 Material M 0,5000000 10,21 5,10
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 7,0000000 0,35 2,45
Insumo 00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 Material UN 2,2222000 1,42 3,15
MM
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 1,1111000 2,28 2,53
MO sem LS => 14,77 LS => 0,00 MO com LS => 14,77
Valor do BDI => 9,36 Valor com BDI => 48,07
7.11 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 00000077 Préprio ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS E LAJES, LOCAGAO MENSAL, SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 1,0000000 15,80 15,80
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (REF AGETOP CIVIL 060103)
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0771277 18,85 1,45
Auxiliar
Insumo 1319 AGETOP ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL Material m? 1,0000000 14,35 14,35
CIVIL
MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18
Valor do BDI => 3,82 Valor com BDI => 19,62
7.2.7 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000096 Préprio RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUICAO C/ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 240,11 240,11
ARGAMASSA POLIMERICA ESP.=25MM (REF SEINFRA C4740)
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,1762881 19,70 62,57
Auxiliar
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Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1911081 23,77 28,31
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8327795 23,99 19,97
Auxiliar
Insumo 19056 SEINFRA INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEQAO DE ARMADURA Material KG 0,2245723 60,69 13,62
Insumo 10869 SEINFRA CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO Servigos m? 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 19055 SEINFRA NITOBOND AR EMULSAO P/APLICAQAO DE PONTE DE ADERENCIA Material KG 1,2800000 5,32 6,80
Insumo 00000130 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE Material KG 32,2500000 3,36 108,36
MO sem LS => 92,49 LS => 0,00 MO com LS => 92,49
Valor do BDI => 58,10 Valor com BDI => 298,21
7.2.8 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000097 Proprio RECUPERA(;AO CONCRETO, C/REFORCO E RECONSTITUICAO GRAUTE, SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 392,60 392,60
ESP.=60MM (REF SEINFRA C4738)
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,1427041 23,77 74,70
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2903943 23,99 78,93
Auxiliar
Composi¢cao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,1427041 19,70 61,91
Auxiliar
Insumo 00043053 SINAPI ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 3,5000000 5,58 19,53
Insumo 10869 SEINFRA CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO Servigos m? 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00000130 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE Material KG 45,0000000 3,36 151,20
Insumo 12249 SEINFRA VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE Material L 0,3919090 14,94 5,85
ACO CARBONO
MO sem LS => 181,73 LS => 0,00 MO com LS => 181,73
Valor do BDI => 95,00 Valor com BDI => 487,60
8.1 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000098 Préprio LIMPEZA DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 1,85 1,85
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0452128 18,85 0,85
Auxiliar
Insumo 00038400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO Material UN 0,0615942 15,82 0,97
Insumo 1997 ORSE Sabao em po Material kg 0,0050000 7,88 0,03
MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,29
8.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 00000099 Proprio AS BUILT - COMO CONSTRUIDO E MANUAL DE OPERACAO DA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 0,84 0,84
EDIFICACAO
Composicdo 90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0462385 18,21 0,84
Auxiliar
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MO sem LS => 0,77 LS => 0,00 MO com LS => 0,77
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,04
8.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000100 Proprio REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS, DE FORMA MANUAL E SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,06 2,06
ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. ORIGEM SINAPI 97637
Composi¢cao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0325767 26,70 0,86
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0639558 18,85 1,20
Auxiliar
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,55
Composicoes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,70 19,70
Composigéo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,54 0,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 15,96 15,96
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
MO sem LS => 16,17 LS => 0,00 MO com LS => 16,17
Valor do BDI => 4,76 Valor com BDI => 24,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,67 19,67
Composigéo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
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Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,32 0,32
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,96 15,96
MO sem LS => 16,23 LS => 0,00 MO com LS => 16,23
Valor do BDI => 4,76 Valor com BDI => 24,43
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,92 18,92
COMPLEMENTARES
Composicéo 95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,96 15,96
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 16,17 LS => 0,00 MO com LS => 16,17
Valor do BDI => 4,57 Valor com BDI => 23,49
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 525,02 525,02
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicdo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5000000 26,95 121,27
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicdo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,4500000 0,27 0,93
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicdo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0500000 1,43 1,50
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 174,1000000 1,06 184,54
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 195,8600000 0,53 103,80
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material M3 1,1600000 97,40 112,98
TRANSPORTE)
MO sem LS => 108,90 LS => 0,00 MO comLS=> 108,90
Valor do BDI => 127,05 Valor com BDI => 652,07
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 495,52 495,52
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composi¢&o 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 2,8000000 1,14 3,19
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composi¢&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7900000 18,85 14,89
Auxiliar
Composic&o 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,6500000 26,95 98,36
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composic&o 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,8500000 4,01 3,40
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 157,4400000 1,06 166,88
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 177,1200000 0,53 93,87
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material M3 1,1800000 97,40 114,93
TRANSPORTE)
MO sem LS => 100,49 LS => 0,00 MO comLS=> 100,49
Valor do BDI => 119,91 Valor com BDI => 615,43
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&o 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS md 1,0000000 438,50 438,50
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,3200000 26,95 116,42
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,3100000 0,27 0,89
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0100000 1,43 1,44
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material M3 0,9500000 98,66 93,72
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 426,4900000 0,53 226,03
MO sem LS => 104,54 LS => 0,00 MO comLS=> 104,54
Valor do BDI => 106,11 Valor com BDI => 544,61
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&o 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 444,87 444,87
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composi¢éo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,8700000 1,14 2,13
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composic&o 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4400000 26,95 65,75
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composic&o 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5700000 4,01 2,28
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composic&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 18,85 14,13
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 483,7200000 0,53 256,37
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material M3 1,0700000 97,40 104,21
TRANSPORTE)
MO sem LS => 70,59 LS => 0,00 MO comLS=> 70,59
Valor do BDI => 107,65 Valor com BDI => 552,52
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&o 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS md 1,0000000 509,49 509,49
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
Composi¢&o 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,8500000 26,95 130,70
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢&o 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,7200000 0,27 1,00
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1300000 1,43 1,61
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 459,8500000 0,53 243,72
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material M3 1,3600000 97,40 132,46
TRANSPORTE)
MO sem LS => 117,37 LS => 0,00 MO comLS=> 117,37
Valor do BDI => 123,29 Valor com BDI => 632,78
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Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,77 23,77
Composigao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,54 0,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COLETADO CAIXA)
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 20,24 LS => 0,00 MO com LS => 20,24
Valor do BDI => 5,75 Valor com BDI => 29,52
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,16 20,16
Composi¢cao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS  SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,68 0,68
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,56 0,56
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,96 15,96
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 0,79 0,79
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 16,64 LS => 0,00 MO com LS => 16,64
Valor do BDI => 4,87 Valor com BDI => 25,03
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,84 23,84
Composi¢ao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,54 0,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,31 LS => 0,00 MO com LS => 20,31
Valor do BDI => 5,76 Valor com BDI => 29,60
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,27 0,27
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composic&o 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
Composic&o 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,05 0,05
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&o 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 1,43 1,43
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composi¢&o 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,90 0,90
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_05/2023
Composicao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
Composicao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,05 0,05
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI => 1,77
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,22 0,22
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000600 3.774,10 0,22
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,27
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,05 0,05
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000148 3.774,10 0,05
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,06
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,26 0,26
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000700 3.774,10 0,26
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,90 0,90
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1,2512000 0,72 0,90
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composi¢éo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 1,14 1,14
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composi¢&o 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,92 0,92
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
Composi¢&o 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,41
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&o 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 4,01 4,01
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composi¢&o 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,07 1,07
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
Composi¢&o 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,80 1,80
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
Composi¢&o 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,92 0,92
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Composi¢&o 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,98
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,92 0,92
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000600 15.352,26 0,92
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,14
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composi¢éo 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,22 0,22
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000148 15.352,26 0,22
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,27
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,07 1,07
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000700 15.352,26 1,07
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,32
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,80 1,80
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 2,5023900 0,72 1,80
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,23
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&o 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 47,68 47,68
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composi¢&o 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,62 23,62
Aucxiliar
Composi¢&o 7058 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 15,63 15,63
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO.
AF_06/2014
Composicao 7059 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,01 6,01
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
Composicao 91402 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,42 2,42
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MO sem LS => 20,87 LS => 0,00 MO comLS=> 20,87
Valor do BDI => 11,53 Valor com BDI => 59,21
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 136,05 136,05
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigéo 7059 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,01 6,01
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
Composig&o 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,62 23,62
Auxiliar
Composi¢&o 7058 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 15,63 15,63
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO.
AF_06/2014
Composi¢&o 91402 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,42 2,42
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
Composi¢&o 7060 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 28,17 28,17
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENGAO.
AF_06/2014
Composi¢&o 7061 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 60,20 60,20
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014
MO sem LS => 20,87 LS => 0,00 MO com LS => 20,87
Valor do BDI => 32,92 Valor com BDI => 168,97
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 7058 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 15,63 15,63
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO.
AF_06/2014
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0000342 383.321,98 13,10
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Material UN 0,0000603 42.101,01 2,53
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,78 Valor com BDI => 19,41
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composi¢éo 91402 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,42 2,42
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0000057 383.321,98 2,18
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Material UN 0,0000059 42.101,01 0,24
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,58 Valor com BDI => 3,00
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&o 7059 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,01 6,01
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0000141 383.321,98 5,40
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Material UN 0,0000146 42.101,01 0,61
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAQ)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,45 Valor com BDI => 7,46
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 7060 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 28,17 28,17
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENGAO.
AF_06/2014
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Material UN 0,0000849 42.101,01 3,57
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0000642 383.321,98 24,60
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 6,81 Valor com BDI => 34,98
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 7061 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 60,20 60,20
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,6200000 4,42 60,20
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 14,56 Valor com BDI => 74,76
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5961 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 46,86 46,86
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composig&o 91368 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,80 5,80
Auxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
Composig&o 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,62 23,62
Auxiliar
Composig&o 91367 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 15,11 15,11
Auxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composi¢&o 91369 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,33 2,33
Auxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 20,87 LS => 0,00 MO com LS => 20,87
Valor do BDI => 11,34 Valor com BDI => 58,20
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 91367 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 15,11 15,11
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAOQ. AF_06/2014
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Material UN 0,0000603 42.101,01 2,53
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0000342 368.110,81 12,58
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,65 Valor com BDI => 18,76
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91369 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,33 2,33
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0000057 368.110,81 2,09
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Material UN 0,0000059 42.101,01 0,24

Luiz Guilherme G. Pinto
Eng® civil
Crea/PE: 180218058-3

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

TOP CONSTRUTORA — CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Péagina 40 de 69



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 2,89
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91368 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,80 5,80
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Material UN 0,0000146 42.101,01 0,61
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento UN 0,0000141 368.110,81 5,19
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,40 Valor com BDI => 7,20
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,68 23,68
Composigéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,32 0,32
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,24 LS => 0,00 MO com LS => 20,24
Valor do BDI => 5,73 Valor com BDI => 29,41
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m3 1,0000000 387,37 387,37
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
600 L. AF_05/2021
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6067000 1,14 0,69
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6434000 4,01 2,58
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composi¢éo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2501000 26,95 33,69
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9792000 18,85 37,30
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material M3 0,7275000 97,40 70,85
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 364,9433000 0,53 193,41
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material M3 0,5972000 81,80 48,85
FRETE
MO sem LS => 60,72 LS => 0,00 MO com LS => 60,72
Valor do BDI => 93,74 Valor com BDI => 481,11
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGCOES E m3 1,0000000 366,51 366,51
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,2858000 18,85 118,48
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material M3 0,8538000 97,40 83,16
TRANSPORTE)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material M3 0,5971000 81,80 48,84
FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 218,9300000 0,53 116,03
MO sem LS => 96,80 LS => 0,00 MO com LS => 96,80
Valor do BDI => 88,69 Valor com BDI => 455,20
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDA(}OES E KG 1,0000000 571 571
ESTRUTURAS
Composicdo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0008000 19,70 0,01
Auxiliar
Composig&o 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0048000 23,77 0,11
Auxiliar
Insumo 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 5,04 5,59
MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 1,38 Valor com BDI => 7,09
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 15,96 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,26
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Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 15,96 0,27
MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95310 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,21 0,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 15,96 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,26
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0132800 19,98 0,26
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,68 0,68
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0429700 15,96 0,68
MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MO com LS => 0,68
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,84
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0169900 19,98 0,33
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) Ma&o de Obra H 0,0132800 19,98 0,26
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95399 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
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Insumo 00002357 SINAPI DESENHISTA COPISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 16,58 0,09
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,85 0,85
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0429700 19,98 0,85
MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,05
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 104,21 104,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,0182600 5.707,24 104,21
MO sem LS => 104,21 LS => 0,00 MO com LS => 104,21
Valor do BDI => 25,21 Valor com BDI => 129,42
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 259,30 259,30
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,0127100 20.401,70 259,30
MO sem LS => 259,30 LS => 0,00 MO com LS => 259,30
Valor do BDI => 62,75 Valor com BDI => 322,05
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95337 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA GESSEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 19,98 0,26
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 19,98 0,33
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 0,0132800 23,64 0,31
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38
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Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 20,75 0,12
MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,42 0,42
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mao de Obra H 0,0188500 22,40 0,42
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,52
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,22 0,22
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 23,98 0,22
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,27
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,45 0,45
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0188500 23,98 0,45
MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,55
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,22 0,22
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0095700 23,98 0,22
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,27
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,37 0,37
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM  M&o de Obra H 0,0132800 28,22 0,37
(HORISTA)
MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,34 0,34
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 25,99 0,34

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,42

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢éo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,48 0,48
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 19,98 0,48

MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48

Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,59

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 19,98 0,33

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95374 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00004785 SINAPI PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) Mao de Obra H 0,0169900 19,98 0,33

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,36 0,36
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 15,04 0,36

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,44

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 19,98 0,26

MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 19,72 0,26
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MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,21 18,21
Composicéo 95399 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,05 0,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00002357 SINAPI DESENHISTA COPISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,58 16,58
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 0,47 0,47
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
MO sem LS => 16,67 LS => 0,00 MO com LS => 16,67
Valor do BDI => 4,40 Valor com BDI => 22,61
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,35 24,35
Composigéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,85 0,85
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,0000000 0,79 0,79
COLETADO CAIXA)
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,56 0,56
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 20,83 LS => 0,00 MO com LS => 20,83
Valor do BDI => 5,89 Valor com BDI => 30,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS MES 1,0000000 6.170,55 6.170,55
Composigéo 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 104,21 104,21
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 0,01 0,01

Luiz Guilherme G. Pinto
Eng® civil
Crea/PE: 180218058-3

COMPLEMENTARES)

TOP CONSTRUTORA — CNPJ: 10.829.193/0001-41
Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000
E-mail: contato@topconstrutorape.com

Péagina 47 de 69



Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 156,37 156,37
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 190,32 190,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 5.707,24 5.707,24
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 1,0000000 12,40 12,40
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 5.811,45 LS => 0,00 MO com LS => 5.811,45
Valor do BDI => 1.493,27 Valor com BDI => 7.663,82
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 20.945,70 20.945,70
COMPLEMENTARES
Composicéo 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 259,30 259,30
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 20.401,70 20.401,70
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 190,32 190,32
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 92,85 92,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 1,52 1,52
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20.661,00 LS => 0,00 MO com LS => 20.661,00
Valor do BDI => 5.068,85 Valor com BDI => 26.014,55
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92265 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAGOES E m2 1,0000000 99,80 99,80
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9110000 23,68 21,57
Auxiliar
Composi¢cao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2370000 31,41 7,44
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢cao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2020000 19,67 3,97
Auxiliar
Composi¢éo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0500000 32,42 1,62
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,1660000 7,98 1,32
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1590000 12,19 1,93
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material M2 1,1460000 37,14 42,56
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Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,9520000 2,79 19,39
BRUTA
MO sem LS => 29,89 LS => 0,00 MO comLS=> 29,89
Valor do BDI => 24,15 Valor com BDI => 123,95
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,77 23,77
Composi¢&o 95337 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA GESSEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COLETADO CAIXA)
Insumo 00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,54 0,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 20,24 LS => 0,00 MO com LS => 20,24
Valor do BDI => 5,75 Valor com BDI => 29,52
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m3 1,0000000 449,49 449,49
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
Composic&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5492000 18,85 48,05
Auxiliar
Composi¢&o 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,4931000 0,27 0,13
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composi¢&o 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1138000 1,43 1,59
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,6069000 26,95 43,30
Augxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material M3 0,6302000 98,66 62,17
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 420,1527000 0,53 222,68
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 15,1255000 1,06 16,03
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Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material [\ 0,5882000 94,44 55,54
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 78,13 LS => 0,00 MO com LS => 78,13
Valor do BDI => 108,77 Valor com BDI => 558,26
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 27,50 27,50
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIA(;AO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,18 27,18
Auxiliar
Composicéo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 24,43 LS => 0,00 MO com LS => 24,43
Valor do BDI => 6,65 Valor com BDI => 34,15
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 28,30 28,30
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,56 0,56
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAQAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composi¢cao 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENQAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢cao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,18 27,18
Auxiliar
Composicdo 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAQAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 24,43 LS => 0,00 MO com LS => 24,43
Valor do BDI => 6,84 Valor com BDI => 35,14
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,26 0,26
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIA(;AO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000640 4.077,13 0,26
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
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Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,06 0,06
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000148 4.077,13 0,06
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,24 0,24
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENCAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0000600 4.077,13 0,24
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,56 0,56
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 0,7800000 0,72 0,56
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,69
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 201,06 201,06
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 31,00 31,00
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
MANUTENCAO. AF_06/2014
Composicdo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,71 2,71
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
Composicdo 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,57 25,57
Auxiliar
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Composicéo 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,73 6,73
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
JUROS. AF_06/2014
Composi¢éo 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 116,82 116,82
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
Composi¢éo 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 18,23 18,23
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
MO sem LS => 22,82 LS => 0,00 MO com LS => 22,82
Valor do BDI => 48,65 Valor com BDI => 249,71
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 18,23 18,23
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,0000551 92.450,48 5,09
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0000343 383.321,98 13,14
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,41 Valor com BDI => 22,64
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,71 2,71
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento UN 0,0000057 383.321,98 2,18
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Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,0000058 92.450,48 0,53
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,36
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,73 6,73
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento UN 0,0000141 383.321,98 5,40
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,0000144 92.450,48 1,33
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,62 Valor com BDI => 8,35
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 31,00 31,00
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
MANUTENCAO. AF_06/2014
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento UN 0,0000643 383.321,98 24,64
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,0000689 92.450,48 6,36
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,50 Valor com BDI => 38,50
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 116,82 116,82
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Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 26,4300000 4,42 116,82
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 28,27 Valor com BDI => 145,09
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 20,93 20,93
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3170000 20,16 6,39
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3170000 24,35 7,71
Auxiliar
Insumo 00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 6,83 6,83
MO sem LS => 11,87 LS => 0,00 MO com LS => 11,87
Valor do BDI => 5,06 Valor com BDI => 25,99
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGCO EM PERFIL METALICO  PINT - PINTURAS m2 1,0000000 19,34 19,34
EM FABRICA. AF_01/2020
Composi¢cao 93409 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0382000 35,47 1,35
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composi¢ao 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0539000 29,08 1,56
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0535000 18,85 1,00
Auxiliar
Composi¢cao 93408 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0157000 77,00 1,20
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 Equipamento KG 0,1600000 88,98 14,23
A 1,19 MM (SAE G16)
MO sem LS => 3,64 LS => 0,00 MO com LS => 3,64
Valor do BDI => 4,68 Valor com BDI => 24,02
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,84 23,84
Composi¢éo 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,54 0,54
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Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COLETADO CAIXA)
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
MO sem LS => 20,31 LS => 0,00 MO com LS => 20,31
Valor do BDI => 5,76 Valor com BDI => 29,60
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 27,52 27,52
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,95 26,95
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,47 0,47
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIACAO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 24,20 LS => 0,00 MO com LS => 24,20
Valor do BDI => 6,65 Valor com BDI => 34,17
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 29,32 29,32
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,58 0,58
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENGAO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,95 26,95
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,47 0,47
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAGAO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 102273 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,22 1,22
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_01/2021
Composigéo 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 24,20 LS => 0,00 MO com LS => 24,20
Valor do BDI => 7,09 Valor com BDI => 36,41
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,47 0,47
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIACAO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Equipamento UN 0,0000640 7.355,95 0,47
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,58
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Equipamento UN 0,0000148 7.355,95 0,10
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,58 0,58
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENQAO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Equipamento UN 0,0000800 7.355,95 0,58
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,72
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102273 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,22 1,22
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_01/2021
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1,7000000 0,72 1,22
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,51
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,70 26,70
COMPLEMENTARES
Composicdo 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 1,0000000 23,64 23,64
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
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Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 23,95 LS => 0,00 MO com LS => 23,95
Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 33,16
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,62 23,62
Composi¢cao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 20,75 20,75
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,87 LS => 0,00 MO com LS => 20,87
Valor do BDI => 5,71 Valor com BDI => 29,33
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,57 25,57
Composi¢cao 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,42 0,42
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 22,40 22,40
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 22,82 LS => 0,00 MO com LS => 22,82
Valor do BDI => 6,18 Valor com BDI => 31,75
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93409 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 35,47 35,47
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composi¢cao 93404 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,02 5,02
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Composigéo 93405 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,37 1,37
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023
Composicao 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,08 29,08
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 26,33 LS => 0,00 MO com LS => 26,33
Valor do BDI => 8,58 Valor com BDI => 44,05
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 93408 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 77,00 77,00
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 93404 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,02 5,02
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Composig&o 93407 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 34,84 34,84
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
Composicao 93405 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,37 1,37
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composicéo 93406 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,69 6,69
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENCAO. AF_05/2023
Composi¢éo 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,08 29,08
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 26,33 LS => 0,00 MO com LS => 26,33
Valor do BDI => 18,63 Valor com BDI => 95,63
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93404 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,02 5,02
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Insumo 00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ Equipamento UN 0,0000600 24.626,35 1,47
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1
SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16",
MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA,
FUNDO CONICO ETC)
Insumo 00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA  Material UN 0,0000500 71.093,22 3,55
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,21 Valor com BDI => 6,23
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 93405 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,37 1,37
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023
Insumo 00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA  Material UN 0,0000143 71.093,22 1,01
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
Insumo 00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ Equipamento UN 0,0000148 24.626,35 0,36
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1
SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16",
MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA,
FUNDO CONICO ETC)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,70
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 93406 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,69 6,69
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENCAO. AF_05/2023
Insumo 00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ Equipamento UN 0,0000700 24.626,35 1,72
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1
SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16",
MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA,
FUNDO CONICO ETC)
Insumo 00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA  Material UN 0,0000700 71.093,22 4,97
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,30
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93407 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 34,84 34,84
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 7,8825300 4,42 34,84
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,43 Valor com BDI => 43,27
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,95 26,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicdo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,98 23,98
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 24,20 LS => 0,00 MO com LS => 24,20
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Valor do BDI => 6,52 Valor com BDI => 33,47
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,18 27,18
Composigao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,45 0,45
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,98 23,98
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 24,43 LS => 0,00 MO com LS => 24,43
Valor do BDI => 6,57 Valor com BDI => 33,75
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,95 26,95
COMPLEMENTARES
Composicao 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,98 23,98
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 24,20 LS => 0,00 MO com LS => 24,20
Valor do BDI => 6,52 Valor com BDI => 33,47
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 31,34 31,34
COMPLEMENTARES
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Composicéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 1,0000000 28,22 28,22
(HORISTA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 28,59 LS => 0,00 MO com LS => 28,59
Valor do BDI => 7,58 Valor com BDI => 38,92
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 29,08 29,08
COMPLEMENTARES
Composigéo 95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 25,99 25,99
MO sem LS => 26,33 LS => 0,00 MO com LS => 26,33
Valor do BDI => 7,03 Valor com BDI => 36,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 23,99 23,99
Composicdo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,48 0,48
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COLETADO CAIXA)
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,54 0,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,46 LS => 0,00 MO com LS => 20,46
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 29,79
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,93 24,93
Composi¢cao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,30 1,30
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,15 1,15
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,31 LS => 0,00 MO com LS => 20,31
Valor do BDI => 6,03 Valor com BDI => 30,96
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88312 SINAPI PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,93 24,93
Composigéo 95374 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004785 SINAPI PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) Ma&o de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,30 1,30
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,15 1,15
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 20,31 LS => 0,00 MO com LS => 20,31
Valor do BDI => 6,03 Valor com BDI => 30,96
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 9,67 9,67
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0635000 24,93 1,58
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0575000 23,69 1,36
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,1908000 35,28 6,73
MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28
Valor do BDI => 2,34 Valor com BDI => 12,01
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 31,41 31,41
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,01 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 31,34 31,34
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 28,59 LS => 0,00 MO com LS => 28,59
Valor do BDI => 7,60 Valor com BDI => 39,01
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 32,42 32,42
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,97 0,97
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 31,34 31,34
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicdo 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,04 0,04
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composicéo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,01 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 28,59 LS => 0,00 MO com LS => 28,59
Valor do BDI => 7,84 Valor com BDI => 40,26
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,06 0,06
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0000720 869,09 0,06
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,01 0,01
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0000148 869,09 0,01
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,01
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,04 0,04
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIADE  Material UN 0,0000500 869,09 0,04
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,04
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,97 0,97
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1,3600000 0,72 0,97
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,20
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,85 18,85
Composicdo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,36 0,36
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,88 0,88
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,40 0,40
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 15,04 15,04
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
MO sem LS => 15,40 LS => 0,00 MO com LS => 15,40
Valor do BDI => 4,56 Valor com BDI => 23,41
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,41 24,41
Composigéo 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,19 1,19
COLETADO CAIXA)
Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 19,98 19,98
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
MO sem LS => 20,24 LS => 0,00 MO com LS => 20,24
Valor do BDI => 5,90 Valor com BDI => 30,31
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 9,06 9,06
DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 20,16 2,58
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 24,35 3,11
Auxiliar
Insumo 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, Material UN 1,0000000 1,15 1,15
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Insumo 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material UN 1,0000000 2,22 2,22
E INTERRUPTORES
MO sem LS => 4,78 LS => 0,00 MO com LS => 4,78
Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 11,25
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,42 23,42
Composi¢éo 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,01 1,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES)
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,72 19,72
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,32 0,32
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,38 0,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,98 LS => 0,00 MO com LS => 19,98
Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 29,08
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 16,72 16,72
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAQAO EXTERNA
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2420000 20,16 4,87
Auxiliar
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2420000 24,35 5,89
Auxiliar
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 5,96 5,96
MO sem LS => 9,06 LS => 0,00 MO com LS => 9,06
Valor do BDI => 4,04 Valor com BDI => 20,76
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE  SEDI - SERVICOS DIVERSOS MXKM 1,0000000 11,53 11,53
OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6118000 18,85 11,53
Auxiliar
MO sem LS => 9,42 LS => 0,00 MO com LS => 9,42
Valor do BDI => 2,79 Valor com BDI => 14,32
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composi¢éo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,33 0,33
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢&o 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢&o 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 0,91 0,91
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢&o 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGCAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢&o 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
Composi¢&o 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢&o 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,13
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,27 0,27
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001280 2.185,89 0,27
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,06 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0000296 2.185,89 0,06
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,21 0,21
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001000 2.185,89 0,21
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,26
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,37 0,37
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 0,5200000 0,72 0,37
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Total sem BDI 123.124,54
Total do BDI 29.697,46
Total Geral 152.822,00
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TITORP

CONSTRUTORA
CONFIANGCANO QUE FAZ

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Reforma das Interligacdes entre os Blocos C, D, | e Passarelas do Centro de SINAPI - 05/2024 - 24.2% N&o Desonerado: embutido

Ciéncias Sociais e Aplicadas do Campus Joaquim Amazonas da UFPE Pernambuco nos pregos unitario dos
ORSE - 08/2024 - Sergipe insumos de méo de obra, de
EMBASA - 05/2024 acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRACAO LOCAL) 100,00% 23,76% 44,11% 32,13%
; 12.763.53 3.032.61 5.629.99 4,100,922
2 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS, CANTEIRO DE OBRA, 100,00% 44,69% 49,30% 6,02%
SEGURANCA E SAUDE 21.159,56 9.455,47 10.430,85 1.273,24
2.1 LICENCAS E TAXAS 100,00% 100,00%
461.72
2.2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 39,54% 56,10% 4,36%
. 17.702.20 6.999.45 9.930.93 771.82
2.3 MANUTENCAO DO CANTEIRO 100,00% 33,30% 33,30% 33,40%
; 1.501.26 499,92 499,92 501.42.
2.4 SEGURANCA E SAUDE 100,00% 100,00%
1.494.38
5 INTERLIGACAO BLOCOS C-I 100,00% 48,27% 51,73%
34.342.04 16,576.96 17.765.08
3.1 LIMPEZAS, RETIRADAS E DEMOLICOES 100,00% 100,00%
2.408.95
3.2 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 100,00% 100,00%
1.618.14
3.3 REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00% 100,00%
617.13______ 617,13
3.4 PINTURA 100,00% 100,00%
2.055.30 n2a055.30
3.5 FORROS 100,00% 100,00%
1.561.03 156103
3.6 RAMPA 100,00% 100,00%
4.811.50
3.7 REVESTIMENTO DE PISO 100,00% 100,00%
- 6.825.07 682507
3.8 GRADE / GUARDA-CORPO / CORRIMAO 100,00% 100,00%
14.148.75 e 14148 75
3.9 RECUPERACAO ESTRUTURAL 100,00% 100,00%
296.17
4 INTERLIGACAO C-D 100,00% 51,29% 48,71%
14.304,12 7.337.23 6.966.89
4.1 LIMPEZAS, RETIRADAS E DEMOLICOES 100,00% 100,00%
1.684.46
4.2 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 100,00% 100,00%
2.615.06
4.3 REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00% 100,00%
32.80 3280
4.4 PINTURA 100,00% 100,00%
2.372.76 ——e3L2. 76
4.5 FORROS 100,00% 100,00%
1.589.22 e 1,589.22.
4.6 REVESTIMENTO DE PISO 100,00% 50,00% 50,00%
. ; 6.009.82 3.004.91 3.004.91
5 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
9.580.27 — 958027
6 PASSARELA BLOCO C 100,00% 64,39% 35,61%
20.796.89
6.1 RETIRADAS E DEMOLICOES 100,00% 100,00%
5.986.58 598658
6.2 COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%
14.810.31 7.405.16 7.405.16
7 PASSARELA BIBLIOTECA 100,00% 9,81% 90,19%
~ 38.455.65 3,770.83 34.684.82
7.1 RETIRADAS E DEMOLICOES 100,00% 100,00%
3.770.83 - 377083
7.2 COBERTA 100,00% 100,00%
34.684.82 34.684.82
8 SERVICOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS 100,00% 100,00%
1.419.94 1.419.94
Porcentagem 23,82% 44,19% 31,99%
Custo 36.402,27 67.535,65 48.884,07
Porcentagem Acumulado 23,82% 68,01% 100,0%
Custo Acumulado 36.402,27 103.937,92 152.822,00

L4iz Guilherfer

Eng° civil TOP CONSTRUTORA — CNPJ: 10.829.193/0001-41
Crea/PE: 180218058-3 Av. Parnamirim, 416, Cxpt: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000 Péaginaldel



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERALDEPERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE CONTRATOS
	CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

	CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
	CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

	MATRIZ DE RISCO:
	3.2.5. Matriz de risco conforme Anexo I deste Contrato.
	CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
	CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)
	CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
	CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
	CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
	CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

	CLÁUSULA DEZ- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
	CLÁUSULA ONZE – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
	CLÁUSULA DOZE – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
	ii) Multa:
	Tabela 1
	CLÁUSULA TREZE – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
	CLÁUSULA QUATORZE – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
	CLÁUSULA QUINZE – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

	CLÁUSULA DEZESSEIS – ALTERAÇÕES
	CLÁUSULA DEZESSETE – PUBLICAÇÃO
	CLÁUSULA DEZOITO – FORO (art. 92, §1º)

	CONTRATANTE CONTRATADA
	Termo de Referência 99/2024
	Informações Básicas
	Outras informações

	1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
	2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDA
	3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
	4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
	5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
	6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
	7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
	8. FORMA E CRITÉRIOS SELEÇÃO FORNECEDOR
	9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
	10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	14. INFORMAÇÕES SOBRE OS ANEXOS
	15. Responsáveis

	UASG 153080
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
	Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2025
	1. Informações Básicas
	2. Histórico de Revisões
	3. Riscos Identificados
	4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
	5. Responsáveis / Assinantes
	Equipe de Planejamento



		2025-08-05T11:50:04-0300


		2025-08-05T12:48:12-0300


		2025-08-05T12:52:00-0300


		2025-08-12T13:07:43-0300
	ALFREDO MACEDO GOMES:41972074415




