
OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

01

UFPE0.1

GERENCIAMENTO DE OBRA 

(ADMINISTRAÇÃO LOCAL) SER.CG UN

101404U

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG MÊS 0,750000000 18.222,06 13.666,54

93565U

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MÊS 0,750000000 16.309,89 12.232,41

93572U

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MÊS 4,000000000 6.672,00 26.688,00

SCUFPE0.1

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) EM 

REGIME 12/36 HORAS SER.CG MÊS 4,000000000 7.327,80 29.311,20

SCUFPE0.3

VIGIA DIURNO (FINAIS DE SEMANA), 

INCLUSIVE HORA EXTRA ESPECIAL - SÁBADO 

70% E DOMINGO 100% - DE ACORDO COM A 

CCT SER.CG MÊS 4,000000000 2.759,85 11.039,40

46.519,07

12.051,21

58.570,28

34.367,27

0,00

0,00

34.367,27

92.937,55

1,000000000

92.937,55

02

02.01

CONFEA/CREA ART DE EXECUÇÃO DA OBRA MAT. UN

CONFEA/CREA ART DE EXECUÇÃO DA OBRA MAT. UN

0,00

233,94

233,94

0,00

0,00

0,00

0,00

233,94

1,000000000

233,94

CONFEA/CREAD

ART PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

CANTEIRO MAT. UN

CONFEA/CREAD

ART PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

CANTEIRO MAT. UN

0,00

85,96

85,96

0,00

0,00

0,00

0,00

85,96

1,000000000

85,96

CONFEA/CREADD ART DE ELABORAÇÃO DE PCMAT MAT. UN

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE

LICENÇAS E TAXAS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

CONFEA/CREADD ART DE ELABORAÇÃO DE PCMAT MAT. UN

0,00

85,96

85,96

0,00

0,00

0,00

0,00

85,96

1,000000000

85,96

02.02

02.02.01

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, 

ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS MAT. MÊS

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, 

ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS MAT. MÊS

0,00

756,00

756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756,00

4,000000000

3.024,00

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, 

ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MAT. MÊS

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, 

ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MAT. MÊS

0,00

590,62

590,62

0,00

0,00

0,00

0,00

590,62

4,000000000

2.362,48

10778

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 

CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MAT. MÊS

10778

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 

CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MAT. MÊS

0,00PREÇO(mão-de-obra):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

CANTEIRO DE OBRAS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

945,00

945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

945,00

4,000000000

3.780,00

93210U

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SER.CG M2

101165U

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 

ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 SER.CG M3 0,040000000 779,68 31,18

101876U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN 0,026800000 81,27 2,17

101891U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN 0,107400000 30,51 3,27

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A MAT. UN 0,026800000 245,00 6,56

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 

CLASSE BC MAT. UN 0,026800000 236,92 6,34

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 

CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 

COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 1,000000000 90,47 90,47

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA 

EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 

CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO CILINDRO MAT. CJ 0,026800000 69,80 1,87

37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E 

LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM 

POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 

M (L X C) MAT. M 1,278200000 2,73 3,48

86934U

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 

60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SER.CG UN 0,026800000 395,83 10,60

86943U

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 

X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SER.CG UN 0,026800000 235,50 6,31

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,115500000 22,30 24,87

88489U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 SER.CG M2 1,429300000 14,48 20,69

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

89711U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SER.CG M 0,088600000 18,72 1,65

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SER.CG M 0,142300000 54,51 7,75

89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SER.CG UN 0,053700000 10,01 0,53

89957U

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 

FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014 SER.CG UN 0,053700000 126,73 6,80

90822U

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SER.CG UN 0,026800000 306,81 8,22

91170U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 SER.CG M 0,322100000 2,93 0,94

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015 SER.CG M 0,536900000 1,48 0,79

91862U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,322100000 9,93 3,19

91870U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,536900000 10,53 5,65

91911U

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 SER.CG UN 0,107400000 12,01 1,28

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,859100000 2,80 2,40

91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 2,550300000 4,11 10,48

91937U

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 SER.CG UN 0,161100000 10,95 1,76

92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,026800000 25,60 0,68

92008U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,134200000 41,14 5,52
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

92023U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,026800000 42,66 1,14

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 SER.CG M2 1,451000000 19,96 28,96

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 SER.CG M3 0,039000000 71,95 2,80

94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 SER.CG M2 1,451000000 61,32 88,97

95240U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG M2 0,009000000 15,82 0,14

95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG M2 1,451000000 26,38 38,27

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 SER.CG UN 0,187900000 24,62 4,62

95811U

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 SER.CG UN 0,026800000 17,21 0,46

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG M3 0,010000000 43,63 0,43

97586U

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SER.CG UN 0,161100000 113,33 18,25

97906U

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020 SER.CG UN 0,026800000 409,40 10,97

98102U

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020 SER.CG UN 0,026800000 151,89 4,07

98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018 SER.CG M2 0,144900000 134,44 19,48

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,166800000 137,15 22,87

98445U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018 SER.CG M2 0,226400000 160,74 36,39

98446U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,176500000 204,50 36,09
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

51,44

469,31

520,75

58,61

0,00

0,00

58,61

579,36

12,500000000

7.242,00

93582U

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM 

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 SER.CG M2

101876U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN 0,016600000 81,27 1,34

101891U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN 0,082800000 30,51 2,52

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A MAT. UN 0,016600000 245,00 4,06

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 

CLASSE BC MAT. UN 0,016600000 236,92 3,93

88489U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 SER.CG M2 0,483700000 14,48 7,00

91170U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 SER.CG M 0,221900000 2,93 0,65

91862U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,339700000 9,93 3,37

91870U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,221900000 10,53 2,33

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,933400000 2,80 2,61

91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,947200000 4,11 3,89

91959U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,016600000 38,30 0,63

92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,033100000 25,60 0,84

92001U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,033100000 27,96 0,92

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 SER.CG M2 1,246700000 19,96 24,88

92981U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,165600000 16,84 2,78

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 SER.CG M3 0,001300000 71,95 0,09

94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 SER.CG M2 1,246700000 61,32 76,44

95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG M2 1,246700000 26,38 32,88

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 SER.CG UN 0,066200000 24,62 1,62

96985U

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SER.CG UN 0,033100000 88,70 2,93

97586U

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SER.CG UN 0,132500000 113,33 15,01

97886U

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SER.CG UN 0,033100000 150,27 4,97

98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018 SER.CG M2 0,098100000 134,44 13,18

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,112900000 137,15 15,48

98445U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018 SER.CG M2 0,153200000 160,74 24,62

98446U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,119500000 204,50 24,43

21,00

228,41

249,41

23,99

0,00

0,00

23,99

273,40

8,000000000

2.187,20

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

93583U

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO 

EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 SER.CG M2

101876U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN 0,096600000 81,27 7,85

101891U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN 0,289900000 30,51 8,84

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A MAT. UN 0,096600000 245,00 23,66

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 

CLASSE BC MAT. UN 0,096600000 236,92 22,88

88489U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 SER.CG M2 0,476100000 14,48 6,89

91170U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 SER.CG M 0,425100000 2,93 1,24

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015 SER.CG M 0,463800000 1,48 0,68

91862U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,425100000 9,93 4,22

91870U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,463800000 10,53 4,88

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 1,082100000 2,80 3,02

91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 2,087000000 4,11 8,57

92008U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,289900000 41,14 11,92

92023U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,096600000 42,66 4,12

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 SER.CG M2 1,925600000 19,96 38,43

92981U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,483100000 16,84 8,13
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 SER.CG M3 0,007800000 71,95 0,56

94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 SER.CG M2 1,925600000 61,32 118,07

95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG M2 1,925600000 26,38 50,79

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 SER.CG UN 0,386500000 24,62 9,51

96985U

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SER.CG UN 0,096600000 88,70 8,56

97586U

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SER.CG UN 0,193200000 113,33 21,89

97886U

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SER.CG UN 0,096600000 150,27 14,51

98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018 SER.CG M2 0,096600000 134,44 12,98

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,111100000 137,15 15,23

98445U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018 SER.CG M2 0,150800000 160,74 24,23

98446U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,117600000 204,50 24,04

34,80

381,24

416,04

39,66

0,00

0,00

39,66

455,70

8,000000000

3.645,60

93584U

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016 SER.CG M2

101165U

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 

ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 SER.CG M3 0,041700000 779,68 32,51

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

11455

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, 

EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE 

SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E 

ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM MAT. UN 0,066200000 18,59 1,23

88489U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 SER.CG M2 5,064900000 14,48 73,33

91170U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 SER.CG M 0,132500000 2,93 0,38

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015 SER.CG M 0,172200000 1,48 0,25

91341U

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SER.CG M2 0,153000000 540,18 82,64

91852U

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 

DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,066200000 7,86 0,52

91862U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,132500000 9,93 1,31

91870U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,172200000 10,53 1,81

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,675500000 2,80 1,89

92023U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,066200000 42,66 2,82

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 SER.CG M2 1,719200000 19,96 34,31

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 SER.CG M3 0,040400000 71,95 2,90

94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 SER.CG M2 1,719200000 61,32 105,42

94559U

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SER.CG M2 0,066200000 792,55 52,46

95240U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG M2 0,009300000 15,82 0,14
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG M2 1,511000000 26,38 39,86

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 SER.CG UN 0,132500000 24,62 3,26

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG M3 0,010600000 43,63 0,46

97586U

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SER.CG UN 0,066200000 113,33 7,50

98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018 SER.CG M2 0,513600000 134,44 69,04

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,591100000 137,15 81,06

98445U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018 SER.CG M2 0,802300000 160,74 128,96

98446U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,625500000 204,50 127,91

65,46

711,98

777,44

74,53

0,00

0,00

74,53

851,97

15,000000000

12.779,55

98053U

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 

M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 SER.CG UN

100475U

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,245900000 665,80 163,72

101625U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 SER.CG M3 0,227000000 175,74 39,89

12563

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, 

POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, 

FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM 

FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E 

ALTURA DE 0,50 M MAT. UN 5,000000000 351,72 1.758,60

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,395900000 155,00 61,36

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 1,331600000 67,21 89,49

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 3,616700000 22,55 81,55

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 3,616700000 18,19 65,78

97738U

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 

CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 

FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 

6 KG/M³. AF_01/2018_P SER.CG M3 0,015400000 4.939,88 76,07

97739U

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 

CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 SER.CG M3 0,130100000 2.717,61 353,56

164,51

2.338,38

2.502,89

187,13

0,00

0,00

187,13

2.690,02

1,000000000

2.690,02

98089U

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 SER.CG UN

100475U

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,848200000 665,80 564,73

101625U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 SER.CG M3 0,315000000 175,74 55,35

25067

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 

X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) MAT. UN 115,627500000 4,10 474,07

4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE MAT. M3 1,349000000 87,57 118,13

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,333500000 155,00 51,69

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 1,121900000 67,21 75,40

660

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM 

(CLASSE C - NBR 6136) MAT. UN 71,400000000 2,55 182,07

87316U

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,009300000 437,33 4,06

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 29,747300000 22,55 670,80

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 29,747300000 18,19 541,10

89993U

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021 SER.CG M3 0,119600000 850,01 101,66

89995U

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE 

VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_09/2021 SER.CG M3 0,209200000 819,41 171,42

89996U

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021 SER.CG KG 3,948800000 13,53 53,42

89998U

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021 SER.CG KG 8,391200000 13,10 109,92

92783U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG 20,710000000 19,94 412,95

94970U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SER.CG M3 0,890600000 387,12 344,76

97735U

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 SER.CG M3 0,487400000 2.239,31 1.091,43

830,11

3.248,93

4.079,04

943,92

0,00

0,00

943,92

5.022,96

1,000000000

5.022,96

98459U TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SER.CG M2

3992

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO MAT. M 1,000000000 26,10 26,10

4433

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, 

EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA MAT. M 1,227300000 22,00 27,00

5061

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,042800000 24,75 1,05

7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM 

PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 

40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 

UTIL DE 980 MM MAT. M2 0,585300000 65,83 38,53

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,189700000 18,13 3,43

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,569100000 22,30 12,69

91692U

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 SER.CG CHP 0,004400000 33,89 0,14

91693U

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SER.CG CHI 0,019100000 32,44 0,61

94974U

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021 SER.CG M3 0,001200000 376,13 0,45

5,97

97,22

103,19

6,81

0,00

0,00

6,81

110,00

42,150000000

4.636,50

UFPE 02.01 MOBILIZAÇÃO SER.CG UN

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 16,000000000 18,19 291,04

92138U

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, 

POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP 

DIURNO. AF_11/2015 SER.CG CHP 8,000000000 96,68 773,44

191,93

654,23

846,16

218,32

0,00

0,00

218,32

1.064,48

1,000000000

1.064,48

UFPE 02.02

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE 

CAIXA 1.000L SER.CG UN

103670U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SER.CG M3 0,030000000 246,57 7,39

11675

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, 

VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO 

DIVIDIDO MAT. UN 1,000000000 46,49 46,49

11829

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 

CAIXA DAGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA 

METALICOS E BALAO PLASTICO MAT. UN 1,000000000 23,93 23,93

11831

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 

3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA MAT. UN 1,000000000 32,86 32,86

119

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA 

COM 75 GR MAT. UN 0,400000000 7,90 3,16

12773

HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 

3,0 M3/H, DE 1/2" MAT. UN 1,000000000 107,24 107,24

1414

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA 

COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 

3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA MAT. UN 1,000000000 14,00 14,00

3143

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 

M (L X C) MAT. UN 1,280000000 7,96 10,18

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

3146

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

M (L X C) MAT. UN 0,300000000 3,50 1,05

34636

CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, 

COM TAMPA MAT. UN 1,000000000 399,00 399,00

3497

JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM 

BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4" X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 4,000000000 19,57 78,28

3536

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 2,91 2,91

4895

PLUG PVC ROSCAVEL,  1/2",  AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 0,73 0,73

55

ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM 

POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 

20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE 

AGUA (NTS 179) MAT. UN 2,000000000 5,00 10,00

6036

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM 

BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" MAT. UN 1,000000000 19,40 19,40

67

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES 

E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D 

AGUA MAT. UN 1,000000000 14,89 14,89

68

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES 

LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D AGUA MAT. UN 2,000000000 25,55 51,10

7098

TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA 

FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 4,11 4,11

7140

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 5,51 5,51

87

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM 

FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D 

AGUA MAT. UN 1,000000000 23,46 23,46

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 7,700000000 17,71 136,36

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 9,700000000 21,94 212,81

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,600000000 22,55 13,53

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 7,390000000 18,19 134,42

92791U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 2,400000000 13,46 32,30

94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER.CG M3 0,030000000 400,74 12,02

96539U

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 SER.CG M2 0,300000000 124,14 37,24

9813

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE 

PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL 

(NBR 15561) MAT. M 6,000000000 5,71 34,26

9856

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA 

PREDIAL MAT. M 2,800000000 9,42 26,37

9868

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) MAT. M 1,500000000 4,95 7,42

9869

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) MAT. M 2,000000000 11,11 22,22

9892

UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2",  AGUA FRIA 

PREDIAL MAT. UN 2,000000000 8,42 16,84

COT 2.1 PARAFUSO DE METAL 2 X 12 (SEXTAVADO) MAT. UN 2,000000000 4,11 8,22

183,84

1.156,77

1.340,61

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

209,09

0,00

0,00

209,09

1.549,70

1,000000000

1.549,70

UFPE 02.03 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SER.CG UN

5824U

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 1,500000000 202,83 304,24

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 3,000000000 18,19 54,57

36,63

280,53

317,16

41,65

0,00

0,00

41,65

358,81

3,000000000

1.076,43

UFPE 02.05

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE À INCÊNDIO COM EXTINTORES DE 

ÁGUA PRESSURIZADA 10L, GÁS CARBÔNICO 

6KG E PÓ QUÍMICO 6 KG SER.CG CJ

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A MAT. UN 1,000000000 245,00 245,00

10889

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC MAT. UN 1,000000000 840,00 840,00

10892

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, 

CLASSE BC MAT. UN 1,000000000 280,00 280,00

4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 

FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM MAT. UN 3,000000000 0,77 2,31

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 22,55 11,27

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,800000000 18,19 14,55

8,79

1.374,34

1.383,13

10,00

0,00

0,00

10,00

1.393,13

1,000000000

1.393,13

UFPE 02.06

CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) 

PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES 

DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA SER.CG CJ

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE 

ACO E COLARINHO ACOLCHOADO MAT. PAR 3,000000000 81,60 244,80

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL 

COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 4,000000000 17,00 68,00

0,00

312,80

312,80

0,00

0,00

0,00

0,00

312,80

1,000000000

312,80

UFPE 02.11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG M2

4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 1,000000000 6,12 6,12

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 4,000000000 10,25 41,00

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 1,000000000 225,00 225,00

5075

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

30 (2 3/4 X 10) MAT. KG 0,150000000 25,18 3,77

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,30 22,30

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,000000000 18,19 36,38

19,92

292,00

311,92

22,65

0,00

0,00

22,65

334,57

6,000000000

2.007,42

UFPE 02.12

ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE 

DE MADEIRA SER.CG UN

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 

1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 

CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL) MAT. UN 1,000000000 310,44 310,44

1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-

PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES MAT. UN 2,000000000 142,63 285,26

11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, 

DIAMETRO DO FURO = 17 MM MAT. UN 2,000000000 0,80 1,60

1892

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", 

PARA ELETRODUTO MAT. UN 4,000000000 2,02 8,08

2392

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  

50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V MAT. UN 1,000000000 93,31 93,31

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

2685

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1 ", SEM LUVA MAT. M 6,000000000 8,37 50,22

2731

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 

24 CM (PARA POSTE) MAT. M 7,960000000 97,93 779,52

3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE 

DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 

BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR MAT. UN 1,000000000 78,44 78,44

39176

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", 

PARA ELETRODUTO MAT. UN 2,000000000 1,09 2,18

39210

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", 

PARA ELETRODUTO MAT. UN 2,000000000 0,81 1,62

406

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 

MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) MAT. UN 0,130000000 68,90 8,95

420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 

150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 

CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E 

PORCAS MAT. UN 1,000000000 42,98 42,98

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, 

COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA MAT. UN 2,000000000 12,27 24,54

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO MAT. M 3,000000000 17,90 53,70

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 22,79 182,32

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 18,19 145,52

937

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 MAT. M 27,000000000 9,56 258,12

112,70

2.085,94

2.198,64

128,16

0,00

0,00

128,16

2.326,80

1,000000000

2.326,80

UFPE 02.13

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO 

CANTEIRO SER.CG UN

90775U

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 16,000000000 30,16 482,56

91677U

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 4,000000000 104,78 419,12

407,69

30,03

437,72

463,96

0,00

0,00

463,96

901,68

1,000000000

901,68

02.02.02

UFPE 02.07 MÓVEIS E UTENSÍLIOS SER.CG MÊS

COT 2.10

ALUGUEL DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 18.000 BTUs (1 UNIDADE) MAT. MES 1,000000000 26,54 26,54

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

COT 2.12

ALUGUEL DE ARMÁRIO EM AÇO PARA 

VESTIÁRIO (1 UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 10,82 10,82

COT 2.2

ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M (1 

UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 5,83 5,83

COT 2.3

ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO (1 

UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 5,00 5,00

COT 2.4

ALUGUEL DE MESA PARA REFEITÓRIO (2 

UNIDADES) MAT. MÊS 1,000000000 10,00 10,00

COT 2.5

ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS PARA 

ESCRITÓRIO (4 UNIDADES) MAT. MÊS 1,000000000 11,64 11,64

COT 2.6

ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS PARA 

REFEITÓRIO (20 UNIDADES) MAT. MÊS 1,000000000 58,20 58,20

COT 2.7 ALUGUEL DE ARQUIVO EM AÇO (1 UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 7,91 7,91

COT 2.8

ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK (1 

UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 18,72 18,72

COT 2.9

ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - 

LASER (1 UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 12,47 12,47

0,00

167,13

167,13

0,00

0,00

0,00

0,00

167,13

4,000000000

668,52

UFPE 02.08 MATERIAL DE CONSUMO SER.CG MÊS

SC UFPE 02.01 MATERIAL DE LIMPEZA SER.CG CJ 1,000000000 194,87 194,87

SC UFPE 02.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SER.CG CJ 1,000000000 202,94 202,94

SC UFPE 02.03

PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO 

PROJETO EXECUTIVO SER.CG CJ 0,200000000 110,60 22,12

SC UFPE 02.04

KIT MEDICAMENTOS (DE ACORDO COM A 

CCT) SER.CG CJ 0,400000000 134,64 53,85

SC UFPE 02.07 ÁGUA MINERAL SER.CG MES 1,000000000 206,40 206,40

0,00

680,18

680,18

0,00

0,00

0,00

0,00

680,18

4,000000000

2.720,72

UFPE 02.10 CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SER.CG MÊS

COT 2.13 INTERNET - DESPESA MENSAL MAT. MÊS 1,000000000 89,00 89,00

COT 2.14 TELEFONE - DESPESA MENSAL MAT. MÊS 1,000000000 154,99 154,99

0,00

243,99

243,99

0,00

0,00

0,00

0,00

243,99

4,000000000

975,96

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

02.02.03

UFPE 02.15

LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA 

COMPLETO, INCLUSIVE PONTO DE ÁGUA, 

SABONETEIRA E TOALHEIRA, TIPO 

DISPENSER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

86939U

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 

*44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 SER.CG UN 1,000000000 399,27 399,27

95547U

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 

PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 SER.CG UN 1,000000000 58,64 58,64

SC UFPE 02.05

PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, COM PVC 

RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM SER.CG UN 1,000000000 65,74 65,74

SC UFPE 02.06

TOALHEIRO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN 1,000000000 60,78 60,78

25,16

530,63

555,79

28,64

0,00

0,00

28,64

584,43

1,000000000

584,43

UFPE 02.16

MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS 

(COMBATE AO CORONAVÍRUS) SER.CG MÊS

COT 2.17 PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1000 UND) MAT. UN 6,600000000 12,32 81,31

COT 2.18 ALCOOL GEL 70 MAT. L 13,200000000 30,44 401,80

COT 2.19 HIPOCLORITO DE SÓDIO MAT. L 5,500000000 19,00 104,50

COT 2.20 ALCOOL 70 MAT. L 11,000000000 10,55 116,05

COT 2.21 SABONETE LÍQUIDO MAT. L 13,200000000 12,63 166,71

COT 2.24 ÁGUA SANITÁRIA MAT. L 22,000000000 2,48 54,56

0,00

924,93

924,93

0,00

0,00

0,00

0,00

924,93

4,000000000

3.699,72

UFPE 02.17

CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO 

BANNER SER.CG UN

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,320000000 21,94 7,02

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

COT 2.23

BANNER (60X40)CM, IMPRESSÃO DIGITAL EM 

LONA C/ QUALIDADE FOTOGRÁFICA, 

INCLUSIVE BASTÃO, CORDÃO NYLON E 

PONTEIRAS PLÁSTICAS MAT. UN 1,000000000 30,00 30,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PRÁTICAS PARA COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINDUSCON/PE)

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

3,14

32,11

35,25

3,58

0,00

0,00

3,58

38,83

6,000000000

232,98

UFPE 02.18

PORTA ÁLCOOL GEL PLÁSTICO TIPO 

DISPENSER COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO SER.CG UN

11758

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 

PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML MAT. UN 1,000000000 49,90 49,90

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,316200000 21,94 6,93

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,099600000 18,19 1,81

3,10

52,00

55,10

3,54

0,00

0,00

3,54

58,64

3,000000000

175,92

02.03

02.03.01

COT3.1

ELABORAÇÃO DE PCMAT - PROGRAMA DE 

CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO 

TRABALHO - CONFORME NR 18 MAT. UN

COT3.1

ELABORAÇÃO DE PCMAT - PROGRAMA DE 

CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO 

TRABALHO - CONFORME NR 18 MAT. UN

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

1,000000000

1.100,00

COT3.2

ELABORAÇÃO DE PCMSO - PROGRAMA DE 

CONTROLE DE MEDICINA E SAÚDE 

OPERACIONAL MAT. UN

COT3.2

ELABORAÇÃO DE PCMSO - PROGRAMA DE 

CONTROLE DE MEDICINA E SAÚDE 

OPERACIONAL MAT. UN

0,00

650,00

650,00

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SEGURANÇA E SAÚDE

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

1,000000000

650,00

02.03.02

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 

DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) MAT. MXMES

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 

DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA 

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M 

(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) MAT. MXMES

0,00

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

6,000000000

66,00

97064U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 SER.CG M

100251U

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, 

PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO 

MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 

MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 SER.CG mxkm 0,402000000 11,12 4,47

88278U

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 29,02 14,51

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

7,82

4,06

11,88

8,91

0,00

0,00

8,91

20,79

12,000000000

249,48

03

03.01

100206U

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 

90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2019 SER.CG M3XKM

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SEDE

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 49,374000000 18,19 898,11

296,31

265,07

561,38

336,73

0,00

0,00

336,73

898,11

0,590000000

529,88

97622U

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M3

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,225000000 22,55 5,07

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,324800000 18,19 42,28

15,74

13,72

29,46

17,89

0,00

0,00

17,89

47,35

0,750000000

35,51

97640U

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M2

88278U

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,025800000 29,02 0,74

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,050700000 18,19 0,92

0,59

0,39

0,98

0,68

0,00

0,00

0,68

1,66

60,670000000

100,71

97660UD

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 

ELÉTRICAS NO PAVIMENTO TÉRREO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009500000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018700000 18,19 0,34

0,18

0,15

0,33

0,22

0,00BDI(%): 23,36%

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

0,22

0,55

307,000000000

168,85

97660UDD

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 

ELÉTRICAS NA SOBRELOJA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009500000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018700000 18,19 0,34

0,18

0,15

0,33

0,22

0,00

0,00

0,22

0,55

75,000000000

41,25

97660UDDD

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 

ELÉTRICAS NO SEGUNDO PAVIMENTO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009500000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018700000 18,19 0,34

0,18

0,15

0,33

0,22

0,00

0,00

0,22

0,55

242,000000000

133,10

97660UDDDD

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 

ELÉTRICAS NO TERCEIRO PAVIMENTO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009500000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018700000 18,19 0,34

0,18

0,15

0,33

0,22

0,00

0,00

0,22

0,55

295,000000000

162,25

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

97661UD

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS NO 

PAVIMENTO TÉRREO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009600000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018800000 18,19 0,34

0,18

0,16

0,34

0,21

0,00

0,00

0,21

0,55

1.600,200000000

880,11

97661UDD

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS NA 

SOBRELOJA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009600000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018800000 18,19 0,34

0,18

0,16

0,34

0,21

0,00

0,00

0,21

0,55

919,800000000

505,89

97661UDDD

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS NO 

SEGUNDO PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009600000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018800000 18,19 0,34

0,18

0,16

0,34

0,21

0,00

0,00

0,21

0,55

856,800000000

471,24

97661UDDDD

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS NO 

TERCEIRO PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009600000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018800000 18,19 0,34

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,18

0,16

0,34

0,21

0,00

0,00

0,21

0,55

831,600000000

457,38

97665UD

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS NO PAVIMENTO 

TÉRREO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018300000 22,79 0,41

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035900000 18,19 0,65

0,35

0,29

0,64

0,42

0,00

0,00

0,42

1,06

127,000000000

134,62

97665UDD

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SOBRELOJA, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018300000 22,79 0,41

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035900000 18,19 0,65

0,35

0,29

0,64

0,42

0,00

0,00

0,42

1,06

73,000000000

77,38

97665UDDD

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS NO SEGUNDO 

PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018300000 22,79 0,41

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035900000 18,19 0,65

0,35

0,29

0,64

0,42

0,00

0,00

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,42

1,06

68,000000000

72,08

97665UDDDD

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS NO TERCEIRO 

PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018300000 22,79 0,41

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035900000 18,19 0,65

0,35

0,29

0,64

0,42

0,00

0,00

0,42

1,06

66,000000000

69,96

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHP 0,013900000 178,22 2,47

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHI 0,006000000 55,99 0,33

0,23

2,31

2,54

0,26

0,00

0,00

0,26

2,80

316,690000000

886,73

COT 1.3

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO MAT. T

COT 1.3

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO MAT. T

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

45,00

19,660000000

884,70

UFPE 01.45 DEMOLIÇÃO CALÇADA EXISTENTE SER.CG M2

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,130000000 22,55 2,93

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,300000000 18,19 23,64

8,83

7,70

16,53

10,04

0,00

0,00

10,04

26,57

23,950000000

636,35

UFPE 01.79

DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO 

SIMPLES SER.CG M3

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,300000000 22,55 29,31

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 13,000000000 18,19 236,47

88,39

76,93

165,32

100,46

0,00

0,00

100,46

265,78

0,260000000

69,10

UFPE 01.80

REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE 

EMBUTIR OU SOBREPOR SER.CG UN

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,55 22,55

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 18,19 18,19

13,98

10,86

24,84

15,90

0,00

0,00

15,90

40,74

55,000000000

2.240,70

UFPE 1.30

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3

5961U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,240000000 57,18 13,72

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,720000000 18,19 13,09

7,13

11,57

18,70

8,11

0,00

0,00

8,11

26,81

15,830000000

424,40

03.02

100206U

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 

90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2019 SER.CG M3XKM

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 49,374000000 18,19 898,11

296,31

265,07

561,38

336,73

0,00

0,00

336,73

898,11

0,110000000

98,79

97640U

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M2

88278U

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,025800000 29,02 0,74

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,050700000 18,19 0,92

0,59

0,39

0,98

0,68

0,00

0,00

0,68

1,66

379,990000000

630,78

97660U

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 

ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009500000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018700000 18,19 0,34

0,18

0,15

0,33

0,22

0,00

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

COBAIAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

0,22

0,55

92,000000000

50,60

97661U

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 SER.CG M

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,009600000 22,79 0,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018800000 18,19 0,34

0,18

0,16

0,34

0,21

0,00

0,00

0,21

0,55

730,800000000

401,94

97665U

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,018300000 22,79 0,41

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035900000 18,19 0,65

0,35

0,29

0,64

0,42

0,00

0,00

0,42

1,06

58,000000000

61,48

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHP 0,013900000 178,22 2,47

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHI 0,006000000 55,99 0,33

0,23

2,31

2,54

0,26

0,00

0,00

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,26

2,80

71,270000000

199,55

COT 1.3

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO MAT. T

COT 1.3

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO MAT. T

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

3,860000000

173,70

UFPE 01.70 REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,110000000 22,79 2,50

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,110000000 18,19 2,00

1,54

1,20

2,74

1,76

0,00

0,00

1,76

4,50

4,000000000

18,00

UFPE 01.80

REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE 

EMBUTIR OU SOBREPOR SER.CG UN

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,55 22,55

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 18,19 18,19

13,98

10,86

24,84

15,90

0,00

0,00

15,90

40,74

5,000000000

203,70

UFPE 1.30

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

5961U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,240000000 57,18 13,72

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,720000000 18,19 13,09

7,13

11,57

18,70

8,11

0,00

0,00

8,11

26,81

3,560000000

95,44

04

04.01

04.01.01

100206U

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 

90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2019 SER.CG M3XKM

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 49,374000000 18,19 898,11

296,31

265,07

561,38

336,73

0,00

0,00

336,73

898,11

0,890000000

799,31

93382U

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SER.CG M3

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,650000000 18,19 11,82

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 SER.CG CHP 0,274000000 41,45 11,35

91534U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 SER.CG CHI 0,254000000 33,28 8,45

95606U

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS 

COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 SER.CG M3 1,000000000 2,19 2,19

10,96

10,39

21,35

12,46

0,00

0,00

12,46

33,81

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA

RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO FCK 35 MPA PARA ÁGUA POTÁVEL COM DUAS CÉLULAS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

17,900000000

605,19

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHP 0,013900000 178,22 2,47

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHI 0,006000000 55,99 0,33

0,23

2,31

2,54

0,26

0,00

0,00

0,26

2,80

773,290000000

2.165,21

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

44,610000000

1.784,40

UFPE 1.30

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3

5961U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,240000000 57,18 13,72

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,720000000 18,19 13,09

7,13

11,57

18,70

8,11

0,00

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

8,11

26,81

38,660000000

1.036,47

UFPE 25.04

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00 M SER.CG M3

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 4,500000000 18,19 81,85

27,00

24,16

51,16

30,69

0,00

0,00

30,69

81,85

44,940000000

3.678,33

04.01.02

96620U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017 SER.CG M3

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 5,437000000 22,55 122,60

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,483000000 18,19 26,97

94968U

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021 SER.CG M3 1,130000000 334,91 378,44

82,88

350,88

433,76

94,25

0,00

0,00

94,25

528,01

0,620000000

327,36

UFPE 04.13

PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO 

TRAÇO 1:12 EM VOLUME, 

(CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO 

E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE 

FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E 

ARENOSO COMERCIAL SER.CG M3

02462/ORSE-EQL

Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 

71 gasolina - 2,5 hp) EQ.LOC H 6,000000000 4,46 26,76

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 107,690000000 0,56 60,30

368

AREIA PARA ATERRO - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,300000000 55,00 71,50

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,000000000 18,19 109,14

36,00

190,78

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

INFRAESTRUTURA

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

226,78

40,92

0,00

0,00

40,92

267,70

6,230000000

1.667,77

04.01.03

04.01.03.01

92456U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2

10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO TRIPE E FORCADO MAT. MÊS 1,186000000 5,04 5,97

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,010000000 8,34 0,08

40275

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

EXTENSAO DE 2 M MAT. MÊS 0,356000000 11,00 3,91

40287

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MAT. MÊS 0,474000000 2,75 1,30

40304

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,033000000 31,07 1,02

40339

LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA 

METALICA MAT. MÊS 1,186000000 2,75 3,26

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 0,519000000 10,25 5,31

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,300000000 18,13 5,43

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,635000000 22,30 36,46

92265U

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SER.CG M2 0,414000000 130,80 54,15

19,78

74,61

94,39

22,50

0,00

0,00

22,50

116,89

51,400000000

6.008,14

92514U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2

10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO TRIPE E FORCADO MAT. MÊS 0,397000000 5,04 2,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

FORMAS E ESCORAMENTOS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUPERESTRUTURA

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,010000000 8,34 0,08

40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, 

PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS MAT. M 0,095000000 112,16 10,65

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,116000000 18,13 2,10

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,635000000 22,30 14,16

92267U

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SER.CG M2 0,341000000 62,34 21,25

5,86

37,70

43,56

6,68

0,00

0,00

6,68

50,24

23,320000000

1.171,59

04.01.03.02

92776UD

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,970000000 0,22 0,21

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,028000000 18,21 0,50

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,171300000 22,42 3,84

92792U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,92 13,92

1,89

15,08

16,97

2,15

0,00

0,00

2,15

19,12

110,620000000

2.115,05

92777UD

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,743000000 0,22 0,16

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ARMADURAS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,020900000 18,21 0,38

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,127800000 22,42 2,86

92793U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,99 13,99

1,33

15,19

16,52

1,52

0,00

0,00

1,52

18,04

210,400000000

3.795,61

92779UD

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,367000000 0,22 0,08

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,011400000 18,21 0,20

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,069800000 22,42 1,56

92795U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 11,13 11,13

0,67

12,19

12,86

0,76

0,00

0,00

0,76

13,62

99,800000000

1.359,27

92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 1,333000000 0,22 0,29

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,019100000 18,21 0,34

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,116800000 22,42 2,61

92801U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,65 13,65

1,30

14,75

16,05

1,49

0,00

0,00

1,49

17,54

155,570000000

2.728,69

92787U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,357000000 0,22 0,07

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,010300000 18,21 0,18

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,062900000 22,42 1,41

92803U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 12,88 12,88

0,62

13,84

14,46

0,73

0,00

0,00

0,73

15,19

411,410000000

6.249,31

04.01.03.03

UFPE 05.74

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 

MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 SER.CG M3

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) MAT. M3 1,103000000 472,96 521,67

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,094000000 22,30 2,09

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,565000000 22,55 12,74

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,638000000 18,19 11,60

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CONCRETO PREPARADO EM OBRA E USINADO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

90586U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHP 0,056000000 1,37 0,07

90587U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHI 0,133000000 0,49 0,06

9,07

528,83

537,90

10,33

0,00

0,00

10,33

548,23

7,620000000

4.177,51

04.01.04

87745U

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,500000000 0,56 0,28

7334

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS MAT. L 0,210000000 15,78 3,31

87301U

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SER.CG M3 0,043100000 544,36 23,46

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,561000000 22,55 12,65

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,280000000 18,19 5,09

8,41

26,79

35,20

9,59

0,00

0,00

9,59

44,79

35,200000000

1.576,60

98555U

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 SER.CG M2

135

ARGAMASSA POLIMERICA 

IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) MAT. KG 3,200000000 3,98 12,73

88243U

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,108000000 20,19 2,18

88270U

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,532000000 22,55 11,99

4,98

16,23

21,21PREÇO TOTAL(unit.):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

IMPERMEABILIZAÇÃO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

5,69

0,00

0,00

5,69

26,90

35,200000000

946,88

UFPE 08.07

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

EXTERNAS, COM APLICAÇÃO EM DUAS 

DEMÃOS DE PINTURA COM TINTA 

ASFÁLTICA TIPO NEUTROL, IGOFLEX OU 

SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU 

SUPERIOR SER.CG M2

7313

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 

DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 

CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA MAT. L 0,500000000 21,68 10,84

88310U

PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 23,62 9,44

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 18,19 3,63

4,37

14,57

18,94

4,97

0,00

0,00

4,97

23,91

35,960000000

859,80

UFPE 08.09

IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE 

ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPÓXI 

(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM 

ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM 

GASES) SER.CG M2

135

ARGAMASSA POLIMERICA 

IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) MAT. KG 3,000000000 3,98 11,94

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO MAT. L 1,000000000 99,25 99,25

88270U

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,240000000 22,55 5,41

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,240000000 18,19 4,36

3,35

113,79

117,14

3,82

0,00

0,00

3,82

120,96

10,000000000

1.209,60

04.01.05

04.01.05.01

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ESQUADRIAS

GRADES / GUARDA-CORPOS / CORRIMÃOS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

Página 40 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 10.117

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPA 

PARA CAIXA DÁGUA, DIMENSÃO 0,60X0,60M, 

EM CHAPA DE AÇO XADREZ DE 1/8", VIRADA, 

MARCO EM BARRAS CHATAS DE (2", 1 1/4", 

5/8") X 1/4" , GIRO EM TARUGO DE AÇO DE 

5/8", PORTA CADEADO EM BARRA CHATA DE 

1"X3/16", VEDAÇÃO EM NEOPRENE, 

INCLUINDO GALVANIZAÇÃO A QUENTE E 

PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE 

POLIURETÂNICO SOBRE PRIMER PARA 

GALVANIZADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO 

DE CADEADO 25MM. SER.CG UN

02547/ORSE-MAT Chapa xadrez 1/8" - 3mm - (26,5 kg/m2) MAT. KG 9,540000000 9,64 91,96

32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,080000000 12,04 13,00

4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 

BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" MAT. KG 17,400000000 9,73 169,30

5090

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO 

MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA 

DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO 

LONGA), EM ACO TEMPERADO COM 

DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 

CHAVES MAT. UN 1,000000000 22,20 22,20

546

BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR 

(QUALQUER BITOLA) MAT. KG 0,627000000 10,00 6,27

555

BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 

25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M MAT. M 1,498600000 12,26 18,37

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,200000000 18,19 40,01

88317U

SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 3,300000000 23,24 76,69

SC UFPE 10.29

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 

SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) SER.CG M2 0,720000000 29,03 20,90

SC UFPE 10.30

BARRA CHATA DE 2 X 1/4 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG M 2,400000000 32,52 78,04

SC UFPE 10.31

BARRA CHATA DE 1 1/4 X 1/4 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M 2,400000000 22,77 54,64

SC UFPE 10.32

BARRA CHATA DE 5/8 X 1/4 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO SER.CG M 2,400000000 14,87 35,68

SC UFPE 10.33

PORTA CADEADO EM BARRA CHATA DE 1 X 

3/16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M 0,500000000 24,27 12,13

SC UFPE 10.34 NEOPRENE (1,4 KG/DM3) SER.CG KG 0,840000000 56,14 47,15

70,77

535,07

605,84

80,50

0,00

0,00

80,50

686,34

2,000000000

1.372,68

04.01.06

04.01.06.01

94990U

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 SER.CG M3

4460

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, 

EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA MAT. M 2,500000000 7,94 19,85

PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTO

PASSEIOS DE CONCRETO

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

4517

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 2,000000000 3,58 7,16

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,256000000 22,30 50,30

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,983000000 22,55 44,71

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 4,239000000 18,19 77,10

94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER.CG M3 1,213000000 400,74 486,09

98,66

474,38

573,04

112,17

0,00

0,00

112,17

685,21

0,930000000

637,24

04.02

04.02.01

100206U

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 

90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2019 SER.CG M3XKM

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 49,374000000 18,19 898,11

296,31

265,07

561,38

336,73

0,00

0,00

336,73

898,11

0,270000000

242,48

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 SER.CG M3

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 3,956000000 18,19 71,95

23,74

21,23

44,97

26,98

0,00

0,00

26,98

71,95

0,240000000

17,26

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CASA DE BOMBAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHP 0,013900000 178,22 2,47

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHI 0,006000000 55,99 0,33

0,23

2,31

2,54

0,26

0,00

0,00

0,26

2,80

6,910000000

19,34

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,400000000

16,00

UFPE 1.30

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3

5961U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,240000000 57,18 13,72

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,720000000 18,19 13,09

7,13

11,57

18,70

8,11

0,00

0,00

8,11

26,81

0,350000000

9,38

04.02.02

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

INFRAESTRUTURA

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

Página 43 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 01.75

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA 

PLÁSTICA PRETA ABAIXO DA BASE, PARA 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 

MICRAS. SER.CG M2

3777

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 

MICRA MAT. M2 1,000000000 1,67 1,67

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,011700000 18,19 0,21

0,07

1,73

1,80

0,08

0,00

0,00

0,08

1,88

3,450000000

6,48

UFPE 04.12

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA 

N. 4 SER.CG M3

4723

PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 1,200000000 71,03 85,23

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,000000000 18,19 36,38

12,00

95,97

107,97

13,64

0,00

0,00

13,64

121,61

0,240000000

29,18

04.02.03

04.02.03.01

92419U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,010000000 8,34 0,08

40271

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE 

PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M MAT. MÊS 0,196000000 7,15 1,40

40275

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

EXTENSAO DE 2 M MAT. MÊS 0,393000000 11,00 4,32

40287

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MAT. MÊS 0,785000000 2,75 2,15

40304

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,019000000 31,07 0,59

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,159000000 18,13 2,88

FORMAS E ESCORAMENTOS

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUPERESTRUTURA

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,866000000 22,30 19,31

92263U

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 SER.CG M2 0,263000000 181,14 47,63

11,75

53,24

64,99

13,37

0,00

0,00

13,37

78,36

2,640000000

206,87

92456U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2

10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO TRIPE E FORCADO MAT. MÊS 1,186000000 5,04 5,97

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,010000000 8,34 0,08

40275

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

EXTENSAO DE 2 M MAT. MÊS 0,356000000 11,00 3,91

40287

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MAT. MÊS 0,474000000 2,75 1,30

40304

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,033000000 31,07 1,02

40339

LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA 

METALICA MAT. MÊS 1,186000000 2,75 3,26

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 0,519000000 10,25 5,31

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,300000000 18,13 5,43

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,635000000 22,30 36,46

92265U

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SER.CG M2 0,414000000 130,80 54,15

19,78

74,61

94,39

22,50

0,00

0,00

22,50

116,89

1,600000000

187,02

92514U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO TRIPE E FORCADO MAT. MÊS 0,397000000 5,04 2,00

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,010000000 8,34 0,08

40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, 

PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS MAT. M 0,095000000 112,16 10,65

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,116000000 18,13 2,10

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,635000000 22,30 14,16

92267U

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SER.CG M2 0,341000000 62,34 21,25

5,86

37,70

43,56

6,68

0,00

0,00

6,68

50,24

3,640000000

182,87

04.02.03.02

92775UD

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 1,190000000 0,22 0,26

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,036700000 18,21 0,66

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,224500000 22,42 5,03

92791U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,46 13,46

2,66

14,37

17,03

3,03

0,00

0,00

3,03

20,06

3,040000000

60,98

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ARMADURAS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

92776UD

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,970000000 0,22 0,21

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,028000000 18,21 0,50

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,171300000 22,42 3,84

92792U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,92 13,92

1,89

15,08

16,97

2,15

0,00

0,00

2,15

19,12

3,540000000

67,68

92776UDD

ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,970000000 0,22 0,21

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,028000000 18,21 0,50

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,171300000 22,42 3,84

92792U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,92 13,92

1,89

15,08

16,97

2,15

0,00

0,00

2,15

19,12

6,560000000

125,42

92778UD

ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,543000000 0,22 0,11

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,015600000 18,21 0,28

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,095600000 22,42 2,14

92794U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 12,98 12,98

0,95

14,11

15,06

1,10

0,00

0,00

1,10

16,16

16,700000000

269,87

92784U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 2,118000000 0,22 0,46

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,025300000 18,21 0,46

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,154700000 22,42 3,46

92800U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 12,99 12,99

1,87

14,00

15,87

2,15

0,00

0,00

2,15

18,02

21,260000000

383,10

04.02.03.03

UFPE 05.73

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL 

A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 SER.CG M3

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CONCRETO PREPARADO EM OBRA E USINADO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) MAT. M3 1,103000000 472,96 521,67

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,199000000 22,30 4,43

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,199000000 22,55 4,48

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,192000000 18,19 21,68

90586U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHP 0,068000000 1,37 0,09

90587U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHI 0,131000000 0,49 0,06

10,30

530,39

540,69

11,72

0,00

0,00

11,72

552,41

0,100000000

55,24

UFPE 05.74

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 

MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 SER.CG M3

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) MAT. M3 1,103000000 472,96 521,67

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,094000000 22,30 2,09

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,565000000 22,55 12,74

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,638000000 18,19 11,60

90586U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHP 0,056000000 1,37 0,07

90587U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHI 0,133000000 0,49 0,06

9,07

528,83

537,90

10,33

0,00

0,00

10,33

548,23

0,470000000

257,66

04.02.04 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

04.02.04.01

103328U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SER.CG M2

34557

TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 7,5* CM MAT. M 0,420000000 2,99 1,25

37395

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA) MAT. CENTO 0,005000000 40,78 0,20

7271

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA 

ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) MAT. UN 28,310000000 0,46 13,02

87292U

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,009100000 564,84 5,14

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,610000000 22,55 36,30

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,805000000 18,19 14,64

18,12

31,81

49,93

20,62

0,00

0,00

20,62

70,55

3,190000000

225,05

04.02.05

04.02.06.01

UFPE 10.118

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 

METÁLICO DE GIRO (PF1) COM DUAS 

FOLHAS, DIMENSÃO 1,50M X 1,15M, COM 

QUADRO EM BARRA CHATA DE AÇO 

GALVANIZADO 1" X 3/16" E VARÃO Ø 1/2" 

COM PINTURA ANTIFERRUGINOSA E 

ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO 

ALTO BRILHO NA COR PLATINA REF 016 

FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO, COM FECHADURA DE SOBREPOR 

QUADRIFACE REF 1685/Q PT FABRICANTE 

BRASIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO SER.CG M2

103675U

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 

MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 SER.CG M3 0,007500000 526,44 3,94

10997

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 2,880000000 38,45 110,73

565

BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 

25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M MAT. M 4,390000000 17,30 75,94

88315U

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,000000000 22,42 134,52

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,000000000 18,19 109,14

GRADES / GUARDA-CORPOS / CORRIMÃOS

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

COT 5.2

BARRA REDONDA DE AÇO MECÂNICO 

LAMINADO 1/2 MAT. M 9,300000000 11,36 105,64

SC UFPE 10.29

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 

SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) SER.CG M2 2,500000000 29,03 72,57

SC UFPE 10.35

DOBRADIÇA DE FERRO 65 X 47 MM EM 

BARRA CHATA 1" X 3/16" E PINO AÇO 1/2 SER.CG UN 2,318841000 14,41 33,41

UFPE 10.75

FECHADURA DE SOBREPOR REF 1685/Q PT 

QUADRIFACE MARCA BRASIL OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SER.CG UN 0,579710000 134,52 77,98

115,07

477,98

593,05

130,82

0,00

0,00

130,82

723,87

1,730000000

1.252,29

04.02.06

04.02.07.01

87879U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 SER.CG M2

87313U

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,004200000 466,93 1,96

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,070000000 22,55 1,57

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,007000000 18,19 0,12

0,78

1,96

2,74

0,91

0,00

0,00

0,91

3,65

4,000000000

14,60

87882U

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 SER.CG M2

87325U

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SER.CG M3 0,001500000 3.356,43 5,03

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,038000000 22,55 0,85

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,003800000 18,19 0,06

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

REVESTIMENTO PARA PAREDES

CHAPISCO

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,39

5,10

5,49

0,45

0,00

0,00

0,45

5,94

1,280000000

7,60

87894U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 SER.CG M2

87313U

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,004200000 466,93 1,96

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,124000000 22,55 2,79

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,062000000 18,19 1,12

1,55

2,55

4,10

1,77

0,00

0,00

1,77

5,87

7,900000000

46,37

04.02.07.02

87527U

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 SER.CG M2

87292U

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,037600000 564,84 21,23

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,580000000 22,55 13,07

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,211000000 18,19 3,83

7,72

21,63

29,35

8,78

0,00

0,00

8,78

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

EMBOÇO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

38,13

5,280000000

201,32

87792U

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 SER.CG M2

37411

TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM MAT. M2 0,158100000 21,88 3,45

87292U

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,029300000 564,84 16,54

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 22,55 9,02

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 18,19 7,27

7,01

21,28

28,29

7,99

0,00

0,00

7,99

36,28

7,900000000

286,61

04.02.07.03

UFPE 16.30

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

EXTERNAS COM DIMENSÕES DE 0,10 x 0,10 

M COM ACABAMENTO BRILHANTE NA COR 

LUX CREME FABRICANTE ELIZABETH OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADA COM 

ARGAMASSA COLANTE (ACIII E) E REJUNTE 

FLEXÍVEL ESPESSURA 2 MM COR CINZA 

PLATINA FABRICANTE QUARTZOLIT OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO SER.CG M2

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,660000000 5,51 3,63

37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E MAT. KG 4,000000000 3,31 13,24

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 22,55 9,02

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,340000000 18,19 6,18

COT 16.22

CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA 

LUX CREME OU SIMILAR MAT. M2 1,050000000 58,90 61,84

5,23

82,72

87,95

5,96

0,00

0,00

5,96

93,91

7,900000000

741,88

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

REVESTIMENTO CERÂMICO

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

Página 53 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 16.59

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM DIMENSÕES DE 0,10 x 0,10 M 

COM ACABAMENTO BRILHANTE NA COR LUX 

CREME FABRICANTE ELIZABETH OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADA COM 

ARGAMASSA COLANTE (ACIII E) E REJUNTE 

FLEXÍVEL ESPESSURA 2 MM COR CINZA 

PLATINA FABRICANTE QUARTZOLIT OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO SER.CG M2

1381

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS MAT. KG 4,000000000 0,94 3,76

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,660000000 5,51 3,63

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 22,55 9,02

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,340000000 18,19 6,18

COT 16.22

CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA 

LUX CREME OU SIMILAR MAT. M2 1,050000000 58,90 61,84

5,23

73,24

78,47

5,96

0,00

0,00

5,96

84,43

5,280000000

445,79

04.02.07

04.02.08.01

87620U

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,500000000 0,56 0,28

7334

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS MAT. L 0,210000000 15,78 3,31

87301U

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SER.CG M3 0,031000000 544,36 16,87

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,214000000 22,55 4,82

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,107000000 18,19 1,94

3,96

18,74

22,70

4,52

0,00

0,00

4,52

27,22

1,280000000

34,84

04.02.08.02

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

REVESTIMENTO DE PISO

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CONTRAPISO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

REVESTIMENTO PARA PISOS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 16.58

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

DIMENSÕES 0,10 X 0,10 M APLICADA EM 

AMBIENTE DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, COM 

ACABAMENTO BRILHANTE NA COR LUX 

CREME FABRICANTE ELIZABETH OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADA COM 

ARGAMASSA COLANTE (AC I) E REJUNTE 

FLEXÍVEL ESPESSURA 2 MM COR PLATINA 

FABRICANTE QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO SER.CG M2

1381

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS MAT. KG 4,860000000 0,94 4,56

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,240000000 5,51 1,32

88256U

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,640000000 22,47 14,38

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,260000000 18,19 4,72

COT 16.22

CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA 

LUX CREME OU SIMILAR MAT. M2 1,080000000 58,90 63,61

6,64

74,39

81,03

7,56

0,00

0,00

7,56

88,59

1,280000000

113,39

04.02.08

89503U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 SER.CG UN

122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM *850* GR MAT. UN 0,018000000 60,78 1,09

1959

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 20,16 20,16

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,022000000 68,86 1,51

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,024000000 2,16 0,05

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,108000000 17,71 1,91

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,108000000 21,94 2,36

1,50

23,87

25,37

1,71

0,00

0,00

1,71

27,08

1,000000000

27,08

89562U

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 SER.CG UN

122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM *850* GR MAT. UN 0,012000000 60,78 0,72

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,014000000 68,86 0,96

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,020000000 2,16 0,04

3872

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 

32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 5,96 5,96

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,059000000 17,71 1,04

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,059000000 21,94 1,29

0,81

8,26

9,07

0,94

0,00

0,00

0,94

10,01

1,000000000

10,01

89579U

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 SER.CG UN

122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM *850* GR MAT. UN 0,018000000 60,78 1,09

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,022000000 68,86 1,51

38023

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 6,48 6,48

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,024000000 2,16 0,05

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,072000000 17,71 1,27

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,072000000 21,94 1,57

1,00

9,83

10,83

1,14

0,00

0,00

1,14

11,97

1,000000000

11,97

89594U

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 SER.CG UN

122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM *850* GR MAT. UN 0,018000000 60,78 1,09

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,022000000 68,86 1,51

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,024000000 2,16 0,05

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,072000000 17,71 1,27

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,072000000 21,94 1,57

9897

UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA 

FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 41,09 41,09

1,00PREÇO(mão-de-obra):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

44,44

45,44

1,14

0,00

0,00

1,14

46,58

1,000000000

46,58

89609U

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 SER.CG UN

122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM *850* GR MAT. UN 0,024000000 60,78 1,45

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,030000000 68,86 2,06

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,028000000 2,16 0,06

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 17,71 1,50

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 21,94 1,86

9910

UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM,  PARA AGUA 

FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 103,42 103,42

1,17

107,83

109,00

1,35

0,00

0,00

1,35

110,35

1,000000000

110,35

89981U

LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 SER.CG UN

122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM *850* GR MAT. UN 0,009000000 60,78 0,54

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,011000000 68,86 0,75

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,017000000 2,16 0,03

38678

LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, 

PVC, 32 MM X 1" MAT. UN 1,000000000 24,48 24,48

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,049000000 17,71 0,86

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,049000000 21,94 1,07

0,68

26,28

26,96

0,77

0,00

0,00

0,77

27,73

1,000000000

27,73

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

94497U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SER.CG UN

3148

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M (L X C) MAT. UN 0,019200000 12,90 0,24

6010

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) MAT. UN 1,000000000 105,12 105,12

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,263300000 17,71 4,66

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,263300000 21,94 5,77

3,66

107,95

111,61

4,18

0,00

0,00

4,18

115,79

1,000000000

115,79

94651U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 SER.CG M

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,011000000 2,16 0,02

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,189000000 17,71 3,34

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,189000000 21,94 4,14

9875

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA 

AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 1,027000000 18,54 19,04

2,63

20,92

23,55

2,99

0,00

0,00

2,99

26,54

6,000000000

159,24

94652U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 SER.CG M

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,017000000 2,16 0,03

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,307000000 17,71 5,43

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,307000000 21,94 6,73

9873

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) MAT. M 0,991000000 31,27 30,98

4,27

34,03

38,30

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

4,87

0,00

0,00

4,87

43,17

3,000000000

129,51

94662U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 SER.CG UN

112

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM 

BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA 

FRIA MAT. UN 1,000000000 5,89 5,89

20080

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM 175 GR MAT. UN 0,071000000 19,84 1,40

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,018000000 68,86 1,23

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,011000000 2,16 0,02

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,114000000 17,71 2,01

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,114000000 21,94 2,50

1,58

9,66

11,24

1,81

0,00

0,00

1,81

13,05

5,000000000

65,25

94664U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM 

X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 SER.CG UN

113

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM 

BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA 

FRIA MAT. UN 1,000000000 15,99 15,99

20080

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM 175 GR MAT. UN 0,154000000 19,84 3,05

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,041000000 68,86 2,82

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,018000000 2,16 0,03

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,184000000 17,71 3,25

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,184000000 21,94 4,03

2,56

23,69

26,25

2,92

0,00BDI(%): 23,36%

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

2,92

29,17

2,000000000

58,34

94681U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 SER.CG UN

1925

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 49,84 49,84

20080

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM 175 GR MAT. UN 0,154000000 19,84 3,05

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,041000000 68,86 2,82

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,028000000 2,16 0,06

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,276000000 17,71 4,88

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,276000000 21,94 6,05

3,84

58,48

62,32

4,38

0,00

0,00

4,38

66,70

1,000000000

66,70

94694U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 SER.CG UN

20080

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM 175 GR MAT. UN 0,107000000 19,84 2,12

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,027000000 68,86 1,85

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,034000000 2,16 0,07

7142

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 13,47 13,47

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,227000000 17,71 4,02

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,227000000 21,94 4,98

3,15

19,75

22,90

3,61

0,00

0,00

3,61

26,51

1,000000000

26,51

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

99631U

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE 

BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SER.CG UN

10416

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE 

BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, 

EXTREMIDADES COM ROSCA MAT. UN 1,000000000 141,05 141,05

3148

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M (L X C) MAT. UN 0,019200000 12,90 0,24

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,263300000 17,71 4,66

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,263300000 21,94 5,77

3,66

143,88

147,54

4,18

0,00

0,00

4,18

151,72

1,000000000

151,72

99632U

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE 

BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SER.CG UN

10417

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE 

BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES 

COM ROSCA MAT. UN 1,000000000 205,52 205,52

3148

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M (L X C) MAT. UN 0,024000000 12,90 0,30

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,339800000 17,71 6,01

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,339800000 21,94 7,45

4,73

209,16

213,89

5,39

0,00

0,00

5,39

219,28

1,000000000

219,28

UFPE 11.149

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP 

METÁLICO DN 50MM SER.CG UN

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,070000000 17,71 1,23

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,070000000 21,94 1,53

0,96

0,70

1,66

1,10

0,00

0,00

1,10

2,76

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

1,000000000

2,76

05

05.01

05.01.01

100206U

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 

90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2019 SER.CG M3XKM

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 49,374000000 18,19 898,11

296,31

265,07

561,38

336,73

0,00

0,00

336,73

898,11

0,640000000

574,79

93382U

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SER.CG M3

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,650000000 18,19 11,82

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 SER.CG CHP 0,274000000 41,45 11,35

91534U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 SER.CG CHI 0,254000000 33,28 8,45

95606U

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS 

COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 SER.CG M3 1,000000000 2,19 2,19

10,96

10,39

21,35

12,46

0,00

0,00

12,46

33,81

18,810000000

635,96

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHP 0,013900000 178,22 2,47

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO

FOSSA EM CONCRETO ARMADO, FCK 35 MPA, COM TAMPAS EM CONCRETO ARMADO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHI 0,006000000 55,99 0,33

0,23

2,31

2,54

0,26

0,00

0,00

0,26

2,80

557,530000000

1.561,08

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

32,170000000

1.286,80

UFPE 1.30

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3

5961U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,240000000 57,18 13,72

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,720000000 18,19 13,09

7,13

11,57

18,70

8,11

0,00

0,00

8,11

26,81

27,880000000

747,46

UFPE 25.04

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00 M SER.CG M3

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 4,500000000 18,19 81,85

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

27,00

24,16

51,16

30,69

0,00

0,00

30,69

81,85

38,300000000

3.134,85

05.01.02

96620U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017 SER.CG M3

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 5,437000000 22,55 122,60

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,483000000 18,19 26,97

94968U

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021 SER.CG M3 1,130000000 334,91 378,44

82,88

350,88

433,76

94,25

0,00

0,00

94,25

528,01

0,370000000

195,36

UFPE 04.13

PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO 

TRAÇO 1:12 EM VOLUME, 

(CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO 

E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE 

FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E 

ARENOSO COMERCIAL SER.CG M3

02462/ORSE-EQL

Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 

71 gasolina - 2,5 hp) EQ.LOC H 6,000000000 4,46 26,76

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 107,690000000 0,56 60,30

368

AREIA PARA ATERRO - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,300000000 55,00 71,50

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,000000000 18,19 109,14

36,00

190,78

226,78

40,92

0,00

0,00

40,92

267,70

4,660000000

1.247,48

05.01.03

05.01.03.01

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUPERESTRUTURA

FORMAS E ESCORAMENTOS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

INFRAESTRUTURA

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

92456U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2

10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO TRIPE E FORCADO MAT. MÊS 1,186000000 5,04 5,97

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,010000000 8,34 0,08

40275

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

EXTENSAO DE 2 M MAT. MÊS 0,356000000 11,00 3,91

40287

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MAT. MÊS 0,474000000 2,75 1,30

40304

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,033000000 31,07 1,02

40339

LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA 

METALICA MAT. MÊS 1,186000000 2,75 3,26

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 0,519000000 10,25 5,31

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,300000000 18,13 5,43

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,635000000 22,30 36,46

92265U

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SER.CG M2 0,414000000 130,80 54,15

19,78

74,61

94,39

22,50

0,00

0,00

22,50

116,89

45,030000000

5.263,55

92514U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2

10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO TRIPE E FORCADO MAT. MÊS 0,397000000 5,04 2,00

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,010000000 8,34 0,08

40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, 

PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS MAT. M 0,095000000 112,16 10,65

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,116000000 18,13 2,10

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,635000000 22,30 14,16

92267U

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SER.CG M2 0,341000000 62,34 21,25

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

5,86

37,70

43,56

6,68

0,00

0,00

6,68

50,24

8,360000000

420,00

05.01.03.02

92776UD

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,970000000 0,22 0,21

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,028000000 18,21 0,50

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,171300000 22,42 3,84

92792U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,92 13,92

1,89

15,08

16,97

2,15

0,00

0,00

2,15

19,12

201,100000000

3.845,03

92779UD

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,367000000 0,22 0,08

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,011400000 18,21 0,20

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,069800000 22,42 1,56

92795U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 11,13 11,13

0,67

12,19

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

ARMADURAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

12,86

0,76

0,00

0,00

0,76

13,62

85,000000000

1.157,70

92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 1,333000000 0,22 0,29

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,019100000 18,21 0,34

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,116800000 22,42 2,61

92801U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,65 13,65

1,30

14,75

16,05

1,49

0,00

0,00

1,49

17,54

112,400000000

1.971,49

92787U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,357000000 0,22 0,07

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,010300000 18,21 0,18

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,062900000 22,42 1,41

92803U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 12,88 12,88

0,62

13,84

14,46

0,73

0,00

0,00

0,73

15,19

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

22,800000000

346,33

05.01.03.03

UFPE 05.74

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 

MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 SER.CG M3

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) MAT. M3 1,103000000 472,96 521,67

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,094000000 22,30 2,09

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,565000000 22,55 12,74

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,638000000 18,19 11,60

90586U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHP 0,056000000 1,37 0,07

90587U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHI 0,133000000 0,49 0,06

9,07

528,83

537,90

10,33

0,00

0,00

10,33

548,23

5,330000000

2.922,06

UFPE 05.85

TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 

DIMENSÕES: 0,70mx0,70mx0,05m - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

SC UFPE 05.84

CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, 

USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E 

LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS 

PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM 

(05 USOS) SER.CG M3 0,024500000 3.853,13 94,40

8,63

75,92

84,55

9,85

0,00

0,00

9,85

94,40

2,000000000

188,80

05.01.04

05.01.04.01 TUBOS DE AÇO, COBRE, PVC, CPVC, E OUTROS MATERIAIS

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CONCRETO PREPARADO EM OBRA E USINADO
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

90695U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021 SER.CG M

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,014600000 25,08 0,36

41936

TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 

150 MM  (NBR 7362) MAT. M 1,050000000 85,05 89,30

88246U

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,089200000 29,09 2,59

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,089200000 18,19 1,62

1,55

90,54

92,09

1,78

0,00

0,00

1,78

93,87

6,000000000

563,22

05.02

05.02.01

100206U

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 

90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2019 SER.CG M3XKM

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 49,374000000 18,19 898,11

296,31

265,07

561,38

336,73

0,00

0,00

336,73

898,11

0,890000000

799,31

93382U

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SER.CG M3

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,650000000 18,19 11,82

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 SER.CG CHP 0,274000000 41,45 11,35

91534U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 SER.CG CHI 0,254000000 33,28 8,45

95606U

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS 

COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 SER.CG M3 1,000000000 2,19 2,19

10,96

10,39

21,35

12,46

0,00BDI(%): 23,36%

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

FILTRO ANAERÓBIO QUADRADO EM CONCRETO ARMADO, FCK 35 MPA, COM TAMPAS EM CONCRETO ARMADO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

12,46

33,81

23,150000000

782,70

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHP 0,013900000 178,22 2,47

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHI 0,006000000 55,99 0,33

0,23

2,31

2,54

0,26

0,00

0,00

0,26

2,80

767,200000000

2.148,16

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

44,260000000

1.770,40

UFPE 1.30

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3

5961U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,240000000 57,18 13,72

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,720000000 18,19 13,09

7,13

11,57

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

18,70

8,11

0,00

0,00

8,11

26,81

38,360000000

1.028,43

UFPE 25.03

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE ENTRE 3,00 E 4,50 M SER.CG M3

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 4,500000000 18,19 81,85

27,00

24,16

51,16

30,69

0,00

0,00

30,69

81,85

49,970000000

4.090,04

05.02.02

96620U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017 SER.CG M3

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 5,437000000 22,55 122,60

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,483000000 18,19 26,97

94968U

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021 SER.CG M3 1,130000000 334,91 378,44

82,88

350,88

433,76

94,25

0,00

0,00

94,25

528,01

0,430000000

227,04

UFPE 04.12

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA 

N. 4 SER.CG M3

4723

PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 1,200000000 71,03 85,23

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,000000000 18,19 36,38

12,00

95,97

107,97

13,64

0,00

0,00

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

INFRAESTRUTURA

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

13,64

121,61

6,880000000

836,67

UFPE 04.13

PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO 

TRAÇO 1:12 EM VOLUME, 

(CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO 

E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE 

FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E 

ARENOSO COMERCIAL SER.CG M3

02462/ORSE-EQL

Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 

71 gasolina - 2,5 hp) EQ.LOC H 6,000000000 4,46 26,76

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 107,690000000 0,56 60,30

368

AREIA PARA ATERRO - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,300000000 55,00 71,50

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,000000000 18,19 109,14

36,00

190,78

226,78

40,92

0,00

0,00

40,92

267,70

4,260000000

1.140,40

05.02.03

05.02.03.01

92456U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2

10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO TRIPE E FORCADO MAT. MÊS 1,186000000 5,04 5,97

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,010000000 8,34 0,08

40275

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

EXTENSAO DE 2 M MAT. MÊS 0,356000000 11,00 3,91

40287

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MAT. MÊS 0,474000000 2,75 1,30

40304

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,033000000 31,07 1,02

40339

LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA 

METALICA MAT. MÊS 1,186000000 2,75 3,26

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 0,519000000 10,25 5,31

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,300000000 18,13 5,43

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,635000000 22,30 36,46

92265U

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SER.CG M2 0,414000000 130,80 54,15

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUPERESTRUTURA

FORMAS E ESCORAMENTOS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

Página 72 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

19,78

74,61

94,39

22,50

0,00

0,00

22,50

116,89

66,670000000

7.793,05

92514U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2

10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO TRIPE E FORCADO MAT. MÊS 0,397000000 5,04 2,00

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,010000000 8,34 0,08

40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, 

PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS MAT. M 0,095000000 112,16 10,65

88239U

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,116000000 18,13 2,10

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,635000000 22,30 14,16

92267U

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SER.CG M2 0,341000000 62,34 21,25

5,86

37,70

43,56

6,68

0,00

0,00

6,68

50,24

22,340000000

1.122,36

05.02.03.02

92776UD

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,970000000 0,22 0,21

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,028000000 18,21 0,50

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,171300000 22,42 3,84

92792U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,92 13,92

ARMADURAS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

1,89

15,08

16,97

2,15

0,00

0,00

2,15

19,12

300,770000000

5.750,72

92779UD

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,367000000 0,22 0,08

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,011400000 18,21 0,20

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,069800000 22,42 1,56

92795U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 11,13 11,13

0,67

12,19

12,86

0,76

0,00

0,00

0,76

13,62

116,200000000

1.582,64

92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 1,333000000 0,22 0,29

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,019100000 18,21 0,34

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,116800000 22,42 2,61

92801U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,65 13,65

1,30

14,75

16,05

1,49

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

0,00

1,49

17,54

127,100000000

2.229,33

92787U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,357000000 0,22 0,07

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,010300000 18,21 0,18

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,062900000 22,42 1,41

92803U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 12,88 12,88

0,62

13,84

14,46

0,73

0,00

0,00

0,73

15,19

17,900000000

271,90

92916U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,970000000 0,22 0,21

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,021800000 18,21 0,39

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,133000000 22,42 2,98

92792U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,92 13,92

1,54

14,84

16,38

1,77

0,00

0,00

1,77

18,15

2,330000000QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

42,28

92917U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,743000000 0,22 0,16

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,025000000 26,00 0,65

88238U

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,016200000 18,21 0,29

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,099300000 22,42 2,22

92793U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 1,000000000 13,99 13,99

1,07

15,02

16,09

1,22

0,00

0,00

1,22

17,31

5,400000000

93,47

05.02.03.03

UFPE 05.74

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 

MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 SER.CG M3

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) MAT. M3 1,103000000 472,96 521,67

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,094000000 22,30 2,09

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,565000000 22,55 12,74

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,638000000 18,19 11,60

90586U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHP 0,056000000 1,37 0,07

90587U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHI 0,133000000 0,49 0,06

9,07

528,83

537,90

10,33

0,00

0,00

10,33TOTAL TAXA:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CONCRETO PREPARADO EM OBRA E USINADO

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

548,23

6,640000000

3.640,24

UFPE 05.77

CONCRETAGEM DA LAJE PERFURADA COM 

TELA NERVURADA Q196, FCK=35 MPA, COM 

ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO SER.CG M3

11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) MAT. M3 1,103000000 472,96 521,67

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,094000000 22,30 2,09

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,565000000 22,55 12,74

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,638000000 18,19 11,60

90586U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHP 0,056000000 1,37 0,07

90587U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 SER.CG CHI 0,133000000 0,49 0,06

SC UFPE 05.83

ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA 

NERVURADA, AÇO CA-60, Q-196, 5.0 MM, 

MALHA = 10 X 10 CM SER.CG M2 8,358329000 44,98 375,95

42,18

833,98

876,16

48,02

0,00

0,00

48,02

924,18

0,700000000

646,92

UFPE 05.85

TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 

DIMENSÕES: 0,70mx0,70mx0,05m - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

SC UFPE 05.84

CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, 

USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E 

LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS 

PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM 

(05 USOS) SER.CG M3 0,024500000 3.853,13 94,40

8,63

75,92

84,55

9,85

0,00

0,00

9,85

94,40

2,000000000

188,80

05.02.04

05.02.04.01 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

89480U

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 

CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014 SER.CG M2

34547

TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 12* CM MAT. M 0,870000000 4,72 4,10

34564

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 

X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) MAT. UN 15,120000000 3,80 57,45

38592

MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 

X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) MAT. UN 1,510000000 2,23 3,36

38599

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 

19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) MAT. UN 1,260000000 4,42 5,56

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,55 22,55

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,750000000 18,19 13,64

88626U

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,018200000 511,06 9,30

13,24

87,65

100,89

15,07

0,00

0,00

15,07

115,96

2,800000000

324,68

05.02.04.02

97902U

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020 SER.CG UN

100475U

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,115600000 665,80 76,96

101616U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020 SER.CG M2 0,810000000 5,33 4,31

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,008700000 155,00 1,34

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,029400000 67,21 1,97

7258

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 

20* CM (L X A X C) MAT. UN 166,091600000 0,39 64,77

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

87316U

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,001400000 437,33 0,61

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,089500000 22,55 137,31

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,089500000 18,19 110,76

94970U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SER.CG M3 0,074400000 387,12 28,80

97735U

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 SER.CG M3 0,044800000 2.239,31 100,32

114,70

282,01

396,71

130,44

0,00

0,00

130,44

527,15

3,000000000

1.581,45

05.02.05

05.02.05.01

89592U

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE 

R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 SER.CG UN

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,070000000 25,08 1,75

20098

CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 

150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) MAT. UN 1,000000000 176,54 176,54

300

ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO 

SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000000 18,27 18,27

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,170000000 17,71 3,01

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,170000000 21,94 3,72

2,36

198,23

200,59

2,70

0,00

0,00

2,70

203,29

1,000000000

203,29

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

TUBOS DE AÇO, COBRE, PVC, CPVC, E OUTROS MATERIAIS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

89855U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 SER.CG UN

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,070000000 25,08 1,75

20128

JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000000 67,16 67,16

305

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE 

COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) MAT. UN 1,000000000 15,68 15,68

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,330000000 17,71 5,84

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,330000000 21,94 7,24

4,59

87,84

92,43

5,24

0,00

0,00

5,24

97,67

1,000000000

97,67

89863U

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 SER.CG UN

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,140000000 25,08 3,51

20136

JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000000 159,76 159,76

305

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE 

COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) MAT. UN 2,000000000 15,68 31,36

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,440000000 17,71 7,79

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,440000000 21,94 9,65

6,13

198,95

205,08

6,99

0,00

0,00

6,99

212,07

1,000000000

212,07

90695U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021 SER.CG M

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,014600000 25,08 0,36

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

41936

TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 

150 MM  (NBR 7362) MAT. M 1,050000000 85,05 89,30

88246U

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,089200000 29,09 2,59

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,089200000 18,19 1,62

1,55

90,54

92,09

1,78

0,00

0,00

1,78

93,87

14,000000000

1.314,18

UFPE 11.137

CAP EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS, PARA 

ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO=150MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, 

ACO, POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,057500000 25,08 1,44

300

ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO 

SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000000 18,27 18,27

42685

CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO 

PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) MAT. UN 1,000000000 97,80 97,80

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 17,71 2,12

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 21,94 2,63

1,66

118,69

120,35

1,91

0,00

0,00

1,91

122,26

1,000000000

122,26

05.02.05.02

97902U

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020 SER.CG UN

100475U

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,115600000 665,80 76,96

101616U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020 SER.CG M2 0,810000000 5,33 4,31

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CAIXAS DE INSPEÇÃO, DE GORDURA E RESERVATÓRIOS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,008700000 155,00 1,34

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,029400000 67,21 1,97

7258

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 

20* CM (L X A X C) MAT. UN 166,091600000 0,39 64,77

87316U

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SER.CG M3 0,001400000 437,33 0,61

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,089500000 22,55 137,31

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,089500000 18,19 110,76

94970U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SER.CG M3 0,074400000 387,12 28,80

97735U

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 SER.CG M3 0,044800000 2.239,31 100,32

114,70

282,01

396,71

130,44

0,00

0,00

130,44

527,15

3,000000000

1.581,45

06

06.01

06.01.01

06.01.01.01

91866U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2673

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1/2 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 4,30 4,37

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,001600000 26,00 0,04

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 17,80 1,51

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 22,79 1,93

1,16PREÇO(mão-de-obra):

TÉRREO

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

ELETRODUTOS

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

5,35

6,51

1,34

0,00

0,00

1,34

7,85

500,000000000

3.925,00

91867U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2674

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

3/4 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 5,35 5,44

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,001800000 26,00 0,04

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,102000000 17,80 1,81

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,102000000 22,79 2,32

1,40

6,60

8,00

1,61

0,00

0,00

1,61

9,61

25,000000000

240,25

91868U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2685

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 8,37 8,51

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,002000000 26,00 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,126000000 17,80 2,24

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,126000000 22,79 2,87

1,73

9,95

11,68

1,99

0,00

0,00

1,99

13,67

10,000000000

136,70

91870U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

2673

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1/2 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 4,30 4,37

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,152000000 17,80 2,70

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,152000000 22,79 3,46

2,09

6,05

8,14

2,39

0,00

0,00

2,39

10,53

200,000000000

2.106,00

91871U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2674

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

3/4 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 5,35 5,44

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,170000000 17,80 3,02

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,170000000 22,79 3,87

2,34

7,32

9,66

2,67

0,00

0,00

2,67

12,33

55,000000000

678,15

UFPE 12.03

ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 21,94 2,19

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

COT 12.3 ABRAÇADEIRA TMC 3/4 MAT. UN 1,000000000 2,11 2,11

1,39

3,13

4,52

1,59

0,00

0,00

1,59

6,11

80,000000000

488,80

UFPE 12.157

ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 21,94 2,19

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

COT 12.149 ABRAÇADEIRA TMC 1 MAT. UN 1,000000000 3,17 3,17

1,39

4,19

5,58

1,59

0,00

0,00

1,59

7,17

10,000000000

71,70

UFPE 12.16

ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 17,80 1,78

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 22,79 2,27

COT 12.12 ABRAÇADEIRA TMC 1/2 MAT. UN 1,000000000 1,80 1,80

1,37

2,90

4,27

1,58

0,00

0,00

1,58

5,85

700,000000000

4.095,00

06.01.02

06.01.02.01

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

1013

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 

MM2 MAT. M 1,190000000 1,51 1,79

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 17,80 0,42

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 22,79 0,54

0,32

2,11

2,43

0,37

0,00

0,00

0,37

2,80

2.600,000000000

7.280,00

91928U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES / TOMADAS

FIOS E CABOS ELÉTRICOS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 17,80 0,71

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 22,79 0,91

981

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 

MM2 MAT. M 1,190000000 4,30 5,11

0,54

5,61

6,15

0,63

0,00

0,00

0,63

6,78

20,000000000

135,60

06.01.02.02

95801UD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO NAS 

PAREDES NA ALTURA DO TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2580

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 14,91 14,91

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,496700000 17,80 8,84

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,496700000 22,79 11,31

6,86

21,16

28,02

7,82

0,00

0,00

7,82

35,84

13,000000000

465,92

95801UDD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO NO TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2580

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 14,91 14,91

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,496700000 17,80 8,84

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CAIXAS E CONDULETES

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,496700000 22,79 11,31

6,86

21,16

28,02

7,82

0,00

0,00

7,82

35,84

8,000000000

286,72

95802UD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1"), APARENTE, INSTALADO NAS 

PAREDES NA ALTURA DO TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2581

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA 

CEGA MAT. UN 1,000000000 17,41 17,41

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,538500000 17,80 9,58

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,538500000 22,79 12,27

7,44

24,11

31,55

8,49

0,00

0,00

8,49

40,04

5,000000000

200,20

UFPE 12.17D

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDES A 1,10 M DO PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

46,000000000

1.489,02

UFPE 12.17DD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDES NA ALTURA DO TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

103,000000000

3.334,11

UFPE 12.17DDD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

181,000000000

5.858,97

06.01.02.03

91953U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

INTERRUPTORES

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

91952U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 16,56 16,56

4,11

15,37

19,48

4,68

0,00

0,00

4,68

24,16

18,000000000

434,88

91959U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91958U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 30,70 30,70

6,39

24,63

31,02

7,28

0,00

0,00

7,28

38,30

25,000000000

957,50

91967U

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91966U

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 44,83 44,83

8,68

33,88

42,56

9,87

0,00

0,00

9,87

52,43

3,000000000

157,29

06.01.03

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

QUADROS E DISJUNTORES

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

93653U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 1,000000000 1,02 1,02

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  

ATE  32A MAT. UN 1,000000000 10,73 10,73

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 17,80 0,62

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 22,79 0,80

0,48

12,13

12,61

0,56

0,00

0,00

0,56

13,17

6,000000000

79,02

93663U

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 2,000000000 1,32 2,64

34616

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 

32A MAT. UN 1,000000000 61,52 61,52

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,132500000 17,80 2,35

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,132500000 22,79 3,01

1,83

65,62

67,45

2,07

0,00

0,00

2,07

69,52

1,000000000

69,52

UFPE 12.176

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

39756

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A MAT. UN 1,000000000 430,64 430,64

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 17,80 8,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 22,79 10,96

6,65PREÇO(mão-de-obra):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

435,93

442,58

7,58

0,00

0,00

7,58

450,16

1,000000000

450,16

06.01.04

UFPE 12.22

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO 

TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 

LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,172700000 17,80 3,07

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,414400000 22,79 9,44

COT 12.91

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE 

ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA, REF. LS805, INTRAL 

OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 139,43 139,43

SC UFPE 12.1

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE 

G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN 2,000000000 24,72 49,44

9,53

181,01

190,54

10,84

0,00

0,00

10,84

201,38

189,000000000

38.060,82

06.02

06.02.01

06.02.01.01

91866U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2673

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1/2 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 4,30 4,37

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,001600000 26,00 0,04

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 17,80 1,51

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 22,79 1,93

1,16

5,35

6,51

1,34

0,00BDI(%): 23,36%

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

SOBRELOJA

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

ELETRODUTOS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

1,34

7,85

210,000000000

1.648,50

91870U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2673

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1/2 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 4,30 4,37

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,152000000 17,80 2,70

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,152000000 22,79 3,46

2,09

6,05

8,14

2,39

0,00

0,00

2,39

10,53

190,000000000

2.000,70

UFPE 12.16

ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 17,80 1,78

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 22,79 2,27

COT 12.12 ABRAÇADEIRA TMC 1/2 MAT. UN 1,000000000 1,80 1,80

1,37

2,90

4,27

1,58

0,00

0,00

1,58

5,85

400,000000000

2.340,00

06.02.01.02

UFPE 12.159

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,350000000 17,80 6,23

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,350000000 22,79 7,97

COT 12.150

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM 

VIROLA. MAT. UN 1,000000000 4,59 4,59

4,84

ELETROCALHAS

PREÇO(mão-de-obra):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

8,43

13,27

5,52

0,00

0,00

5,52

18,79

2,000000000

37,58

UFPE 12.160

TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100 X 50 MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.160

TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM 

VIROLA MAT. UN 1,000000000 42,98 42,98

2,75

45,19

47,94

3,15

0,00

0,00

3,15

51,09

1,000000000

51,09

UFPE 12.161

SAÍDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETRODUTO 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 17,80 1,06

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 22,79 1,36

COT 12.151

SAÍDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO PARA 

ELETRODUTO 1/2" MAT. UN 1,000000000 3,21 3,21

0,82

3,87

4,69

0,94

0,00

0,00

0,94

5,63

14,000000000

78,82

UFPE 12.162

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA 

ELETROCALHA METÁLICA, DIMENSÃO 

114X150MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 17,80 2,67

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 22,79 3,41

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

COT 12.152

MÃO FRANCESA SIMPLES PARA 

ELETROCALHA 114 X 150 MM MAT. UN 1,000000000 10,79 10,79

2,07

12,43

14,50

2,37

0,00

0,00

2,37

16,87

30,000000000

506,10

UFPE 12.35

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 17,80 7,12

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 22,79 9,11

COT 12.19

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

100X50MM, COM VIROLA MAT. PÇ 0,333000000 38,33 12,76

5,52

17,17

22,69

6,30

0,00

0,00

6,30

28,99

41,000000000

1.188,59

UFPE 12.37

CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100 X 50 

MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.21

CURVA DE 90 GRAUS  GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETROCALHA DE 100MMX50MM MAT. UN 1,000000000 24,40 24,40

2,75

26,61

29,36

3,15

0,00

0,00

3,15

32,51

2,000000000

65,02

06.02.02

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES / TOMADAS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

06.02.02.01

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

1013

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 

MM2 MAT. M 1,190000000 1,51 1,79

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 17,80 0,42

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 22,79 0,54

0,32

2,11

2,43

0,37

0,00

0,00

0,37

2,80

1.700,000000000

4.760,00

91928U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 17,80 0,71

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 22,79 0,91

981

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 

MM2 MAT. M 1,190000000 4,30 5,11

0,54

5,61

6,15

0,63

0,00

0,00

0,63

6,78

10,000000000

67,80

06.02.02.02

UFPE 12.17D

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDES A 1,10 M DO PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

CAIXAS E CONDULETES

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

FIOS E CABOS ELÉTRICOS
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

21,000000000

679,77

UFPE 12.17DD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDES NA ALTURA DO TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

47,000000000

1.521,39

UFPE 12.17DDD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

101,000000000

3.269,37

06.02.02.03

91953U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91952U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 16,56 16,56

4,11

15,37

19,48

4,68

0,00

0,00

4,68

24,16

4,000000000

96,64

91959U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91958U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 30,70 30,70

6,39

24,63

31,02

7,28

0,00

0,00

7,28

38,30

16,000000000

612,80

91975U

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91950U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 12,40 12,40

91974U

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 59,22 59,22

11,22PREÇO(mão-de-obra):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

INTERRUPTORES
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

47,62

58,84

12,78

0,00

0,00

12,78

71,62

1,000000000

71,62

06.02.03

93653U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 1,000000000 1,02 1,02

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  

ATE  32A MAT. UN 1,000000000 10,73 10,73

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 17,80 0,62

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 22,79 0,80

0,48

12,13

12,61

0,56

0,00

0,00

0,56

13,17

5,000000000

65,85

93663U

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 2,000000000 1,32 2,64

34616

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 

32A MAT. UN 1,000000000 61,52 61,52

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,132500000 17,80 2,35

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,132500000 22,79 3,01

1,83

65,62

67,45

2,07

0,00

0,00

2,07

69,52

1,000000000

69,52

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

QUADROS E DISJUNTORES

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 12.176

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

39756

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A MAT. UN 1,000000000 430,64 430,64

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 17,80 8,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 22,79 10,96

6,65

435,93

442,58

7,58

0,00

0,00

7,58

450,16

1,000000000

450,16

06.02.04

UFPE 12.18

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, 

DIAMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 02 

LÂMPADAS LED DE 18 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

38770

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO 

FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 

LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) MAT. UN 1,000000000 52,86 52,86

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,288300000 17,80 5,13

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,692000000 22,79 15,77

COT 12.13

LÂMPADA LED 18W, FORMATO TRADICIONAL 

(BASE E27) MAT. UN 2,000000000 13,61 27,22

7,24

85,48

92,72

8,26

0,00

0,00

8,26

100,98

4,000000000

403,92

UFPE 12.22

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO 

TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 

LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,172700000 17,80 3,07

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,414400000 22,79 9,44

COT 12.91

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE 

ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA, REF. LS805, INTRAL 

OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 139,43 139,43

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

SC UFPE 12.1

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE 

G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN 2,000000000 24,72 49,44

9,53

181,01

190,54

10,84

0,00

0,00

10,84

201,38

92,000000000

18.526,96

06.03

06.03.01

06.03.01.01

91866U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2673

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1/2 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 4,30 4,37

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,001600000 26,00 0,04

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 17,80 1,51

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 22,79 1,93

1,16

5,35

6,51

1,34

0,00

0,00

1,34

7,85

200,000000000

1.570,00

91870U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2673

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1/2 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 4,30 4,37

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,152000000 17,80 2,70

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,152000000 22,79 3,46

2,09

6,05

8,14

2,39

0,00

0,00

2,39

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

ELETRODUTOS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SEGUNDO PAVIMENTO

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

10,53

100,000000000

1.053,00

UFPE 12.16

ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 17,80 1,78

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 22,79 2,27

COT 12.12 ABRAÇADEIRA TMC 1/2 MAT. UN 1,000000000 1,80 1,80

1,37

2,90

4,27

1,58

0,00

0,00

1,58

5,85

300,000000000

1.755,00

06.03.01.02

UFPE 12.159

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,350000000 17,80 6,23

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,350000000 22,79 7,97

COT 12.150

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM 

VIROLA. MAT. UN 1,000000000 4,59 4,59

4,84

8,43

13,27

5,52

0,00

0,00

5,52

18,79

4,000000000

75,16

UFPE 12.160

TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100 X 50 MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.160

TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM 

VIROLA MAT. UN 1,000000000 42,98 42,98

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ELETROCALHAS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

Página 101 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

2,75

45,19

47,94

3,15

0,00

0,00

3,15

51,09

1,000000000

51,09

UFPE 12.161

SAÍDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETRODUTO 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 17,80 1,06

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 22,79 1,36

COT 12.151

SAÍDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO PARA 

ELETRODUTO 1/2" MAT. UN 1,000000000 3,21 3,21

0,82

3,87

4,69

0,94

0,00

0,00

0,94

5,63

45,000000000

253,35

UFPE 12.162

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA 

ELETROCALHA METÁLICA, DIMENSÃO 

114X150MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 17,80 2,67

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 22,79 3,41

COT 12.152

MÃO FRANCESA SIMPLES PARA 

ELETROCALHA 114 X 150 MM MAT. UN 1,000000000 10,79 10,79

2,07

12,43

14,50

2,37

0,00

0,00

2,37

16,87

75,000000000

1.265,25

UFPE 12.163

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 

100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

COT 12.153

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, 

COM VIROLA MAT. UN 1,000000000 46,64 46,64

2,75

48,85

51,60

3,15

0,00

0,00

3,15

54,75

2,000000000

109,50

UFPE 12.35

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 17,80 7,12

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 22,79 9,11

COT 12.19

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

100X50MM, COM VIROLA MAT. PÇ 0,333000000 38,33 12,76

5,52

17,17

22,69

6,30

0,00

0,00

6,30

28,99

110,000000000

3.188,90

UFPE 12.37

CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100 X 50 

MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.21

CURVA DE 90 GRAUS  GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETROCALHA DE 100MMX50MM MAT. UN 1,000000000 24,40 24,40

2,75

26,61

29,36

3,15

0,00

0,00

3,15

32,51

2,000000000

65,02

06.03.02

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES / TOMADAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

06.03.02.01

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

1013

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 

MM2 MAT. M 1,190000000 1,51 1,79

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 17,80 0,42

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 22,79 0,54

0,32

2,11

2,43

0,37

0,00

0,00

0,37

2,80

2.000,000000000

5.600,00

91928U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 17,80 0,71

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 22,79 0,91

981

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 

MM2 MAT. M 1,190000000 4,30 5,11

0,54

5,61

6,15

0,63

0,00

0,00

0,63

6,78

10,000000000

67,80

06.03.02.02

UFPE 12.17D

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDES A 1,10 M DO PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CAIXAS E CONDULETES

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

FIOS E CABOS ELÉTRICOS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

31,000000000

1.003,47

UFPE 12.17DD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDES NA ALTURA DO TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

47,000000000

1.521,39

UFPE 12.17DDD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

133,000000000

4.305,21

06.03.02.03

91953U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91952U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 16,56 16,56

4,11

15,37

19,48

4,68

0,00

0,00

4,68

24,16

9,000000000

217,44

91959U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91958U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 30,70 30,70

6,39

24,63

31,02

7,28

0,00

0,00

7,28

38,30

19,000000000

727,70

91967U

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91966U

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 44,83 44,83

8,68PREÇO(mão-de-obra):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

INTERRUPTORES
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

33,88

42,56

9,87

0,00

0,00

9,87

52,43

3,000000000

157,29

06.03.03

93653U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 1,000000000 1,02 1,02

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  

ATE  32A MAT. UN 1,000000000 10,73 10,73

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 17,80 0,62

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 22,79 0,80

0,48

12,13

12,61

0,56

0,00

0,00

0,56

13,17

5,000000000

65,85

93663U

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 2,000000000 1,32 2,64

34616

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 

32A MAT. UN 1,000000000 61,52 61,52

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,132500000 17,80 2,35

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,132500000 22,79 3,01

1,83

65,62

67,45

2,07

0,00

0,00

2,07

69,52

1,000000000

69,52

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUADROS E DISJUNTORES

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 12.176

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

39756

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A MAT. UN 1,000000000 430,64 430,64

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 17,80 8,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 22,79 10,96

6,65

435,93

442,58

7,58

0,00

0,00

7,58

450,16

1,000000000

450,16

06.03.04

UFPE 12.18

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, 

DIAMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 02 

LÂMPADAS LED DE 18 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

38770

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO 

FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 

LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) MAT. UN 1,000000000 52,86 52,86

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,288300000 17,80 5,13

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,692000000 22,79 15,77

COT 12.13

LÂMPADA LED 18W, FORMATO TRADICIONAL 

(BASE E27) MAT. UN 2,000000000 13,61 27,22

7,24

85,48

92,72

8,26

0,00

0,00

8,26

100,98

3,000000000

302,94

UFPE 12.22

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO 

TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 

LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,172700000 17,80 3,07

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,414400000 22,79 9,44

COT 12.91

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE 

ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA, REF. LS805, INTRAL 

OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 139,43 139,43

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

SC UFPE 12.1

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE 

G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN 2,000000000 24,72 49,44

9,53

181,01

190,54

10,84

0,00

0,00

10,84

201,38

121,000000000

24.366,98

06.04

06.04.01

06.04.01.01

91866U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2673

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1/2 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 4,30 4,37

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,001600000 26,00 0,04

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 17,80 1,51

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,085000000 22,79 1,93

1,16

5,35

6,51

1,34

0,00

0,00

1,34

7,85

250,000000000

1.962,50

91870U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2673

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1/2 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 4,30 4,37

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,152000000 17,80 2,70

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,152000000 22,79 3,46

2,09

6,05

8,14

2,39

0,00

0,00

2,39TOTAL TAXA:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

ELETRODUTOS

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

TERCEIRO PAVIMENTO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

10,53

50,000000000

526,50

UFPE 12.16

ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 17,80 1,78

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 22,79 2,27

COT 12.12 ABRAÇADEIRA TMC 1/2 MAT. UN 1,000000000 1,80 1,80

1,37

2,90

4,27

1,58

0,00

0,00

1,58

5,85

300,000000000

1.755,00

06.04.01.02

UFPE 12.159

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,350000000 17,80 6,23

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,350000000 22,79 7,97

COT 12.150

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM 

VIROLA. MAT. UN 1,000000000 4,59 4,59

4,84

8,43

13,27

5,52

0,00

0,00

5,52

18,79

2,000000000

37,58

UFPE 12.160

TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100 X 50 MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.160

TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 100X50MM, COM 

VIROLA MAT. UN 1,000000000 42,98 42,98

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ELETROCALHAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

2,75

45,19

47,94

3,15

0,00

0,00

3,15

51,09

1,000000000

51,09

UFPE 12.161

SAÍDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETRODUTO 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 17,80 1,06

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 22,79 1,36

COT 12.151

SAÍDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO PARA 

ELETRODUTO 1/2" MAT. UN 1,000000000 3,21 3,21

0,82

3,87

4,69

0,94

0,00

0,00

0,94

5,63

25,000000000

140,75

UFPE 12.162

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA 

ELETROCALHA METÁLICA, DIMENSÃO 

114X150MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 17,80 2,67

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 22,79 3,41

COT 12.152

MÃO FRANCESA SIMPLES PARA 

ELETROCALHA 114 X 150 MM MAT. UN 1,000000000 10,79 10,79

2,07

12,43

14,50

2,37

0,00

0,00

2,37

16,87

40,000000000

674,80

UFPE 12.35

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 17,80 7,12

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 22,79 9,11

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

COT 12.19

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

100X50MM, COM VIROLA MAT. PÇ 0,333000000 38,33 12,76

5,52

17,17

22,69

6,30

0,00

0,00

6,30

28,99

60,000000000

1.739,40

UFPE 12.37

CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 100 X 50 

MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.21

CURVA DE 90 GRAUS  GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETROCALHA DE 100MMX50MM MAT. UN 1,000000000 24,40 24,40

2,75

26,61

29,36

3,15

0,00

0,00

3,15

32,51

6,000000000

195,06

06.04.02

06.04.02.01

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

1013

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 

MM2 MAT. M 1,190000000 1,51 1,79

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 17,80 0,42

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 22,79 0,54

0,32

2,11

2,43

0,37

0,00

0,00

0,37TOTAL TAXA:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES / TOMADAS

FIOS E CABOS ELÉTRICOS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

2,80

1.900,000000000

5.320,00

91928U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 17,80 0,71

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 22,79 0,91

981

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 

MM2 MAT. M 1,190000000 4,30 5,11

0,54

5,61

6,15

0,63

0,00

0,00

0,63

6,78

10,000000000

67,80

06.04.02.02

UFPE 12.17D

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDES A 1,10 M DO PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

30,000000000

971,10

UFPE 12.17DD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDES NA ALTURA DO TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CAIXAS E CONDULETES

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

50,000000000

1.618,50

UFPE 12.17DDD

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE, INSTALADO 

NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

124,000000000

4.013,88

06.04.02.03

91953U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91952U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 16,56 16,56

4,11

15,37

19,48

4,68

0,00

0,00

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

INTERRUPTORES

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

4,68

24,16

10,000000000

241,60

91959U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91958U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 30,70 30,70

6,39

24,63

31,02

7,28

0,00

0,00

7,28

38,30

20,000000000

766,00

06.04.03

93653U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 1,000000000 1,02 1,02

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  

ATE  32A MAT. UN 1,000000000 10,73 10,73

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 17,80 0,62

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 22,79 0,80

0,48

12,13

12,61

0,56

0,00

0,00

0,56

13,17

5,000000000

65,85

93663U

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 2,000000000 1,32 2,64

34616

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 

32A MAT. UN 1,000000000 61,52 61,52

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

QUADROS E DISJUNTORES

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,132500000 17,80 2,35

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,132500000 22,79 3,01

1,83

65,62

67,45

2,07

0,00

0,00

2,07

69,52

1,000000000

69,52

UFPE 12.176

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

39756

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A MAT. UN 1,000000000 430,64 430,64

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 17,80 8,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 22,79 10,96

6,65

435,93

442,58

7,58

0,00

0,00

7,58

450,16

1,000000000

450,16

06.04.04

UFPE 12.18

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, 

DIAMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 02 

LÂMPADAS LED DE 18 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

38770

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO 

FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 

LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) MAT. UN 1,000000000 52,86 52,86

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,288300000 17,80 5,13

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,692000000 22,79 15,77

COT 12.13

LÂMPADA LED 18W, FORMATO TRADICIONAL 

(BASE E27) MAT. UN 2,000000000 13,61 27,22

7,24

85,48

92,72

8,26

0,00

0,00

8,26

100,98

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

4,000000000

403,92

UFPE 12.22

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO 

TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 

LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,172700000 17,80 3,07

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,414400000 22,79 9,44

COT 12.91

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE 

ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA, REF. LS805, INTRAL 

OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 139,43 139,43

SC UFPE 12.1

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE 

G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN 2,000000000 24,72 49,44

9,53

181,01

190,54

10,84

0,00

0,00

10,84

201,38

118,000000000

23.762,84

06.05

06.05.01

06.05.01.01

UFPE 12.133

ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD 5, 

ENVELOPADO EM CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE 

ENTULHO E REATERRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG M

100201U

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO 

DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: 

KGXKM). AF_07/2019 SER.CG kgxkm 7,320000000 0,67 4,90

103670U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SER.CG M3 0,150000000 246,57 36,98

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,450000000 18,19 8,18

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 SER.CG M3 0,360000000 71,95 25,90

93382U

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SER.CG M3 0,197332000 33,81 6,67

94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER.CG M3 0,150000000 400,74 60,11

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM 3,250000000 2,80 9,10

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T 0,276535000 40,00 11,06

COT 12.125 ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD 5 MAT. M 1,015000000 22,98 23,32

ALIMENTAÇÃO GERAL DOS PAVIMENTOS

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

ELETRODUTOS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 01.30

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3 0,162668000 26,81 4,36

34,34

117,21

151,55

39,03

0,00

0,00

39,03

190,58

65,000000000

12.387,70

06.05.01.02

UFPE 12.125

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA DIMENSÃO 150X100MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 17,80 7,12

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 22,79 9,11

COT 12.120

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 150 X 100 

MM, COM VIROLA MAT. PÇ 0,333300000 73,70 24,56

5,52

28,97

34,49

6,30

0,00

0,00

6,30

40,79

25,000000000

1.019,75

UFPE 12.131

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA 

ELETROCALHA METÁLICA, DIMENSÃO 

114X200MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 17,80 2,67

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 22,79 3,41

COT 12.124

MÃO FRANCESA SIMPLES PARA 

ELETROCALHA 114 X 200 MM MAT. UN 1,000000000 12,04 12,04

2,07

13,68

15,75

2,37

0,00

0,00

2,37

18,12

10,000000000

181,20

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

ELETROCALHAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 12.166

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

300X100MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,600000000 17,80 10,68

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,600000000 22,79 13,67

COT 12.156

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

300X100MM, COM VIROLA MAT. PÇ 0,333300000 105,89 35,29

8,29

41,90

50,19

9,45

0,00

0,00

9,45

59,64

15,000000000

894,60

UFPE 12.167

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

300X100MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.157

CURVA DE INVERSÃO GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETROCALHA 300 X 100 MM MAT. UN 1,000000000 98,08 98,08

2,75

100,29

103,04

3,15

0,00

0,00

3,15

106,19

1,000000000

106,19

UFPE 12.168

JUNÇÃO / EMENDA / TALA PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

300X100MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.158

JUNÇÃO / EMENDA / TALA GALVANIZADA A 

FOGO PARA ELETROCALHA 300 X 100 MM MAT. UN 1,000000000 16,66 16,66

2,75

18,87

21,62

3,15

0,00

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

Página 119 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

3,15

24,77

6,000000000

148,62

UFPE 12.169

CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADA A FOGO COM 

REDUÇÃO DE 300X150MM, COM VIROLA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 17,80 2,67

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 22,79 3,41

COT 12.159

CURVA HORIZONTAL GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETROCALHA COM REDUÇÃO 300 / 

150 MM MAT. UN 1,000000000 55,56 55,56

2,07

57,20

59,27

2,37

0,00

0,00

2,37

61,64

1,000000000

61,64

UFPE 12.170

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

150X100MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.121

CURVA DE INVERSÃO GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETROCALHA 150 X 100 MM MAT. UN 1,000000000 64,08 64,08

2,75

66,29

69,04

3,15

0,00

0,00

3,15

72,19

4,000000000

288,76

UFPE 12.171

TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

150X100MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.122

TÊ VERTICAL GALVANIZADA A FOGO PARA 

ELETROCALHA 150 X 100 MM MAT. UN 1,000000000 65,74 65,74

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

2,75

67,95

70,70

3,15

0,00

0,00

3,15

73,85

4,000000000

295,40

UFPE 12.172

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA DUPLA 

PARA ELETROCALHA METÁLICA, DIMENSÃO 

190X300MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,250000000 17,80 4,45

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,250000000 22,79 5,69

COT 12.123

MÃO FRANCESA DUPLA PARA 

ELETROCALHA 190 X 300 MM MAT. UN 1,000000000 43,72 43,72

3,45

46,47

49,92

3,94

0,00

0,00

3,94

53,86

7,000000000

377,02

06.05.02

UFPE 12.164

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, 

COMPOSTO DE 3 PAINEIS MODULARES 

DESMONTÁVEIS COM 03 PORTAS FRONTAIS 

NA DIMENSÃO APROXIMADA DE 1,80 X 1,20 X 

0,40 M, INCLUINDO UMA BASE EM 

ALVENARIA PARA APOIO MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,20 X 0,50 M. 

BARRAMENTOS TRIFÁSICOS EM COBRE 

ELETROLÍTICO (3F+N+T) PARA IN-600A; 

ISOLADORES CILÍNDRICOS EM EPÓXI; 03 

TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO 

JANELA RTC 600/5A; 01 MULTIMEDIDOR DE 

GRANDEZAS ELÉTRICAS. SERÁ INSTALADO 

01 DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA 

IN-500A, ICU-25 KA, PARA O BARRAMENTO 

PRINCIPAL E 10 DISJUNTORES TRIPOLARES 

EM CAIXA MOLDADA, ENTRE 50A E 125A 

PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS 

PARCIAIS SECUNDÁRIOS DE FORÇA E LUZ, 

CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO QGBT. 

OS CONTATOS DE FIXAÇÃO ENTRE OS 

BARRAMENTOS SERÃO EFETUADOS COM 

PARAFUSOS DE LATÃO. INSTALAÇÃO DE 04 

DPS CLASSE 02, UP2KV, ISM 30 KA PARA 

FASES E NEUTRO SER.CG UN

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

QUADROS E DISJUNTORES

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

103328U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SER.CG M2 13,330000000 70,55 940,43

87792U

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 SER.CG M2 5,600000000 36,28 203,16

87894U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 SER.CG M2 5,600000000 5,87 32,87

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 17,80 142,40

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 22,79 182,32

COT 12.154

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, 

COMPOSTO DE 3 PAINEIS MODULARES 

DESMONTÁVEIS COM 03 PORTAS FRONTAIS 

NA DIMENSÃO APROXIMADA DE 1,80 X 1,20 X 

0,40 M. BARRAMENTOS TRIFÁSICOS EM 

COBRE ELETROLÍTICO (3F+N+T) PARA IN-

600A; ISOLADORES CILÍNDRICOS EM EPÓXI; 

03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO 

JANELA RTC 600/5A; 01 MULTIMEDIDOR DE 

GRANDEZAS ELÉTRICAS. SERÁ INSTALADO 

01 DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA 

IN-500A, ICU-25 KA, PARA O BARRAMENTO 

PRINCIPAL E 10 DISJUNTORES TRIPOLARES 

EM CAIXA MOLDADA, ENTRE 50A E 125A 

PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS 

PARCIAIS SECUNDÁRIOS DE FORÇA E LUZ, 

CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO QGBT. 

OS CONTATOS DE FIXAÇÃO ENTRE OS 

BARRAMENTOS SERÃO EFETUADOS COM 

PARAFUSOS DE LATÃO. INSTALAÇÃO DE 04 

DPS CLASSE 02, UP2KV, ISM 30 KA PARA 

FASES E NEUTRO MAT. UN 1,000000000 29.450,00 29.450,00

400,40

30.095,26

30.495,66

455,52

0,00

0,00

455,52

30.951,18

1,000000000

30.951,18

UFPE 12.165

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE QUADRO DE FORÇA E LUZ COM 

BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, 

IN-160A, COMPOSTO DE DISJUNTOR 

TRIPOLAR IN-125A, ICU-10KA E 02 

DISJUNTORES TRIPOLARES IN-80A E 50A, 

ICU-10KA RESPECTIVAMENTE, CONFORME 

DIAGRAMA UNIFILAR SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 17,80 142,40

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 22,79 182,32

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

COT 12.155

QUADRO DE FORÇA E LUZ COM 

BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, 

IN-160A, COMPOSTO DE DISJUNTOR 

TRIPOLAR IN-125A, ICU-10KA E 02 

DISJUNTORES TRIPOLARES IN-80A E 50A, ICU-

10KA RESPECTIVAMENTE, CONFORME 

DIAGRAMA UNIFILAR MAT. UN 1,000000000 4.592,00 4.592,00

110,67

4.680,05

4.790,72

126,00

0,00

0,00

126,00

4.916,72

4,000000000

19.666,88

06.05.03

UFPE 12.132

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ELETRODUTO EM 

ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 

DIMENSÃO 1,00 X 1,00 X 1,00 M (ÚTIL) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

100201U

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO 

DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: 

KGXKM). AF_07/2019 SER.CG kgxkm 14,895000000 0,67 9,97

103328U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SER.CG M2 4,600000000 70,55 324,53

103670U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SER.CG M3 0,561000000 246,57 138,32

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,015000000 8,34 0,12

4006

MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M3 0,001440000 2.307,61 3,32

4509

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 0,240000000 5,20 1,24

5067

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 

24 (2 1/4 X 12) MAT. KG 0,300000000 26,83 8,04

6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA MAT. M 0,730000000 23,20 16,93

87792U

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 SER.CG M2 9,200000000 36,28 333,77

87894U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 SER.CG M2 9,200000000 5,87 54,00

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,300000000 22,30 28,99

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,300000000 18,19 23,64

92514U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2 0,700000000 50,24 35,16

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

OUTROS ELEMENTOS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG 5,600000000 17,54 98,22

92786U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG 22,800000000 16,82 383,49

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 SER.CG M3 1,331000000 71,95 95,76

93382U

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SER.CG M3 1,000000000 33,81 33,81

94963U

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER.CG M3 0,561000000 369,92 207,52

94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER.CG M3 0,070000000 400,74 28,05

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM 6,620000000 2,80 18,53

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T 0,562700000 40,00 22,50

UFPE 01.30

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3 0,331000000 26,81 8,87

328,16

1.173,56

1.501,72

373,06

0,00

0,00

373,06

1.874,78

6,000000000

11.248,68

UFPE 12.134

DESATIVAÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA 

EXISTENTE, COM A RETIRADA DO POSTE E 

EQUIPAMENTO COM O TRANSPORTE DE 

TODO MATERIAL ATÉ A OFICINA DA UFPE, 

INCLUSIVE DESMONTAGEM DO QUADRO 

GERAL DE BAIXA TENSÃO EXISTENTE COM 

TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS PARA A 

OFICINA DA UFPE, E ADEQUAÇÃO DA 

ESTRUTURA DO P.D.E EXISTENTE, 

DIRECIONANDO A POSIÇÃO DAS CRUZETAS 

PARA SE ADEQUAR A NOVA SUBESTAÇÃO 

DE 300 KVA SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 17,80 142,40

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 12,000000000 22,79 273,48

93402U

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 

DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 SER.CG CHP 8,000000000 256,45 2.051,60

251,32PREÇO(mão-de-obra):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

1.930,16

2.181,48

286,00

0,00

0,00

286,00

2.467,48

1,000000000

2.467,48

06.06

06.06.01

102110U

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM 

POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 SER.CG UN

7576

SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA 

TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 

185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" MAT. UN 1,000000000 223,26 223,26

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443600000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443600000 22,79 10,10

6,13

228,14

234,27

6,98

0,00

0,00

6,98

241,25

1,000000000

241,25

91868U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2685

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 8,37 8,51

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,002000000 26,00 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,126000000 17,80 2,24

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,126000000 22,79 2,87

1,73

9,95

11,68

1,99

0,00

0,00

1,99

13,67

7,000000000

95,69

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

SUBESTAÇÃO AÉREA

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

96972U

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SER.CG M

868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO MAT. M 1,050000000 27,64 29,02

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,185500000 17,80 3,30

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,185500000 22,79 4,22

98463U

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE 

COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 SER.CG UN 0,500000000 21,90 10,95

4,74

37,33

42,07

5,42

0,00

0,00

5,42

47,49

25,000000000

1.187,25

UFPE 06.26

BASE EM ALVENARIA 3,00 X 3,00 X 0,30 M, 

COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA SER.CG UN

103328U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SER.CG M2 30,000000000 70,55 2.116,50

87792U

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 SER.CG M2 12,600000000 36,28 457,12

87894U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 SER.CG M2 12,600000000 5,87 73,96

652,03

1.253,98

1.906,01

741,57

0,00

0,00

741,57

2.647,58

1,000000000

2.647,58

UFPE 12.132

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ELETRODUTO EM 

ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 

DIMENSÃO 1,00 X 1,00 X 1,00 M (ÚTIL) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

100201U

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO 

DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: 

KGXKM). AF_07/2019 SER.CG kgxkm 14,895000000 0,67 9,97

103328U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SER.CG M2 4,600000000 70,55 324,53

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

103670U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SER.CG M3 0,561000000 246,57 138,32

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,015000000 8,34 0,12

4006

MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M3 0,001440000 2.307,61 3,32

4509

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 0,240000000 5,20 1,24

5067

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 

24 (2 1/4 X 12) MAT. KG 0,300000000 26,83 8,04

6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA MAT. M 0,730000000 23,20 16,93

87792U

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 SER.CG M2 9,200000000 36,28 333,77

87894U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 SER.CG M2 9,200000000 5,87 54,00

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,300000000 22,30 28,99

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,300000000 18,19 23,64

92514U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2 0,700000000 50,24 35,16

92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG 5,600000000 17,54 98,22

92786U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG 22,800000000 16,82 383,49

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 SER.CG M3 1,331000000 71,95 95,76

93382U

REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SER.CG M3 1,000000000 33,81 33,81

94963U

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER.CG M3 0,561000000 369,92 207,52

94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SER.CG M3 0,070000000 400,74 28,05

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM 6,620000000 2,80 18,53

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

ESCAVAÇÃO MAT. T 0,562700000 40,00 22,50

UFPE 01.30

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3 0,331000000 26,81 8,87

328,16

1.173,56

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

1.501,72

373,06

0,00

0,00

373,06

1.874,78

1,000000000

1.874,78

UFPE 12.135

ISOLADOR, TIPO PINO POLIMÉRICO, ROSCA 

25 MM, PARA TENSÃO 15 KV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,006877100 17,80 0,12

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,061900000 22,79 1,41

COT 12.126

ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO, ROSCA 25 

MM - 15 KV MAT. UN 1,000000000 41,40 41,40

0,53

41,78

42,31

0,62

0,00

0,00

0,62

42,93

9,000000000

386,37

UFPE 12.137

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 

GALVANIZADO M-16, 400 MM X 16 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,080000000 17,80 1,42

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,080000000 22,79 1,82

COT 12.128

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 

GALVANIZADO M-16, 400 MM X 16 MM MAT. UN 1,000000000 24,71 24,71

1,09

25,60

26,69

1,26

0,00

0,00

1,26

27,95

10,000000000

279,50

UFPE 12.138

PARAFUSO ROSCA DUPLA 400 MM X 16 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

437

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA DUPLA MAT. UN 1,000000000 16,01 16,01

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,080000000 17,80 1,42

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,080000000 22,79 1,82

1,09

16,90

17,99

1,26

0,00

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

1,26

19,25

4,000000000

77,00

UFPE 12.139

PÁRA-RAIOS - R.D. - 12 KV, 10 KA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,79 22,79

COT 12.129

PÁRA-RAIOS - R.D. - 12 KV, 10 KA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAT. UN 1,000000000 285,97 285,97

8,08

291,48

299,56

9,20

0,00

0,00

9,20

308,76

3,000000000

926,28

UFPE 12.140

CONECTOR PARALELO PARA CABO DE 

ATERRAMENTO DE COBRE NU # 25 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 17,80 1,78

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 22,79 2,27

COT 12.130

CONECTOR PARALELO PARA CABO DE 

ATERRAMENTO DE COBRE NU # 25 MM2 MAT. UN 1,000000000 45,00 45,00

1,37

46,10

47,47

1,58

0,00

0,00

1,58

49,05

1,000000000

49,05

UFPE 12.141

CAPACETE (CABEÇOTE) PARA ELETRODUTO 

EM FERRO GALVANIZADO Ø 5" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,270000000 22,79 6,15

COT 12.131

CAPACETE (CABEÇOTE) PARA ELETRODUTO 

EM FERRO GALVANIZADO 5 MAT. UN 1,000000000 770,00 770,00

2,18

771,48

773,66

2,49

0,00

0,00

2,49

776,15

1,000000000

776,15

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 12.142

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 

KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 13,8 KV / 380 / 220 V, 

INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

5928U

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 

DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,411100000 261,47 107,49

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 10,300800000 17,80 183,35

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 10,300800000 22,79 234,75

COT 12.132

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA, 13,8 

KV / 380 / 220 V, 60 HZ - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO MAT. UN 1,000000000 42.000,00 42.000,00

148,07

42.208,94

42.357,01

168,58

0,00

0,00

168,58

42.525,59

1,000000000

42.525,59

UFPE 12.143

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE 

DE CONCRETO DUPLO T H=11,00 M, CARGA 

NOMINAL DE 1000 KG, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, ENGASTAMENTO DA BASE 

CONCRETADA COM 1,00 M DE CONCRETO E 

0,70 M DE SOLO SER.CG UN

5928U

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 

DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,083000000 261,47 21,70

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO MAT. M 11,000000000 38,19 420,09

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 4,852000000 17,80 86,36

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 15,771000000 22,79 359,42

94962U

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 SER.CG M3 1,591000000 338,73 538,91

COT 12.133

POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) - 

1000/11 KGF/M MAT. UN 1,000000000 1.736,81 1.736,81

204,44

2.726,25

2.930,69

232,60

0,00

0,00

232,60

3.163,29

1,000000000

3.163,29

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 12.144

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO Ø 5" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,250000000 17,80 4,45

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,250000000 22,79 5,69

COT 12.134 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 5 MAT. M 1,050000000 451,78 474,36

3,45

477,11

480,56

3,94

0,00

0,00

3,94

484,50

6,000000000

2.907,00

UFPE 12.145

FITA DE CINTAR POSTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG M

406

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 

MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) MAT. UN 0,033333000 68,90 2,29

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443600000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443600000 22,79 10,10

6,13

7,17

13,30

6,98

0,00

0,00

6,98

20,28

25,000000000

507,00

UFPE 12.146

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO 

TIPO F-4 PADRÃO CELPE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,500000000 17,80 44,50

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,500000000 22,79 56,97

COT 12.135

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO 

TIPO F-4 PADRÃO CELPE MAT. UN 1,000000000 2.100,00 2.100,00

34,58

2.127,51

2.162,09

39,38

0,00

0,00

39,38

2.201,47

1,000000000

2.201,47

UFPE 12.147

ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, 

ROSCÁVEL, PVC, Ø 5" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,255000000 17,80 4,53

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,255000000 22,79 5,81

COT 12.136

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ANTICHAMA, 

ROSCÁVEL, 5 MAT. M 1,100000000 396,67 436,33

3,52

439,13

442,65

4,02

0,00

0,00

4,02

446,67

2,000000000

893,34

UFPE 12.148

HASTE DE TERRA COPPERWELD, 2,40M X 

5/8", COM CONECTOR CABO-HASTE PARA 

CABO DE TERRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

3380

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE 

DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 

BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 

TIPO GRAMPO MAT. UN 1,000000000 81,25 81,25

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,253100000 17,80 4,50

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,253100000 22,79 5,76

3,49

84,03

87,52

3,99

0,00

0,00

3,99

91,51

1,000000000

91,51

UFPE 12.149

CANTONEIRA TIPO U, 2", PARA SUPORTE DO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 8,000000000 0,39 3,12

584

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 

1/8 " MAT. M 1,050000000 37,59 39,46

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,250000000 22,55 5,63

1,99

43,95

45,94

2,27

0,00

0,00

2,27

48,21

2,000000000

96,42

UFPE 12.150

CABO ISOLADO EM HEPR 90º, 1 KV, # 240 

MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,330000000 17,80 5,87

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,330000000 22,79 7,52

COT 12.137

CABO ISOLADO EM HEPR 90º, 1 KV, # 240 

MM2 MAT. M 1,020000000 267,36 272,70

4,55

276,34

280,89

5,20

0,00

0,00

5,20

286,09

300,000000000

85.827,00

UFPE 12.151

CABO ISOLADO EM HEPR 90º, 1 KV, # 185 

MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,330000000 17,80 5,87

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,330000000 22,79 7,52

COT 12.138

CABO ISOLADO EM HEPR 90º, 1 KV, # 185 

MM2 MAT. M 1,020000000 271,00 276,42

4,55

280,06

284,61

5,20

0,00

0,00

5,20

289,81

75,000000000

21.735,75

UFPE 12.152

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA 

MEDINDO 200 MM (D) X 300 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,980000000 17,80 17,44

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,980000000 22,79 22,33

COT 12.139

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA 

MED. D 200 MM X 300 MM MAT. UN 1,000000000 235,00 235,00

13,55

245,78

259,33

15,44

0,00

0,00

15,44

274,77

1,000000000

274,77

UFPE 12.154

CURVA DE ELETRODUTO EM FERRO 

GALVANIZADO Ø 5" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,280000000 17,80 4,98

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,280000000 22,79 6,38

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

COT 12.141 CURVA EM FERRO GALVANIZADO 5 MAT. UN 1,000000000 2.300,00 2.300,00

3,86

2.303,09

2.306,95

4,41

0,00

0,00

4,41

2.311,36

2,000000000

4.622,72

UFPE 12.155

CURVA DE ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, 

ANTICHAMA, Ø 5" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,765000000 17,80 13,61

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,765000000 22,79 17,43

COT 12.142 CURVA EM PVC RÍGIDO, ANTICHAMA, 5 MAT. UN 1,000000000 2.050,00 2.050,00

10,57

2.058,42

2.068,99

12,05

0,00

0,00

12,05

2.081,04

1,000000000

2.081,04

UFPE 12.156

FIO DE COBRE NU, # 25 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

38132

FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA 

TENSOES DE ATE 600 V MAT. KG 0,215832000 118,65 25,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 17,80 2,13

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 22,79 2,73

1,65

26,93

28,58

1,88

0,00

0,00

1,88

30,46

45,000000000

1.370,70

UFPE 12.84

CRUZETA EM CONCRETO TIPO T 1,90M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

2512

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M 

ROMAGNOLE OU EQUIV MAT. UN 1,000000000 28,76 28,76

5928U

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 

DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,238800000 261,47 62,43

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,673000000 17,80 11,97

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,673000000 22,79 15,33

COT 12.64 CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900MM MAT. UN 1,000000000 145,00 145,00

12,53

236,70

249,23

14,26

0,00

0,00

14,26

263,49

3,000000000

790,47

UFPE 12.93

CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 

ALLCAA # 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 22,79 2,27

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

COT 12.70

CONECTOR CUNHA PARA CABO ALLCAA # 

35MM2 MAT. UN 1,000000000 5,40 5,40

1,40

6,48

7,88

1,60

0,00

0,00

1,60

9,48

6,000000000

56,88

06.07

06.07.01

06.07.01.01

95726U

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 

20 MM (½"), APARENTE, INSTALADO EM TETO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P SER.CG M

2676

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

CLASSE B, DE 20 MM MAT. M 1,048100000 2,50 2,62

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,030900000 17,80 0,55

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,030900000 22,79 0,70

91170U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 SER.CG M 1,000000000 2,93 2,93

1,00

4,60

5,60

1,20

0,00

0,00

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

ELETRODUTOS

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CRIAÇÃO COBAIAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

1,20

6,80

155,000000000

1.054,00

95727U

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 

25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P SER.CG M

2678

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

CLASSE B, DE 25 MM MAT. M 1,048100000 3,13 3,28

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,039100000 17,80 0,69

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,039100000 22,79 0,89

91170U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 SER.CG M 1,000000000 2,93 2,93

1,12

5,35

6,47

1,32

0,00

0,00

1,32

7,79

20,000000000

155,80

95729U

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 

20 MM (½"), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P SER.CG M

2676

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

CLASSE B, DE 20 MM MAT. M 1,048100000 2,50 2,62

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,072900000 17,80 1,29

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,072900000 22,79 1,66

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015 SER.CG M 2,000000000 1,48 2,96

1,59

5,12

6,71

1,82

0,00

0,00

1,82

8,53

20,000000000

170,60

95730U

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 

25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P SER.CG M

2678

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

CLASSE B, DE 25 MM MAT. M 1,048100000 3,13 3,28

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,081100000 17,80 1,44

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,081100000 22,79 1,84

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015 SER.CG M 2,000000000 1,48 2,96

1,71

5,86

7,57

1,95

0,00

0,00

1,95

9,52

400,000000000

3.808,00

95731U

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 

32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P SER.CG M

2679

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

CLASSE B, DE 32 MM MAT. M 1,048100000 4,83 5,06

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,092600000 17,80 1,64

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,092600000 22,79 2,11

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015 SER.CG M 2,000000000 1,48 2,96

1,87

7,76

9,63

2,14

0,00

0,00

2,14

11,77

20,000000000

235,40

UFPE 12.03

ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 21,94 2,19

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

COT 12.3 ABRAÇADEIRA TMC 3/4 MAT. UN 1,000000000 2,11 2,11

1,39

3,13

4,52

1,59

0,00

0,00

1,59

6,11

310,000000000

1.894,10

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 12.06

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 22,79 1,36

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 18,19 1,09

COT 12.6 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 MAT. UN 1,000000000 2,53 2,53

0,84

3,18

4,02

0,96

0,00

0,00

0,96

4,98

45,000000000

224,10

UFPE 12.108

SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 17,80 2,13

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 22,79 2,73

COT 12.81 SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" MAT. UN 1,000000000 3,90 3,90

1,65

5,23

6,88

1,88

0,00

0,00

1,88

8,76

10,000000000

87,60

UFPE 12.16

ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 17,80 1,78

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 22,79 2,27

COT 12.12 ABRAÇADEIRA TMC 1/2 MAT. UN 1,000000000 1,80 1,80

1,37

2,90

4,27

1,58

0,00

0,00

1,58

5,85

170,000000000

994,50

06.07.01.02

UFPE 12.125

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA DIMENSÃO 150X100MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ELETROCALHAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 17,80 7,12

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 22,79 9,11

COT 12.120

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 150 X 100 

MM, COM VIROLA MAT. PÇ 0,333300000 73,70 24,56

5,52

28,97

34,49

6,30

0,00

0,00

6,30

40,79

70,000000000

2.855,30

UFPE 12.126

SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 

150X100MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.116

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO C PERFURADA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 

300X100MM, COM VIROLA MAT. UN 1,000000000 109,95 109,95

2,75

112,16

114,91

3,15

0,00

0,00

3,15

118,06

1,000000000

118,06

UFPE 12.127

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 150X100MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.157

CURVA DE INVERSÃO GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETROCALHA 300 X 100 MM MAT. UN 1,000000000 98,08 98,08

2,75

100,29

103,04

3,15

0,00

0,00

3,15

106,19

4,000000000

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

424,76

UFPE 12.128

CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 

150X100MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.158

JUNÇÃO / EMENDA / TALA GALVANIZADA A 

FOGO PARA ELETROCALHA 300 X 100 MM MAT. UN 1,000000000 16,66 16,66

2,75

18,87

21,62

3,15

0,00

0,00

3,15

24,77

4,000000000

99,08

UFPE 12.129

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 

150X100MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.159

CURVA HORIZONTAL GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETROCALHA COM REDUÇÃO 300 / 

150 MM MAT. UN 1,000000000 55,56 55,56

2,75

57,77

60,52

3,15

0,00

0,00

3,15

63,67

2,000000000

127,34

UFPE 12.130

TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DIMENSÃO 150X100MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.120

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 150 X 100 

MM, COM VIROLA MAT. PÇ 1,000000000 73,70 73,70

2,75

75,91

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

78,66

3,15

0,00

0,00

3,15

81,81

2,000000000

163,62

06.07.02

06.07.02.01

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

1013

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 

MM2 MAT. M 1,190000000 1,51 1,79

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 17,80 0,42

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,024000000 22,79 0,54

0,32

2,11

2,43

0,37

0,00

0,00

0,37

2,80

800,000000000

2.240,00

91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

1014

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2 MAT. M 1,190000000 2,40 2,85

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,030000000 17,80 0,53

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,030000000 22,79 0,68

0,41

3,22

3,63

0,48

0,00

0,00

0,48

4,11

3.800,000000000

15.618,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

FIOS E CABOS ELÉTRICOS / CAIXAS E CONDULETES / INTERRUPTORES / TOMADAS

FIOS E CABOS ELÉTRICOS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

Página 141 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

91928U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 17,80 0,71

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040000000 22,79 0,91

981

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 

MM2 MAT. M 1,190000000 4,30 5,11

0,54

5,61

6,15

0,63

0,00

0,00

0,63

6,78

300,000000000

2.034,00

91930U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,052000000 17,80 0,92

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,052000000 22,79 1,18

982

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 

MM2 MAT. M 1,190000000 6,01 7,15

0,71

7,77

8,48

0,82

0,00

0,00

0,82

9,30

50,000000000

465,00

91932U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 6,05 0,05

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,077000000 17,80 1,37

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,077000000 22,79 1,75

980

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 

MM2 MAT. M 1,190000000 10,28 12,23

1,06PREÇO(mão-de-obra):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

13,12

14,18

1,22

0,00

0,00

1,22

15,40

80,000000000

1.232,00

06.07.02.02

95801U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2580

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 14,91 14,91

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,496700000 17,80 8,84

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,496700000 22,79 11,31

6,86

21,16

28,02

7,82

0,00

0,00

7,82

35,84

315,000000000

11.289,60

95802U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2581

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA 

CEGA MAT. UN 1,000000000 17,41 17,41

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,538500000 17,80 9,58

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,538500000 22,79 12,27

7,44

24,11

31,55

8,49

0,00

0,00

8,49

40,04

1,000000000

40,04

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CAIXAS E CONDULETES

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 12.17

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO 1/2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2579

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 13,60 13,60

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 17,80 7,89

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,443500000 22,79 10,10

6,12

19,26

25,38

6,99

0,00

0,00

6,99

32,37

100,000000000

3.237,00

06.07.02.03

91953U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91952U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 16,56 16,56

4,11

15,37

19,48

4,68

0,00

0,00

4,68

24,16

13,000000000

314,08

91959U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN

91946U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 7,60 7,60

91958U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 1,000000000 30,70 30,70

6,39

24,63

31,02PREÇO TOTAL(unit.):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

INTERRUPTORES

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

7,28

0,00

0,00

7,28

38,30

17,000000000

651,10

06.07.03

101878U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

12038

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN, 100 A MAT. UN 1,000000000 538,10 538,10

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,523300000 17,80 27,11

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,523300000 22,79 34,71

21,06

554,87

575,93

23,99

0,00

0,00

23,99

599,92

2,000000000

1.199,84

93653U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 1,000000000 1,02 1,02

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  

ATE  32A MAT. UN 1,000000000 10,73 10,73

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 17,80 0,62

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,035200000 22,79 0,80

0,48

12,13

12,61

0,56

0,00

0,00

0,56

13,17

9,000000000

118,53

93654U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

QUADROS E DISJUNTORES

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 1,000000000 1,02 1,02

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  

ATE  32A MAT. UN 1,000000000 10,73 10,73

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,047600000 17,80 0,84

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,047600000 22,79 1,08

0,65

12,27

12,92

0,75

0,00

0,00

0,75

13,67

65,000000000

888,55

93655U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 1,000000000 1,32 1,32

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  

ATE  32A MAT. UN 1,000000000 10,73 10,73

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,066300000 17,80 1,18

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,066300000 22,79 1,51

0,91

12,78

13,69

1,05

0,00

0,00

1,05

14,74

1,000000000

14,74

93656U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M5 MAT. UN 1,000000000 1,32 1,32

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  

ATE  32A MAT. UN 1,000000000 10,73 10,73

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,066300000 17,80 1,18

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,066300000 22,79 1,51

0,91

12,78

13,69

1,05

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

0,00

1,05

14,74

2,000000000

29,48

93657U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1573

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M6 MAT. UN 1,000000000 1,58 1,58

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  

ATE  32A MAT. UN 1,000000000 10,73 10,73

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,091100000 17,80 1,62

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,091100000 22,79 2,07

1,25

13,31

14,56

1,44

0,00

0,00

1,44

16,00

2,000000000

32,00

93659U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M6 MAT. UN 1,000000000 2,03 2,03

34686

DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 

40  ATE 50A MAT. UN 1,000000000 15,91 15,91

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,189200000 17,80 3,36

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,189200000 22,79 4,31

2,61

20,02

22,63

2,98

0,00

0,00

2,98

25,61

1,000000000

25,61

UFPE 12.174

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 42 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

39760

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* 

DISJUNTORES DIN, 100 A MAT. UN 1,000000000 1.199,35 1.199,35

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,638400000 17,80 11,36

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,638400000 22,79 14,54

8,82

1.206,38

1.215,20

10,05

0,00

0,00

10,05

1.225,25

1,000000000

1.225,25

UFPE 12.175

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

39757

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 

DISJUNTORES DIN, 100 A MAT. UN 1,000000000 497,57 497,57

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,534600000 17,80 9,51

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,534600000 22,79 12,18

7,39

503,45

510,84

8,42

0,00

0,00

8,42

519,26

1,000000000

519,26

UFPE 12.176

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

39756

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A MAT. UN 1,000000000 430,64 430,64

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 17,80 8,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,481100000 22,79 10,96

6,65

435,93

442,58

7,58

0,00

0,00

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

7,58

450,16

4,000000000

1.800,64

06.07.04

UFPE 12.182

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO 

TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 01 

LÂMPADA TUBULAR DE LED 18W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,151900000 17,80 2,70

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,364500000 22,79 8,30

COT 12.161

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE 

ACO PARA 1 LAMPADA LED DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA MAT. UN 1,000000000 34,90 34,90

SC UFPE 12.1

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE 

G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN 1,000000000 24,72 24,72

6,41

56,91

63,32

7,30

0,00

0,00

7,30

70,62

4,000000000

282,48

UFPE 12.22

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO 

TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 

LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,172700000 17,80 3,07

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,414400000 22,79 9,44

COT 12.91

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE 

ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA, REF. LS805, INTRAL 

OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 139,43 139,43

SC UFPE 12.1

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE 

G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN 2,000000000 24,72 49,44

9,53

181,01

190,54

10,84

0,00

0,00

10,84

201,38

76,000000000

15.304,88

07

07.01

CABEAMENTO ESTRUTURADO

INFRA ELETRODUTOS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

Página 149 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

95745U

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG M

21128

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", 

PAREDE DE 0,90 MM MAT. M 1,050000000 12,50 13,12

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,082400000 17,80 1,46

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,082400000 22,79 1,87

91170U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 SER.CG M 1,000000000 2,93 2,93

95753U

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 

GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, 

INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG UN 0,333300000 6,58 2,19

2,21

16,80

19,01

2,56

0,00

0,00

2,56

21,57

8,000000000

172,56

95750U

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG M

21136

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE 

DE 0,90 MM MAT. M 1,050000000 16,15 16,95

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,216300000 17,80 3,85

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,216300000 22,79 4,92

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015 SER.CG M 2,000000000 1,48 2,96

95758U

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 

GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG UN 0,333300000 10,92 3,63

4,52

22,64

27,16

5,15

0,00

0,00

5,15

32,31

12,000000000

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

387,72

95751U

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P SER.CG M

21135

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 

1/4", PAREDE DE 1,20 MM MAT. M 1,050000000 31,08 32,63

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,247000000 17,80 4,39

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,247000000 22,79 5,62

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015 SER.CG M 2,000000000 1,48 2,96

95759U

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 

GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG UN 0,333300000 14,17 4,72

5,08

39,45

44,53

5,79

0,00

0,00

5,79

50,32

24,000000000

1.207,68

95801U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2580

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 14,91 14,91

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,496700000 17,80 8,84

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,496700000 22,79 11,31

6,86

21,16

28,02

7,82

0,00

0,00

7,82

35,84

3,000000000

107,52

95802U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG UN

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2581

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA 

CEGA MAT. UN 1,000000000 17,41 17,41

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,538500000 17,80 9,58

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,538500000 22,79 12,27

7,44

24,11

31,55

8,49

0,00

0,00

8,49

40,04

2,000000000

80,08

95803U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 

MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P SER.CG UN

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UN 2,000000000 0,39 0,78

2597

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM 

TAMPA CEGA MAT. UN 1,000000000 28,57 28,57

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,597100000 17,80 10,62

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,597100000 22,79 13,60

8,25

35,92

44,17

9,40

0,00

0,00

9,40

53,57

4,000000000

214,28

97668U

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 SER.CG M

2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 

SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA 

CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) MAT. M 1,100000000 12,52 13,77

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,094500000 17,80 1,68

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,094500000 22,79 2,15

1,30

14,81

16,11

1,49

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

0,00

1,49

17,60

6,000000000

105,60

UFPE 13.44

CURVA CURTA DE 90 GRAUS PARA 

ELETRODUTO METÁLICO ROSCÁVEL 3/4" 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN

2633

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM 

ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 20 MM (3/4") MAT. UN 1,000000000 6,11 6,11

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,239000000 17,80 4,25

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,239000000 22,79 5,44

3,30

8,73

12,03

3,77

0,00

0,00

3,77

15,80

6,000000000

94,80

07.02

UFPE 12.06

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 22,79 1,36

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 18,19 1,09

COT 12.6 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 MAT. UN 1,000000000 2,53 2,53

0,84

3,18

4,02

0,96

0,00

0,00

0,96

4,98

13,000000000

64,74

UFPE 12.177

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 

1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 17,80 2,13

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 22,79 2,73

COT 12.143 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4 MAT. UN 1,000000000 3,95 3,95

1,65

5,28

6,93

1,88

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

INFRA ELETROCALHA

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

0,00

1,88

8,81

1,000000000

8,81

UFPE 12.178

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 

METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADA DIMENSÃO 50X50MM, 

COM VIROLA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.144

CURVA DE INVERSÃO GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETROCALHA DE 50X50MM MAT. UN 1,000000000 27,59 27,59

2,75

29,80

32,55

3,15

0,00

0,00

3,15

35,70

1,000000000

35,70

UFPE 12.179

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA 

ELETROCALHA METÁLICA, DIMENSÃO 

50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 17,80 2,67

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 22,79 3,41

COT 12.145

MÃO FRANCESA SIMPLES PARA 

ELETROCALHA 50 X 50 MM MAT. UN 1,000000000 9,88 9,88

2,07

11,52

13,59

2,37

0,00

0,00

2,37

15,96

25,000000000

399,00

UFPE 12.34

SAÍDA LATERAL GALVANIZADA PARA 

ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 17,80 2,13

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,120000000 22,79 2,73

COT 12.25

SAÍDA LATERAL  GALVANIZADA A FOGO 

PARA ELETRODUTO 1" MAT. UN 1,000000000 2,25 2,25

1,65

3,58

5,23

1,88

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

0,00

1,88

7,11

1,000000000

7,11

UFPE 12.36

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA DIMENSÃO 50X50MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.18

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 50X50MM, 

COM VIROLA MAT. PÇ 0,333000000 28,53 9,50

2,75

11,71

14,46

3,15

0,00

0,00

3,15

17,61

25,000000000

440,25

UFPE 12.38

JUNÇÃO/EMENDA/TALA PARA 

ELETROCALHA METÁLICA TIPO U 

PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA DIMENSÃO 50X50MM, COM 

VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 12.105

JUNÇÃO/EMENDA/TALA  GALVANIZADA A 

FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM MAT. UN 1,000000000 3,75 3,75

2,75

5,96

8,71

3,15

0,00

0,00

3,15

11,86

25,000000000

296,50

07.03

98297U

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, 

INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SER.CG M

39599

CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, 

CATEGORIA 6 MAT. M 1,050000000 2,88 3,02

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,004500000 17,80 0,08

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,004500000 22,79 0,10

CABOS, EQUIPAMENTOS E TOMADAS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,05

3,08

3,13

0,07

0,00

0,00

0,07

3,20

720,000000000

2.304,00

UFPE 13.06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH 

CORD GIGALAN  AZUL CAT.6 2.5 METROS SER.CG M

39607

PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 

2,50 M MAT. UN 1,000000000 32,59 32,59

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

2,75

34,80

37,55

3,15

0,00

0,00

3,15

40,70

35,000000000

1.424,50

UFPE 13.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH 

CORD GIGALAN  AZUL CAT.6 1.5 METROS SER.CG M

39606

PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 

1,50 M MAT. UN 1,000000000 28,40 28,40

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

2,75

30,61

33,36

3,15

0,00

0,00

3,15

36,51

35,000000000

1.277,85

UFPE 13.08

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA 

PARA IDENTIFICAÇÃO SER.CG UN

00181/ORSE-MAT

Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 

unidades MAT. UN 1,000000000 0,05 0,05

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,033000000 22,79 0,75

0,26

0,23

0,49

0,31

0,00

0,00

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,31

0,80

70,000000000

56,00

UFPE 13.10

CONECTOR  RJ45 FÊMEA GIGALAN CAT 6 

BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

39601 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 MAT. UN 1,000000000 28,37 28,37

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 17,80 1,78

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 22,79 2,27

1,37

29,47

30,84

1,58

0,00

0,00

1,58

32,42

3,000000000

97,26

UFPE 13.11

TOMADA FÊMEA COM 01 CONECTOR RJ45 

GIGALAN U/UTP CAT. 6, REF.35060011 

FABRICANTE FURUKAWA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( 

INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA 

PARA CONDULETE ) SER.CG UN

39350

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 

MODULO RJ MAT. UN 1,000000000 4,32 4,32

39601 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 MAT. UN 1,000000000 28,37 28,37

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,206200000 17,80 3,67

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,206200000 22,79 4,69

2,84

34,96

37,80

3,25

0,00

0,00

3,25

41,05

11,000000000

451,55

UFPE 13.12

TOMADA FÊMEA COM 02 CONECTORES RJ45 

GIGALAN U/UTP CAT. 6, REF.35060011 

FABRICANTE FURUKAWA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( 

INSTALAR NO CONDULETE COM PLACA 

PARA CONDULETE ) SER.CG UN

39351

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 

MODULOS RJ MAT. UN 1,000000000 5,00 5,00

39601 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 MAT. UN 1,000000000 28,37 28,37

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,206200000 17,80 3,67

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,206200000 22,79 4,69

2,84

35,64

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

38,48

3,25

0,00

0,00

3,25

41,73

12,000000000

500,76

UFPE 13.39 CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 SER.CG UN

COT 13.3 CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 MAT. UN 1,000000000 18,23 18,23

0,00

18,23

18,23

0,00

0,00

0,00

0,00

18,23

35,000000000

638,05

07.04

98302U

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SER.CG UN

39596

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, 

COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA MAT. UN 1,000000000 537,70 537,70

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,200700000 17,80 110,37

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 6,200700000 22,79 141,31

85,78

605,93

691,71

97,67

0,00

0,00

97,67

789,38

3,000000000

2.368,14

UFPE 12.180

RACK FECHADO DE PAREDE 6U 19" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,000000000 17,80 35,60

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,000000000 22,79 45,58

COT 12.146 RACK FECHADO DE PAREDE 6U 19". MAT. UN 1,000000000 396,02 396,02

27,66

418,04

445,70

31,50

0,00

0,00

31,50

477,20

1,000000000

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

RACK E ACESSÓRIOS

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

477,20

UFPE 13.15

RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK PADRÃO 

19" COM 8 TOMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,850000000 17,80 15,13

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,850000000 22,79 19,37

COT 13.8

RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK PADRÃO 

19" COM 8 TOMADAS MAT. UN 1,000000000 105,47 105,47

11,75

114,83

126,58

13,39

0,00

0,00

13,39

139,97

1,000000000

139,97

UFPE 13.16

NO BREAK 1000w  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 17,80 8,90

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 22,79 11,39

COT 13.9 NO BREAK 1000w MAT. UN 1,000000000 951,65 951,65

6,91

957,15

964,06

7,88

0,00

0,00

7,88

971,94

2,000000000

1.943,88

UFPE 13.17

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, 

FECHADO, PADRÃO RACK 19" SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,250000000 17,80 4,45

COT 13.6

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, 

FECHADO MAT. UN 1,000000000 41,90 41,90

1,43

43,28

44,71

1,64

0,00

0,00

1,64

46,35

4,000000000

185,40

UFPE 13.47

RACK FECHADO DE PAREDE 12U 19" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,000000000 17,80 35,60

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

PREÇO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 2,000000000 22,79 45,58

COT 13.31 RACK FECHADO DE PAREDE 12U 19". MAT. UN 1,000000000 515,28 515,28

27,66

537,30

564,96

31,50

0,00

0,00

31,50

596,46

1,000000000

596,46

UFPE 13.59

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE 

PANEL DE 30 PORTAS - FABRICANTE 

FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 17,80 17,80

COT 13.7

VOICE PANEL DE 30 PORTAS - FABRICANTE 

FURUKAWA OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 666,12 666,12

5,74

671,63

677,37

6,55

0,00

0,00

6,55

683,92

1,000000000

683,92

07.05

UFPE 13.45

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACCESS 

POINT, DUAL BAND (2.4 E 5 GHZ, ANTENAS 

OMNIDIRECIONAIS INTERNAS, PADRÃO 

802.11 AC/N, PORTA GIGABIT ETHERNET 

10/100/1000 BASE-T RJ-45, ALIMENTAÇÃO 

802AF POE) SUPORTAR GERENCIAMENTO 

CENTRALIZADO - FABRICANTE RUCKUS R 

610 SER.CG UN

COT 13.10

ACCESS POINT, DUAL BAND (2.4 E 5 GHZ, 

ANTENAS OMNIDIRECIONAIS INTERNAS, 

PADRÃO 802.11 AC/N, PORTA GIGABIT 

ETHERNET 10/100/1000 BASE-T RJ-45, 

ALIMENTAÇÃO 802AF POE) SUPORTAR 

GERENCIAMENTO CENTRALIZADO - RUCKUS 

R 610 MAT. UN 1,000000000 5.981,76 5.981,76

UFPE 13.18

INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT, DUAL BAND 

(2.4 E 5 GHZ, ANTENAS OMNIDIRECIONAIS 

INTERNAS, PADRÃO 802.11 AC/N, PORTA 

GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T RJ-

45, ALIMENTAÇÃO 802AF POE) SUPORTAR 

GERENCIAMENTO CENTRALIZADO - RUCKUS 

R 610 SER.CG UN 1,000000000 23,76 23,76

8,53

5.987,27

5.995,80

9,72

0,00

0,00

9,72

6.005,52

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

EQUIPAMENTOS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

4,000000000

24.022,08

UFPE 13.55

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 

48 PORTAS POE 10/100/1000 BASE- T RJ45 + 

04 INTERFACES GIGABIT ETHERNET 

BASEADA EM MINI-GBIC + PORTA 

GERENCIAL 10/100 , PADRÃO 19" x 1U DE 

ALTURA, MODELO REFERÊNCIA SUMMIT 

X440 48P EXTREME SER.CG UN

88266U

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 23,76 23,76

COT 13.11

SWITCH 48 PORTAS POE 10/100/1000 BASE- T 

RJ45 + 04 INTERFACES GIGABTI ETHERNET 

BASEADA EM MINI-GBIC + PORTA GERENCIAL 

10/100 , PADRÃO 19" x 1U DE ALTURA, 

MODELO REFERÊNCIA SUMMIT X440 48P 

EXTREME MAT. UN 1,000000000 48.661,76 48.661,76

8,53

48.667,27

48.675,80

9,72

0,00

0,00

9,72

48.685,52

1,000000000

48.685,52

UFPE 13.56

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 

08 PORTAS POE 10/100/1000 BASE- T RJ45 + 

04 INTERFACES GIGABIT ETHERNET 

BASEADA EM MINI-GBIC + PORTA 

GERENCIAL 10/100 , PADRÃO 19" x 1U DE 

ALTURA, MODELO REFERÊNCIA SUMMIT 

X435 8P EXTREME SER.CG UN

88266U

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 23,76 23,76

COT 13.34

SWITCH 08 PORTAS POE 10/100/1000 BASE- T 

RJ45 + 04 INTERFACES GIGABTI ETHERNET 

BASEADA EM MINI-GBIC + PORTA GERENCIAL 

10/100 , PADRÃO 19" x 1U DE ALTURA, 

MODELO REFERÊNCIA SUMMIT X435 8P 

EXTREME MAT. UN 1,000000000 9.091,27 9.091,27

8,53

9.096,78

9.105,31

9,72

0,00

0,00

9,72

9.115,03

1,000000000

9.115,03

07.06

98402U

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SER.CG M

11918

CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, 

USO EXTERNO MAT. M 1,050000000 22,98 24,12

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,114300000 17,80 2,03

INFRA FIBRA OPTICA E TELEFONIA

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

Página 161 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,114300000 22,79 2,60

1,57

25,38

26,95

1,80

0,00

0,00

1,80

28,75

50,000000000

1.437,50

UFPE 12.181

CAIXA DE PASSAGEM DIMENSÃO 0,20 X 0,20 

X 0,30 M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, COM TAMPA EM 

CONCRETO ARMADO DE ESPESSURA 7 CM, 

REVESTIDA INTERNA/EXTERNAMENTE COM 

CHAPISCO (TRAÇO 1:3) E MASSA ÚNICA 

(TRAÇO 1:2:8)ARMADO DE ESPESSURA 7 CM, 

REVESTIDA INTERNA/EXTERNAMENTE COM 

CHAPISCO (TRAÇO 1:3) E MASSA ÚNICA 

(TRAÇO 1:2:8) SER.CG UN

101159U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 SER.CG M2 0,600000000 105,83 63,49

103682U

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 

MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 SER.CG M3 0,028800000 782,83 22,54

87792U

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014 SER.CG M2 0,480000000 36,28 17,41

87879U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 SER.CG M2 0,480000000 3,65 1,75

87894U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 SER.CG M2 0,480000000 5,87 2,81

92514U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SER.CG M2 0,222000000 50,24 11,15

92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 SER.CG KG 0,647000000 17,54 11,34

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 SER.CG M3 0,126000000 71,95 9,06

UFPE 05.86

TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 

DIMENSÕES: 0,20mx0,20mx0,07m - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN 1,000000000 10,78 10,78

26,74

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

93,15

119,89

30,44

0,00

0,00

30,44

150,33

2,000000000

300,66

UFPE 13.21

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MINI GBIC 

1000BASELX  SM LC DUPLEX SER.CG UN

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,79 22,79

COT 13.15 MINI GBIC 1000BASELX SM LC DUPLEX MAT. UN 1,000000000 226,00 226,00

8,08

231,51

239,59

9,20

0,00

0,00

9,20

248,79

4,000000000

995,16

UFPE 13.22

CABO DE FIBRA OPTICA CFOT-SM-AREU 

ANTI ROEDOR, MONOMODO G652D, COM 6 

FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM 

ELETRODUTO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,140000000 17,80 2,49

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,140000000 22,79 3,19

COT 13.12

CABO DE FIBRA OPTICA CFOT-SM-AREU ANTI 

ROEDOR, MONOMODO G652D, COM 6 FIBRAS MAT. UN 1,000000000 16,38 16,38

1,93

17,92

19,85

2,21

0,00

0,00

2,21

22,06

50,000000000

1.103,00

UFPE 13.24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 

DUPLEX SM LC-SPC 6F 1,5 METROS  

FABRICANTE FURUKAWA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 13.14

EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 

DUPLEX SM LC-SPC 6F 1,5 METROS  

FABRICANTE FURUKAWA OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 143,31 143,31

2,75

145,52

148,27PREÇO TOTAL(unit.):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

3,15

0,00

0,00

3,15

151,42

4,000000000

605,68

UFPE 13.25

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO 

ÓPTICO DUPLEX SM LC-SPC 2 FIBRAS COM 

1,5 METROS, FABRICANTE FURUKAWA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO SER.CG M

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 17,80 3,56

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 22,79 4,55

COT 13.17

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-SPC 2 

FIBRAS COM 1,5 METROS, FABRICANTE 

FURUKAWA OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 148,03 148,03

2,75

150,24

152,99

3,15

0,00

0,00

3,15

156,14

4,000000000

624,56

UFPE 13.40

FUSÃO DE CABO DE FIBRA OPTICA 

MONOMODO COM 6 FIBRAS SER.CG UN

COT 13.13

FUSÃO DE CABO DE FIBRA OPTICA 

MONOMODO COM 6 FIBRAS MAT. UN 1,000000000 93,13 93,13

0,00

93,13

93,13

0,00

0,00

0,00

0,00

93,13

8,000000000

745,04

UFPE 13.57

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. 12 

SAÍDAS LC DUPLEX FURUKAWA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO SER.CG UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 17,80 8,90

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 22,79 11,39

COT 13.35

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. 12 

SAÍDAS LC DUPLEX FURUKAWA OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 146,61 146,61

6,91

152,11

159,02

7,88

0,00

0,00

7,88

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

166,90

3,000000000

500,70

07.07

UFPE 13.27

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA 

IP TIPO DOME EXTERNA/INTERNA POE 

INFRAVERMELHO FULL HD H265 ÂNGULO DE 

VISÃO HORIZ 89° ~ 120° ONVIF 2 CANAIS DE 

STREAMING 2 MEGAPIXELS - REFERÊNCIA: 

INTELBRAS VIP 3230 IK SER.CG UN

88266U

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 23,76 23,76

COT 13.18

CAMERA IP TIPO DOME EXTERNA/INTERNA 

POE INFRAVERMELHO FULL HD H265 

ÂNGULO DE VISÃO HORIZ 89° ~ 120° ONVIF 2 

CANAIS DE STREAMING 2 MEGAPIXELS - 

REFERÊNCIA: INTELBRAS VIP 3230 IK MAT. UN 1,000000000 493,00 493,00

8,53

498,51

507,04

9,72

0,00

0,00

9,72

516,76

7,000000000

3.617,32

UFPE 13.58

NVR DE 16 CANAIS COM ESPAÇO PARA 2 

HD`S FABRICANTE INTELBRAS OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE 2 HD DE 

4 TERABYTES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

88266U

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 23,76 23,76

COT 13.23

HD DE 4 TERABYTES INTELBRAS PURPLE OU 

SIMILAR MAT. UN 2,000000000 1.348,64 2.697,28

COT 13.36

NVR DE 16 CANAIS COM ESPAÇO PARA 2 

HD`S FABRICANTE INTELBRÁS OU SIMILAR MAT. UN 1,000000000 2.008,30 2.008,30

8,53

4.711,09

4.719,62

9,72

0,00

0,00

9,72

4.729,34

1,000000000

4.729,34

08

08.01

08.01.01

88488U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 SER.CG M2

7356

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO MAT. L 0,330000000 26,74 8,82

SEDE

TÉRREO

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PINTURAS E TEXTURAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CFTV E SEGURANÇA

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88310U

PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,244000000 23,62 5,76

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,089000000 18,19 1,61

2,46

10,92

13,38

2,81

0,00

0,00

2,81

16,19

957,050000000

15.494,63

08.01.02

88488U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 SER.CG M2

7356

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO MAT. L 0,330000000 26,74 8,82

88310U

PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,244000000 23,62 5,76

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,089000000 18,19 1,61

2,46

10,92

13,38

2,81

0,00

0,00

2,81

16,19

587,430000000

9.510,49

08.01.03

88488U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 SER.CG M2

7356

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO MAT. L 0,330000000 26,74 8,82

88310U

PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,244000000 23,62 5,76

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,089000000 18,19 1,61

2,46

10,92

13,38

2,81

0,00

0,00

2,81

16,19

651,830000000

10.553,12

08.01.04

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

TERCEIRO PAVIMENTO

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

SEGUNDO PAVIMENTO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SOBRELOJA

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

88488U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 SER.CG M2

7356

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO MAT. L 0,330000000 26,74 8,82

88310U

PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,244000000 23,62 5,76

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,089000000 18,19 1,61

2,46

10,92

13,38

2,81

0,00

0,00

2,81

16,19

651,320000000

10.544,87

09

09.01

09.01.01

96116U

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P SER.CG M2

36238

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA 

DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 

COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) MAT. M2 1,095600000 26,38 28,90

39427

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO 

ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), 

COMPRIMENTO 3 M MAT. M 3,849900000 7,47 28,75

39430

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM 

ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E 

REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 

ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL MAT. UN 1,326500000 2,81 3,72

39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM MAT. UN 2,191200000 0,29 0,63

40547

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM MAT. CENTO 0,013200000 33,08 0,43

40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 

MM MAT. CENTO 0,033300000 56,70 1,88

43131

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM 

(0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 

KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) MAT. KG 0,042600000 30,20 1,28

88278U

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,499400000 29,02 14,49

5,74

67,80

73,54

6,54

0,00

0,00

6,54

80,08

60,670000000

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

SEDE

TÉRREO

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

FORROS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

Página 167 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

4.858,45

09.02

96116U

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P SER.CG M2

36238

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA 

DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 

COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) MAT. M2 1,095600000 26,38 28,90

39427

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO 

ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), 

COMPRIMENTO 3 M MAT. M 3,849900000 7,47 28,75

39430

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM 

ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E 

REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 

ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL MAT. UN 1,326500000 2,81 3,72

39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM MAT. UN 2,191200000 0,29 0,63

40547

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM MAT. CENTO 0,013200000 33,08 0,43

40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 

MM MAT. CENTO 0,033300000 56,70 1,88

43131

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM 

(0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 

KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) MAT. KG 0,042600000 30,20 1,28

88278U

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,499400000 29,02 14,49

5,74

67,80

73,54

6,54

0,00

0,00

6,54

80,08

379,990000000

30.429,59

10

10.01

UFPE 23.1 LIMPEZA DA OBRA SER.CG M2

38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 0,050000000 19,15 0,95

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

COT 23.5 SABÃO EM PÓ MAT. KG 0,005000000 8,44 0,04

0,60

1,52

2,12

0,68

0,00

0,00

0,68

2,80

3.442,100000000

9.637,88

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS

DIVERSOS

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CRIAÇÃO COBAIAS
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

UFPE 23.14

ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 

SIMPLES - CONCRETO SER.CG UN

88249U

AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 3,600000000 21,74 78,26

88321U

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,800000000 27,19 48,94

55,57

8,40

63,97

63,23

0,00

0,00

63,23

127,20

8,000000000

1.017,60

UFPE 23.16 DESMOBILIZAÇÃO SER.CG UN

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 16,000000000 18,19 291,04

92138U

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, 

POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP 

DIURNO. AF_11/2015 SER.CG CHP 8,000000000 96,68 773,44

191,93

654,23

846,16

218,32

0,00

0,00

218,32

1.064,48

1,000000000

1.064,48

UFPE 23.17 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SER.CG UN

5824U

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 8,000000000 202,83 1.622,64

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 3,000000000 18,19 54,57

117,36

1.426,35

1.543,71

133,50

0,00

0,00

133,50

1.677,21

2,000000000

3.354,42

UFPE 23.19

PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,40 X 0,60) M 

COM LOGO DA UFPE EM BAIXO RELEVO, 

GRAVADO NO AÇO AISI 304 ESCOVADO, COM 

8MM DE ESPESSURA, COM LETRAS EM 

BAIXO RELEVO NA COR PRETA, COM ARTE 

FORNECIDA PELA UFPE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG UN

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

10848

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM 

X *60* CM MAT. UN 1,000000000 678,38 678,38

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,55 22,55

COT 23.2

PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON COM 

ESPAÇADOR 10 MM E TAMPA DE 

ACABAMENTO CROMADA MAT. UN 4,000000000 10,00 40,00

7,98

723,87

731,85

9,08

0,00

0,00

9,08

740,93

1,000000000

740,93

UFPE 23.2

AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL 

DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SER.CG M2

90773U

DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,060000000 26,41 1,58

0,69

0,09

0,78

0,80

0,00

0,00

0,80

1,58

3.442,100000000

5.438,51

10.02

UFPE 23.10

DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA SER.CG M2

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 22,30 3,34

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 18,19 2,72

2,08

1,61

3,69

2,37

0,00

0,00

2,37

6,06

20,000000000

121,20

UFPE 23.11 DESATIVAÇÃO DE TANQUE SÉPTICO SER.CG UN

94319U

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 SER.CG M3 8,000000000 86,26 690,08

97628U

DEMOLIÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M3 0,310000000 234,04 72,55

111,86

523,67

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

635,53

127,10

0,00

0,00

127,10

762,63

1,000000000

762,63

UFPE 23.12 DESATIVAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO SER.CG UN

94319U

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 SER.CG M3 7,000000000 86,26 603,82

97628U

DEMOLIÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M3 0,630000000 234,04 147,44

125,80

482,52

608,32

142,94

0,00

0,00

142,94

751,26

1,000000000

751,26

UFPE 23.21

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 

METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E ENTREGA 

A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO SER.CG M2

88278U

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040800000 29,02 1,18

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,080100000 18,19 1,45

0,94

0,61

1,55

1,08

0,00

0,00

1,08

2,63

42,150000000

110,85

SC UFPE 02.01 MATERIAL DE LIMPEZA SER.CG CJ

13 ESTOPA MAT. KG 1,000000000 18,29 18,29

13003 AGUA SANITARIA MAT. L 12,000000000 2,50 30,00

16 SABAO EM PO MAT. KG 2,000000000 7,05 14,10

38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 1,000000000 19,15 19,15

38401 RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO MAT. UN 1,000000000 13,69 13,69

COT SC 2.1 DESINFETANTE 500 ML MAT. UN 3,000000000 7,57 22,71

COT SC 2.2 PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS MAT. UN 7,000000000 5,01 35,07

COT SC 2.3 SACO DE LIXO 15 L (60 UNIDADES) MAT. UN 2,000000000 20,93 41,86

0,00

194,87

194,87

0,00

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

SUBCOMPOSIÇÕES

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

0,00

0,00

0,00

194,87

1,000000000

194,87

SC UFPE 02.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SER.CG CJ

COT SC 2.4 PAPEL SULFITE, BRANCO, A4, 75G MAT. FL 500,000000000 0,05 25,00

COT SC 2.5 BORRACHA (2 UNIDADES) MAT. CJ 1,000000000 7,12 7,12

COT SC 2.6 CANETA ESFEROGRÁFICA MAT. UN 5,000000000 1,14 5,70

COT SC 2.7 CARTUCHO PARA IMPRESSÃO MAT. UN 2,000000000 80,41 160,82

COT SC 2.8 LÁPIS - 12 UNIDADES MAT. CJ 0,500000000 8,61 4,30

0,00

202,94

202,94

0,00

0,00

0,00

0,00

202,94

1,000000000

202,94

SC UFPE 02.03

PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO 

PROJETO EXECUTIVO SER.CG CJ

COT SC 2.9

PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO 

PROJETO EXECUTIVO MAT. M2 14,000000000 7,90 110,60

0,00

110,60

110,60

0,00

0,00

0,00

0,00

110,60

1,000000000

110,60

SC UFPE 02.04

KIT MEDICAMENTOS (DE ACORDO COM A 

CCT) SER.CG CJ

COT SC 2.10 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML MAT. UN 1,000000000 3,38 3,38

COT SC 2.11 ÁLCOOL 500 ML MAT. UN 1,000000000 5,90 5,90

COT SC 2.12 ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO BOLINHA 50G MAT. UN 1,000000000 4,11 4,11

COT SC 2.13 ASPIRINA C COM 30 COMPRIMIDOS MAT. UN 1,000000000 16,96 16,96

COT SC 2.14 ELIXIR SANITIVO 120 ML MAT. UN 1,000000000 52,71 52,71

COT SC 2.15 ESPARADRAPO (5 CM X 4,5 M) MAT. UN 1,000000000 12,57 12,57

COT SC 2.16 GAZE (10 UNIDADES) MAT. UN 1,000000000 2,34 2,34

COT SC 2.17 NEOSALDINA (20 COMPRIMIDOS) MAT. UN 1,000000000 22,75 22,75

COT SC 2.18 SABÃO AMARELO (5 UNIDADES) MAT. UN 1,000000000 13,92 13,92

0,00

134,64

134,64

0,00

0,00

0,00

0,00

134,64

1,000000000

134,64

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

SC UFPE 02.05

PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, COM PVC 

RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM SER.CG UN

122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 

COM *850* GR MAT. UN 0,010000000 60,78 0,60

13 ESTOPA MAT. KG 0,250000000 18,29 4,57

20083

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 

PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,140000000 68,86 9,64

3767

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT. UN 1,000000000 0,89 0,89

39138

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO 

DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 

3/4" MAT. UN 2,000000000 0,88 1,76

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,340000000 21,94 7,45

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,340000000 18,19 6,18

9868

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) MAT. M 7,000000000 4,95 34,65

4,74

55,60

60,34

5,40

0,00

0,00

5,40

65,74

1,000000000

65,74

SC UFPE 02.06

TOALHEIRO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG UN

37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER 

PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO MAT. UN 1,000000000 51,95 51,95

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,320000000 21,94 7,02

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

3,14

54,06

57,20

3,58

0,00

0,00

3,58

60,78

1,000000000

60,78

SC UFPE 02.07 ÁGUA MINERAL SER.CG MES

COT SC 2.20

ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES 

DE 20L MAT. UN 40,000000000 5,16 206,40

0,00

206,40

206,40

0,00

0,00

0,00

0,00

206,40

1,000000000

206,40

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

SC UFPE 05.80

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM 

COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO SER.CG M2

01569/ORSE-MAT

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 

m3/m (angelim, louro) MAT. M 1,227000000 10,39 12,74

1355

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 14 MM MAT. M2 0,234000000 47,54 11,12

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,020000000 8,34 0,16

43130

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM 

(0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M) MAT. KG 0,150000000 26,00 3,90

4509

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 1,089000000 5,20 5,66

5068

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

21 (2 X 11) MAT. KG 0,025000000 25,18 0,62

5069

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,100000000 25,66 2,56

6193

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA MAT. M 0,122000000 15,89 1,93

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,973000000 22,30 21,69

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,350000000 18,19 24,55

15,80

51,16

66,96

17,97

0,00

0,00

17,97

84,93

1,000000000

84,93

SC UFPE 05.81

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, 

BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA 

SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE 

COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO SER.CG M3

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,180000000 22,42 4,03

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,360000000 22,30 8,02

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,360000000 22,55 8,11

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,620000000 18,19 29,46

16,86

13,58

30,44

19,18

0,00

0,00

19,18

49,62

1,000000000

49,62

SC UFPE 05.82

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, 

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 

SUPERESTRUTURA SER.CG M3

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

25950

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO 

COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 MAT. M3 1,000000000 33,41 33,41

34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) MAT. M3 1,000000000 400,00 400,00

SC UFPE 05.81

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, 

BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA 

SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE 

COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO SER.CG M3 1,000000000 49,62 49,62

16,86

446,99

463,85

19,18

0,00

0,00

19,18

483,03

1,000000000

483,03

SC UFPE 05.83

ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA 

NERVURADA, AÇO CA-60, Q-196, 5.0 MM, 

MALHA = 10 X 10 CM SER.CG M2

7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 

Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 

MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM MAT. M2 1,000000000 33,77 33,77

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 22,42 11,21

3,96

36,51

40,47

4,51

0,00

0,00

4,51

44,98

1,000000000

44,98

SC UFPE 05.84

CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, 

USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E 

LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS 

PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM 

(05 USOS) SER.CG M3

SC UFPE 05.80

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM 

COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO SER.CG M2 10,000000000 84,93 849,30

SC UFPE 05.82

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, 

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 

SUPERESTRUTURA SER.CG M3 1,000000000 483,03 483,03

SC UFPE 07.01

AÇO CA-50, 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES SER.CG KG 80,000000000 16,02 1.281,60

UFPE SUB.10

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE 

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES SER.CG KG 80,000000000 15,49 1.239,20

353,23

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

Página 175 de 181



OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

3.097,82

3.451,05

402,08

0,00

0,00

402,08

3.853,13

1,000000000

3.853,13

SC UFPE 07.01

AÇO CA-50, 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES SER.CG KG

32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,000000000 12,04 12,04

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM MAT. UN 0,400000000 0,22 0,08

39315

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA 

DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, 

PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE 

VIGAS MAT. UN 0,400000000 0,35 0,14

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M) MAT. KG 0,020000000 26,00 0,52

88245U

ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,080000000 22,42 1,79

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,080000000 18,19 1,45

1,11

13,64

14,75

1,27

0,00

0,00

1,27

16,02

1,000000000

16,02

SC UFPE 10.27

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO 

DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS SER.CG M2

03768/SINAPI-MAT Lixa em folha para ferro, numero 150 MAT. UN 0,300000000 1,65 0,49

7292

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 

BRILHANTE MAT. L 0,180000000 31,95 5,75

88310U

PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,400000000 23,62 9,44

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 18,19 3,63

4,37

9,97

14,34

4,97

0,00

0,00

4,97

19,31

1,000000000

19,31

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

SC UFPE 10.28

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO 

DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA 

ZARCÃO SER.CG M2

03767/SINAPI-MAT

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 

120 (cor vermelha) MAT. UN 0,250000000 0,39 0,09

7307

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO) MAT. L 0,090000000 34,46 3,10

88310U

PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,200000000 23,62 4,72

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

2,18

5,05

7,23

2,49

0,00

0,00

2,49

9,72

1,000000000

9,72

SC UFPE 10.29

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 

SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) SER.CG M2

SC UFPE 10.27

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO 

DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS SER.CG M2 1,000000000 19,31 19,31

SC UFPE 10.28

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO 

DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA 

ZARCÃO SER.CG M2 1,000000000 9,72 9,72

6,56

15,01

21,57

7,46

0,00

0,00

7,46

29,03

1,000000000

29,03

SC UFPE 10.30

BARRA CHATA DE 2 X 1/4 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SER.CG M

559

BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 

50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M MAT. M 1,000000000 25,55 25,55

88317U

SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,300000000 23,24 6,97

2,37

27,44

29,81

2,71

0,00

0,00

2,71

32,52

1,000000000

32,52

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

SC UFPE 10.31

BARRA CHATA DE 1 1/4 X 1/4 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

546

BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR 

(QUALQUER BITOLA) MAT. KG 1,580000000 10,00 15,80

88317U

SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,300000000 23,24 6,97

2,37

17,69

20,06

2,71

0,00

0,00

2,71

22,77

1,000000000

22,77

SC UFPE 10.32

BARRA CHATA DE 5/8 X 1/4 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO SER.CG M

546

BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR 

(QUALQUER BITOLA) MAT. KG 0,790000000 10,00 7,90

88317U

SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,300000000 23,24 6,97

2,37

9,79

12,16

2,71

0,00

0,00

2,71

14,87

1,000000000

14,87

SC UFPE 10.33

PORTA CADEADO EM BARRA CHATA DE 1 X 

3/16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER.CG M

565

BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 

25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M MAT. M 1,000000000 17,30 17,30

88317U

SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,300000000 23,24 6,97

2,37

19,19

21,56

2,71

0,00

0,00

2,71

24,27

1,000000000

24,27

SC UFPE 10.34 NEOPRENE (1,4 KG/DM3) SER.CG KG

12889

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE 

SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, 

ESPESSURA 6,3 MM MAT. DM3 0,390000000 68,42 26,68

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 22,55 11,27

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 18,19 18,19

9,99

34,79

44,78PREÇO TOTAL(unit.):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

11,36

0,00

0,00

11,36

56,14

1,000000000

56,14

SC UFPE 10.35

DOBRADIÇA DE FERRO 65 X 47 MM EM 

BARRA CHATA 1" X 3/16" E PINO AÇO 1/2 SER.CG UN

555

BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 

25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M MAT. M 0,110526000 12,26 1,35

565

BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 

25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M MAT. M 0,111987000 17,30 1,93

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 18,19 9,09

COT 5.2

BARRA REDONDA DE AÇO MECÂNICO 

LAMINADO 1/2 MAT. M 0,180000000 11,36 2,04

3,00

8,00

11,00

3,41

0,00

0,00

3,41

14,41

1,000000000

14,41

SC UFPE 12.1

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE 

G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG UN

39387

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, 

BASE G13 MAT. UN 1,000000000 17,25 17,25

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,103300000 17,80 1,83

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 0,247800000 22,79 5,64

2,59

19,18

21,77

2,95

0,00

0,00

2,95

24,72

1,000000000

24,72

SCUFPE0.1

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) EM 

REGIME 12/36 HORAS SER.CG MÊS

40861

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 

CAIXA) MAT. MÊS 2,000000000 105,17 210,34

40862

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 

CAIXA) MAT. MÊS 2,000000000 429,36 858,72

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MAT. MÊS 2,000000000 152,35 304,70

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MAT. MÊS 2,000000000 0,01 0,02

43479

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 

MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MAT. MÊS 2,000000000 106,33 212,66

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

43503

EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) MAT. MÊS 2,000000000 216,60 433,20

COT 0.1

VIGIA NOTURNO (VALOR COM 20% 

ADICIONAL SINDUSCON/PE) M.O. MÊS 2,000000000 2.646,67 5.293,34

SCUFPE0.2

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA 

NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA SER.CG MÊS 2,000000000 7,41 14,82

3.123,92

2.019,64

5.143,56

2.184,24

0,00

0,00

2.184,24

7.327,80

1,000000000

7.327,80

SCUFPE0.2

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA 

NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA SER.CG MÊS

COT 0.1

VIGIA NOTURNO (VALOR COM 20% 

ADICIONAL SINDUSCON/PE) M.O. MÊS 0,002800000 2.646,67 7,41

4,36

0,00

4,36

3,05

0,00

0,00

3,05

7,41

1,000000000

7,41

SCUFPE0.3

VIGIA DIURNO (FINAIS DE SEMANA), 

INCLUSIVE HORA EXTRA ESPECIAL - 

SÁBADO 70% E DOMINGO 100% - DE ACORDO 

COM A CCT SER.CG MÊS

100288U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA 

DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA SER.CG H 96,000000000 0,05 4,80

34345 VIGIA DIURNO M.O. H 177,600000000 12,61 2.239,53

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) MAT. H 96,000000000 2,28 218,88

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) MAT. H 96,000000000 0,56 53,76

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) MAT. H 96,000000000 0,81 77,76

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) MAT. H 96,000000000 0,01 0,96

43467

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) MAT. H 96,000000000 0,56 53,76

43491

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) MAT. H 96,000000000 1,15 110,40

1.050,16

515,12

1.565,28

1.194,57

0,00

0,00

1.194,57

2.759,85

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS MAT E EQUIP

4 MESES 23,36% 14,97% 113,83% (HORA) 69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 14/04/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2022 PRAZO 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEV/2022

1,000000000

2.759,85

UFPE 10.75

FECHADURA DE SOBREPOR REF 1685/Q PT 

QUADRIFACE MARCA BRASIL OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SER.CG UN

38155

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, 

EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, 

CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

TETRA MAT. UN 1,000000000 94,03 94,03

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,30 22,30

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 18,19 18,19

13,92

104,77

118,69

15,83

0,00

0,00

15,83

134,52

1,000000000

134,52

UFPE 13.18

INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT, DUAL BAND 

(2.4 E 5 GHZ, ANTENAS OMNIDIRECIONAIS 

INTERNAS, PADRÃO 802.11 AC/N, PORTA 

GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T RJ-

45, ALIMENTAÇÃO 802AF POE) SUPORTAR 

GERENCIAMENTO CENTRALIZADO - RUCKUS 

R 610 SER.CG UN

88266U

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 23,76 23,76

8,53

5,51

14,04

9,72

0,00

0,00

9,72

23,76

1,000000000

23,76

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 23,36%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):
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