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'SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTAQ ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Contrato n°.33‘;.z‘2017, entre 2 Universidade
Federal de Pernambuco ¢ a empresa Kaizen
Construgdes e Incorporacdes Ltda.

A Universidade Federal de Pernambuco, CNPJ n° 24.134.488/0001-08, autarquia educacional
vinculada ao Ministéric da Educagfio, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade
Universitaria, Recife, Pernambuco, representada pelo seu Magnifico Reitor, Prof, Anisio Brasileiro de
Freitas Dourado, CPF n° 127.044.234-15 e RG n* 1.065.220 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante
denominada CONTRATANTE, ¢ a empresa Kaizen Constru¢des ¢ Incorporagies Ltda, CNPJ n°
01.991.627/0001-14, com sede a Av. Bernardo Vieira de Melo, Sala 22/23, n°® 4114, Piedade, Jaboatdo
dos Guararapes, PE, CEP 54.420-010, Email: kcikaizen@gmail.com, representada pele Sr. Luiz Ricardo
de Souzz, Sécio-Administrador, CPF n® 080.332.264-04, RG n° 821.901 SDS/PE, residente 3 Av. General
Mac Arthur, 0° 303, Apt®. 1402, Condominio Le Parc Torre Lis, Imbiribeira, Recife, PE, CEP 51.150-
400, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no disposto na Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, suas alteragdes e regulamentagbes posteriores, ajustam o presente contrato, que se
regerd pelas seguintes cléusulas e condigdes.

CLAUSULA 1% OBJETO

Ampliacio do Departamento de Nutrigio com relocagiio da Central de Gés e Drenagem geral do

entorno dos prédios antigos e novo do Campus Recife da UFPE, conforme Projeto Bésico, que passa a
integrar este instrumento (anexo I),

Parfgrafe Unice. Foi indicado na fase habilitatéria da licitagdo, para responsével técnico, o Engenheiro
Civil, Mecanico e de Seguranca do Trabaiho, Luiz Ricardo Souza, CREA n° 5331 D-PE, ¢ ainda o
responsavel téenico pelas instalagdes elétricas.

CLAUSULA 2*. VINCULACAO
Este Contrate esta vinculado 38 CONCORRENCIA N° 05/2015, de que trata o processo administrativo n®

23076.031621/201541, promovida pela UFPE, a0s seus anexos e i proposta da contratada (anexo II),
partes integrantes deste instrumento.

CLAUSULA 3", REGIME DE EXECUCAO
A obra objeto deste contrato serd executada sob o regime de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA 4°. PRAZOQ DE EXECUCAO
A obra objeto deste contrato deverd ser executada em 360 (trezentos ¢ sessenta) dias corridos, contados
a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo,

§ 1°. A expedig#o da Ocdem de Servigo somente se efetivard apés a assinatura deste Contrato. —\
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§ 2°. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio da obra, conta-se da data do recebimento da
Ordem de Servigo pelo contratado.

§ 3° Os prazos parciais, para execugiio de cada etapa da obra, sdo os constantes do cronograma da
proposta da CONTRATADA,

§ 4° Os dias considerados impraticaveis por motivo de forga maior, registrados no Livro de
Ocorréncias/Didrio de Obras, s¢ comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela Fiscalizagio,
serdo abatidos na contagem do prazo contratual.

CLAUSULA 5*, PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

O prego global deste contrato & de R$ 5.572.797,25 (cinco milhSes e quinhentos e setenta e dois mil e
setecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos ).

§ 1°. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a Fiscalizacio ters 2 (dois) dias
uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, parz a conferéncia da medigéo,
compatibilizando-a com os dados da Planilha de Prego dos Servigos e Quantitativos constante da
proposta, bem como da documentagdo habil de cobranga,

§ 2% Somente serfio pagas as parcelas da obra efetivamente executadas,

§ 3°. Os pagamentos serdo efetvados mediante depésito na conta corrente do contratado em até 30
(trinta) dias, contado a partir da data de apresentagdo da fatura/nota fiscal & Contratante, devidamente
atestada pela fiscalizagio no prazo previsto no § 2°, apos constatagio do exato cumprimento das
obriga¢Bes do contratado e verificagdo da situagdo de regularidade da mesma perante a Seguridade Social
e a0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (Circular n° 213/CEF, DOU de 23.04.2001),

§4°.  Respeitadas as condigBes previstas neste Contrato, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de
Pagamento, provecados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor a ser pago serd atalizado
financeiramente, e sua apuracdo se faré desde a data do seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serfio calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento)
20 ano, mediante a aplicag@o das seguintes formulas:

I=(TX/A00)
365

EM=1xNx VP, onde:

I - Indice de atualizagdio financeira;
TX - Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM - Encargos moratérios;

N — Numero de dias entre a data prevista para o pagamento € a do efetivo pagamento;
VP - Valor da parcela em atraso.

§ 5% Para pagamento de juros de mora e demais ©NCATgos por atraso, instruir processo com justificativas e
motivos para apreciagio do Magnifico Reitor, a fim de verificar se é ou niio caso de apuragio de
responsabilidade, identificagiio dos envolvidos e imputacdo de énus a quem deu causa a mora.

§ 6° O pagamento relativo a Gltima etapa sé serd efetuado apos a expedicio do “Termo de Recebimento
Provisério”,

§ 7°. A fatura que for apresentada com erro serd devolvida & CONTRATADA para retificagiio e
reapresentagdo, acrescentando-se, no prazo fixado no § 3° os dias que se passarem entre a data da
devolugio ¢ a da reapresentagio.

CLAUSULA 6°. RECURSOS ORCAMENTARIOS ?
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Os recursos para atender as despesas decorrentes desta licitagiio correrdio 4 conta da seguinte dotagdo
orgamentiria: Programa de Trabalho:12.364.2080.20RK.0026 — Funcionamento de InstituigSes
Federais de Ensino Superior — No Estado de Pernambuco; Natureza da Despesa: 4490.51 — Obras ¢
Instalagfes; Fontes de Recurso: Tesouro/Préprio, de acordo com z LOA 2016 — Lei n® 13,255 de
14.01.2016, publicada no DOU em 15.01.2016,

Pardgrafo Unico. As despesas com a contratagdo dos exercicios seguintes, du:ante?a vigéneia deste
Contrato, serdo submetidas & dotagio orgamentria aprovada pela Lei Orgamentdria Anual do exercicio
correspondente, com indicagdo por apostila 2o Contrato {art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93).

CLAUSULA 7. GARANTIA CONTRATUAL _

A CONTRATADA, para assegurar o fiel cumprimento das obrigages assumidas neste Contrato, presta
garantia na importincia de: RS 278.639,86 (duzentos e setenta e oite mil ¢ seiscentos e trinta e nove
reais e oitenta e seis centavos), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do
mesmo, para registro mediante apostila, € no praze méximo de 10 {dez) dias iteis contado da assinatura
do contrato, prorrogaveis por igual perfodo, quando solicitado pela adjudicatéria durante o seu transcurso
€ desde que ocorra motive justificado aceito pela UFPE.

§ 1° Acrescido o valor inicial deste Contrato ou prorrogade o seu prazo, a CONTRATADA apresentara
garantia complementar, incidente sobre o valor do acréscime ou sobre o prazo da prorrogagio, antes da
assinatura do correspondente termo aditive.

§ 2°. A garantia ser efetuada, a critério do adjudicatirio, em uma das seguintes modalidades: a) caugdo
em dinheiro ou titulo da divida piblica; b) seguro-garantia; c) fianga bancaria.

§ 3° Quando a garantia for prestada em dinheiro o depbsito deverd ser realizado obrigatoriamente na

Caixa Econdmica Federal, em conta especifica com comego monetdria, em favor da
CONTRATANTE/JFPE.

§ 4°. Titulo da Divida Pablica oferecido em garantia contratual devers ser acompanhado de documento
oficial probatério de sua autenticidade e de sua convertibilidade em moeda legal corrente, sendo aceitos
os nfio prescritos. Somente serdo aceitos Titulos da Divida Publica Federal escriturais, registrados em
sisternas centralizados de liquidagdo e de custddia, autorizado pelo Banco Central do Brasil - BACEN,
pelo valor econdmico informado pelo Tesouro Nacional.

§ 5°. Somente serd aceito o segura-garantia ou a carta-fianga bancaria que contemple todos os eventos
indicados no § 6°,

§ 6°. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de;

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais
obrigagfes nele previstas;

b) prejuizos causados 4 Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdic do
contrato; e

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante/UFPE 2 contratada;

§ 7°. O garantidor ndo & parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

§ 8°. Se o valor da garantia for utilizado, total on parcialmente, em pagamento de qualquer obrigagio a
cargo da CONTRATADA, inclusive indenizagio a terceiros, a CONTRATADA deverd proceder &
respectiva reposicdo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificada pela
CONTRATANTE, sob pena de infragdo contratual. ‘Z
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§ 9°. A inobservincia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretard a aplicagio de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado.o méximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte ¢ cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos I e 1T do art. 78 da Lei n® 8,666, de 1993,

§ 10. Ocorrendo a rescis3o unilateral e injustificada deste contrato, nos termos ajustados no pardgrafo
precedente, a CONTRATANTE reterd a garantia prestada pela CONTRATADA ipuara_ apuragio de
eventuais danos e prejuizos soffidos, e, apés regular processo administrativo, ressarcir-se do valor
correspondente apurado, inclusive o relative a multas aplicadas.

§ 11. Ressalvados os casos previstos no pardgrafo precedente, a garantia serd liberada até 60 (sessenta)
dias apbs a data da emissfio do “Termo de Recebimento Definitivo das Obras”, desde que cumpridas
todas as obrigagdes contratuais.

§ 12. O contratante nfo executara a garantia, exclusivamente, nas seguintes hipéteses:

a) caso fortuito ou forga maior;

b} alteragéio, sem prévia anuénceia da seguradera ou do fiador, das obrigages contratuais;
¢} descumprimento das obrigagSes pela contratada de atos ou fatos da Administragfio; ou
d) prética de atos ilicitos dolosos por servidores da Administraggo.

§ 13. Nao serfio admitidas outras hipoteses de nfio execugiio da garantia, que nfio as previstas no § 12.

§ 14. A garantia serd considerada extinta com a devolugfio da apdlice, carta fianga ou autorizagiio para o
levantamento de importncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio

da Administragiio, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumnpriu todas as cldusulas do
contrato.

CLAUSULA 8% REAJUSTAMENTO DE PRECO
Os pregos contratuais poderfio ser reajustados na periodicidade definida em lei, a contar da data da
apresentacdo da proposta de pregos, pela variagdo do Indice de Custo Total da Construgiio em Recife/PE,
caleulado pela Fundagio Getllio Vargas (FGV), coluna 48 da Tabela de Custo da Construgdo Civil -
Municipios das Capitais, da Segdo de Indices Econdmicos da revista “Conjuntura Econdmica” da FGV,
pela seguinte férmula:
R= V[I-=L]

I
Sendo:
R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
Io = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente 4 data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;
1= indice relativo 4 data do reajuste, pro rata die.
§ 1°. Ocorrendo a hipotese de alteraglo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, 0 mesmo
adequar-se-& de pronto &s condig@es que vierem a ser estabelecidas por lei.
§ 2°. Em caso de atraso na execugdo da obra atribuive]l 3 CONTRATANTE/UFPE, os pregos contratuais
serdo reajustados pela formula estabelecida no caput desta clusnla, obedecendo-se os seguintes critérios:
a) se os indices aumentarem prevalecerfio aqueles vigentes nas datas em que as etapas da obra seriam
realizados de conformidade com o programado no Cronograma Fisico-financeiro;
b) se os indices diminuirem prevalecerio aqueles vigentes nas datas em que a etapa da obra for
executada,
§ 3°. Considerar-se-4 como “data de conclusio da obra”, para contagem de prazo, a da emissio do
“Termo de Recebimento Provisério” da obra. T
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CLAUSULA 9°. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e condi¢Ges deste
contrato sem altera¢fio dos pregos, a contratada obriga-se, ainda, a: :

a) efetivar no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA a devida “Anotagio de
Responsabilidade Técnica (ART)”, indicando o profissional responsivel pela obra, devendo o
comprovante ser apresentado 4 Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias iiteis, a contar da assinatura deste
contrato; :

b} efetivar a matricula individual da obra no competente orgio de Previdéncia Social, se necessario,
devendo apresentar 4 Fiscalizagio o documento comprobatério respectivo, até 15 (quinze) dias vteis
apds a assinatura deste contrato: :

¢) apresentar & Fiscalizagdo, antes do inicio da obra, relagio dos empregados que trabalhardio na
execugéo do objeto, destacando os respectivos cargos e hordrios de trabalho;

d) submeter 4 Fiscalizagdo, para aprovagdo, com a antecedéncia de 5 {cinco) dias wteis, solicitagiio de
substituigio do responsdvel téenico, bem como dos membros da equipe técnica, se for o caso, em
qualquer fase da sua execugio:

€) restringir ao interior do "Canteiro da Obra® a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos,
méquinas, carregamento e descarga, assim como todas as atividades normais de seus empregados efou
prepostos, durante a execugiio da obra;

f) comprovar, quando solicitado pela Fiscalizagfio, a regularidade da situagio da empresa efou do
profissional junto aoc CREA;

g) fornecer toda a méo de obra, todo o material, equipamentos ¢ ferramentas, para a execugdo das obras
das construgdes provisérias, quande necessdrias;

g.1) referidas construgBes provisérias sdo de propriedade da CONTRATANTE; no entanto, a
CONTRATADA deverd manté-las em perfeitas condi¢des de [impeza e conservacdo, durante o prazo de
vigéneia contratual, sendo facultado a Fiscalizagfio inspeciona-las quando lhe aprouver, independente de
autorizagio da CONTRATADA.

h) as construgdes provisérias, apés a conclusio das obras, serfo desmontadas e retiradas pela
CONTRATADA, de imediato, para local indicado pela CONTRATANTE; caso isto ndo ocorra, esta o
far4, debitando as respectivas despesas aquela;

i) executar as obras em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e,
ainda, com as instrugBes emitidas pela CONTRATANTE;

J} remover periodicamente, em horirio adequado, a critério da Fiscalizagio, sob suz exclusiva
responsabilidade, o entulho resultante da execugdo da obra, incluindo sobras e lixo, varrendo os acessos,
observando as condigdes que atendam as exigéneias municipais de limpeza geral de todas as areas
envolvidas na obra, removendo a0 término da obra todo material, equipamentos e outros pertences, sendo
esses servigos considerados incluidos no prego deste contrato;

k) retirar, reinstalar ou recompor todos os elementos existentes, que sejam atingidos pela realizagio da
obra, tais como: aparelhos de ileminagfio, forros, revestimentos de paredes, pisos etc., observando o
mesmo padrdo existente no ambiente da obra, bem como remangjar os dutos e tubulages necessérios a
perfeita execucio da obra;

1) guardar os equipamentos, aparelhos e esquadrias porventura retirados, depositando-os no local
determinado pela Fiscalizagdio; .
m) pintar os tapumes de acordo com os padrdes indicados pela CONTRATANTE, sendo vedada, sob
qualquer hipbtese, a utilizagio dos mesmos para qualquer tipo de propaganda;

n) fornecer placa de sinalizagio da obra, conforme modelo utilizado pela CONTRATANTE;

o) providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que Ihe sejam indicados, as instalacdes
provisbrias e eventuais de energia elétrica, agua potdvel ou ndo, forge, telefonia e esgotos, dos
transportes fora e dentro do canteiro de obras quando houver, inclusive ¢ estabelecimento e manutengio
dos meios de transportes verticais para atender as necessidades dos servicos.

o.1) se os pontos iniciais pertencem a rede da UFPE, as despesas de consumo correspondentes deverdo a
esta serem reembolsadas, no prazo de ate 10 (dez) dias Gteis, apds a apresentagio das faturas

correspondentes, ’z



p) fornecer, por conta propria, todos os materiais ¢ equipamentos necessarios a execugfio plena das obras
contratadas, ainda que néo cotados em sua proposta;

q) executar, as suas custas, os reparos ou refazimentos das obras executadas em desacordo com este
contrato € seus anexos;

r) fomecer, a qualguer momento, todas as informagbes de interesse para a execuc;ao das obras que a
CONTRATANTEFiscalizagdo julgar necessario conhecer ou analisar;

s) facilitar o pleno exercicio das fungdes da Fiscalizagio, subordinando-se mtegralmente ao contido no
anexo IX do edital;

t) o ndo atendimento das solicitag@es feitas pela Fiscalizagfo serd considerado motivo para aplicagio
das sangOes contratuais ¢ o exercicio das fungdes desta ndo desobrigaa CONTRATADA de sua prépria
responsabilidade, quanto & adequada execugio das obras contratadas. :

n) participar, quando houver, da divisdo das despesas de seguro contra-incéndio e dé: responsabilidade
civil, proporcional a dimensZo da area onde serd executada a obra ¢ aos riscos decorrentes das atividades
nela exercidas;

v) manter reserva sobre as informagdes e os documentos recebidos para execugiio da obra;

w) entregar & CONTRATANTE, logo apds a conclusio da obra, ¢ "as built”, como efetivamente
executada;

x) diligenciar para que as medigBes sejam, de pronto, processadas e, logo ap6s, emitir corretamente a
decumentagio fiscal e faturas, entregando-as A CONTRATANTE,;

¥) admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar,
em todos os niveis de trabalho, para a execugdo da obra, correndo por sua conta todos os encargos e
obrigagdes de ordem trabalhista, previdencidria e civil;

z) inteirar-se, junto 8 CONTRATANTE, dos detalhes de entrada e saida, na &rea de execugéio das obras,
de seu pessoal, equipamentos, materiais ¢ demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de
seguranga exigidas;

aa) afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado
ou contratado, cuja ateagfo ou permanéncia prejudique o prosseguimente regular dos trabalhos on
cujo comportamento seja julgado inconveniente pela Fiscalizagio,;

bb) manter no recinto da obra um livro denominado *“Didrio de Obras”, onde serfio registrados o
andamento da obra € os fatos relativos as reclamagfes da Fiscalizagfio, Os registros feitos receberfo ¢
visto da CONTRATADA e da Fiscalizagio;

ec) retirar do "Canteiro da Obra" e dos locais de execugdo da mesma todo e qualquer material ou
equipamento que for rejeitado pela Fiscalizagiio;

dd) ndo permitir que seu pessoal ingresse em dreas estranhas ao local de execugio da obra sem antes
certificar-se de ja existir autorizagfio expressa para tal, e responsabilizar-se civilmente por todo e
qualquer dano a que esse pessoal der causa nesses locais, ainda que autorizado para neles adentrar;

ee) fornecer "Cartio de Identificagdo”, antes de entrar em atividade, a todo empregado ou contratado
envolvido na execugfio da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a emisséio ¢ controle deste cartfio;
ff} dispor e obrigar seus empregados cu contratados a usaremn os equipamentos de protegdo individual
(EPI), tais como cintes, capacetes, luvas, 6culos de seguranca, de uso recomendados ou obrigatdrios
pela legislagio de higiene e seguranga do trabatho;

gg) evitar situagdes que gerem inquietagio ou agitagdo no local de execuglo da obra, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

hh) manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condigdes de habilitagiio e qualificaggo exigidas na licitag3o.

§ 1°. A nfio apresentagdo de qualquer documento que lhe seja exigivel por parte da CONTRATANTE, na
data aprazada, nfo a desobriga do fiel cumprimento de suas obrigagdes.

§ 2°. 5e a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato nZo a liberara das mesmas obrigagGes. \z
|
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§ 3°. A omissfio ainda que eventual da Fiscalizagio no desempenho de suas atribuigdes, nfio eximird a
CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execucio das obras contratadas,

§ 4°. A diregéio técnica ¢ administrativa da obra, objeto deste contrato, cabe 3 CONTRATADA, a qual
respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeigéio porventura constatada na sua execugio,

§ 5% A CONTRATADA seré representada na obra pelo “Responsivel Técnico” |indicado na fase
habilitatéria do certame, conforme item 1 desta cldusula, o qual dirigird os trabalhos e a representard
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos a obra contratada.

§ 6*. A CONTRATADA, neste ato, ratifica e declara conhecer, por isso aceita expressamente, como
corretos e elaborados, dentro da melhor técnica, o projeto, os desenhos e as especificagfies técnicas da
obra, considerando-os, portanto, perfeitamente exequiveis.

§ 7°. As adequagSes nos projetos, porventura necessdrias no decorrer da execugﬁol das obras, serdo
realizadas &s expensas da CONTRATADA; se promovidas pela CONTRATA]IDA, deverdo ser
comunicadas formalmente, de imediato, 4 CONTRATANTE, para fins de aprovagio.

CLAUSULA 10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Além das hipoteses previstas na legislagio e nas normas aplicaveis, sdo também de integral
responsabilidade da CONTRATADA:

a) despesas decorrentes da rejeigio de equipamentos, materiais € obras pela Fiscalizagdo e pelos atrasos
acarretados por esta rejeicdo, de acordo com as disposigdes deste contrato;

b} qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da UFPE, sob sua responsabilidade, ou
ainda de terceiros, na drea de execugfo das mesmas;

b.1) constatado dano a bens, a CONTRATADA, de pronto, os reparard ou, se assim ndo proceder,
autoriza a CONTRATANTE a langar m3o de créditos daquela para ressarcimento dos prejuizos;

¢) quaisquer acidentes na execugdo da obra compreendendo, entre outros, os relativos ds redes de servigo
piblico {dgua, esgoto, logica e telefonia), estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo
de Recebimento Definitivo” e 3 integral liquidagfio de indenizagdo acaso devida a terceiros;

d} as providéncias e obrigagSes estabelecidas na legislago especifica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorréncias da espécie, forem vitimas seus empregados, no desempenho dos servigos objeto deste
contrato ou em conexdo com ¢les, ainda que verificadas em dependéncias da UFPE;

) a qualidade ¢ a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilizagio,
cabendo-lhe, inclusive, desfazer segmentos realizades indevidamente e executi-los novamente, caso nio
aceitos pela Fiscalizagdo;

) o pagamento de tributos, encargos sociais, trabalhistas e securitdrios, e quaisquer outras despesas
decorrentes de sua condigéio de empregador, referentes & obra, inclusive licenca € registros em repartictes
publicas, bem como pelas penalidades impostas pelos respectivos orgdos fiscalizadores e pela sua
repercussio sobre o objeto do contrato;

g) o pagamento de quaisquer mmltas, indenizagdes ou despesas impostas 8 CONTRATANTE por
autoridade compstente, em decomréncia da inobservancia, por parte do pessoal da CONTRATADA, de
leis, decretos, normas de seguranga no trabalho estabelecido pelo Ministério do Trabalho, regulamentos e
posturas municipais;

h) tedo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execugdo inadequada da obra, fica a
CONTRATADA obrigada a providenciar a respectiva reparaco, utilizando materiais idénticos aos
porventura avariados, sem dnus para s CONTRATANTE;

i) a fiscalizagfic de perfeito cumprimento do objeto do ajuste por suga conta, cabendo-lhe integralmente os
6nus decorrentes, sem prejuizo da exercida pela UFPE;

j) a guarda de seus equipamentos e materiais, mesmo nas dependéncias da UFPE.

CLAUSULA 11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE -l



A CONTRATANTE obriga-se a: :
a) efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA nos prazos e condigbes estabelecidos neste
instrumento, abatidas as multas, se houverem;
b) fornecer elementos que se fizerem necessérios 4 compreenso dos "Documentos Técnicos" ¢ colaborar
com a CONTRATADA, quando para tanto solicitada,
¢} garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos ao “Canteiro da Obra™ e ao local de
realizagio da mesma;
d) destinar local para a guarda dos equipamentos, aparelhos € esquadrias porventura retirados pela
CONTRATADA;

e} fornecer modelo para as placas de sinalizaggio da obra;
f) exercer o acompanhamento da execugdo deste contrato e fiscalizagdo, de modo|a garantir o fiel
cumprimente do mesmo, do instrumento convocatdrio da licitagdo e da proposta;
g} manter arquivada toda a documentagio, com remessa &4 UFPE de cOpia das pegas principais (contrato,
aditivo etc) para arquivo junto ao processo licitatério, por esta realizado;

h) providenciar a publicagdo resumida deste contrato e de seus aditamentos, por extrato, no Didrio Oficial
da Uniio.

CLAUSULA 12, FISCALIZACAO E GESTAOQ
A fiscalizagio da execugdio deste Contrato estard a cargo de servidores da Diretoria dle Fiscalizagfio de
Obras da Superintendéncia de Projetos e Obras da UFPE, designados por Portaria de Pessoal (anexo I11
deste instrumento}, com atribuigdes definidas no Cadernc de Instrugdo — Fiscalizagdo (anexo IV deste
Contrato), sendo-lhes assegurado, sem restrigdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao “Canteiro da

Obra" ¢ s suas respectivas dependéncias, bem como a todos os elementos de informagdes relacionados
com as obras,

§ 1° Cabe 3 fiscalizagio emitir parecer prévio & prorrogago de prazo da execugio da obra ¢ apds a
conclusde de cada etapa do Cronograma Fisico-Financeiro proposto, no praze de 2 (dois) dias tteis, apés
formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da medigfio, compatibilizando-a com
os dados da Planilha de Prego dos Servigos e Quantitatives constante da proposta, bem como da
documentagdo habil de cobranga e liberagio de pagamento.

§ 2°. A coordenagdo e 0 acompanhamento da execucio contratual estardo a cargo do gestor, designado
por Portaria de Pessoal (anexo III deste instrumento), competindo-the atribuigdes gerenciais, técnicas e
operacionais relacionadas ao processo de gestdo deste contrato.

§ 3°. A CONTRATADA pode também fiscalizar a execugio das obras e servigos, independentemente da
fiscalizagio exercida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA 13. RECEBIMENTO DO OBJETO

O Recebimento Provisério da Obra pela Fiscalizagdo importa na verificagiio € atesto do cumprimento
de todas as clausulas e exigéncias contratuais, mediante parecer conclusivo, emitido no prazo de 15
{quinze) dias, contados da comunicagio, por escrito, da CONTRATADA sobre a conclusic da obra. O
Recebimento Definitivo da Obra ser efetuado em prazo niio superior a 90 (noventa) dias, contados
da emisso do Recebimento Provisério da Obra.

§ 1°. Durante o prazo de observagiio, entre o Recebimento Provisério da Obra e o Recebimento Definitivo
sdo realizados testes necessarios comprovagdio da qualidade, resisténcia, operatividade e conformidade
com ¢ projeto e especificagdes, sendo de responsabilidade integral da CONTRATADA 1 corregio/reparo
de todas as falhas, construtiva ou de funcionamento, ¢ incorregSes de execugio, que he for comunicada
pela CONTRATANTE, sob pena de infragdio contratual e imposicdo das penalidades cabiveis.

§ 2° Aceita a obra e desde que cumpridas s demais cliusulas contratuais, serd emitido pela
FISCALIZAGCAO/CONTRATANTE o respectivo “Termo de Recebimento Definitivo”, ‘(
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CLAUSULA 14. ALTERACAO DO CONTRATO |
O contrato serd alterado, por termo aditivo, quando ocorrer acréscimo ou supressao da obra por
conveniéncia da CONTRATANTE, obedecidos os limites previstos no §1° do art 65 da Lei n°
8.6006/93, obrigando-se a CONTRATADA a aceiti-los nas mesmas condigdes contratuais, ou quando da

ocorréncia de fatos supervenientes, devidamente justificados, que demandem a alteragdio.

Parfigrafo Unico, Como o regime de execugfio deste contrato ¢ de empreitada por prego unitério, a
diferenca percentual entre o valor global do contrato € o prego global de referéncia [podera vir a ser
reduzida, em favor da contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgamentdria - Planilha de Prego dos Servigos e Quantitativos, mas somente em casos excepcionais ¢
justificada para a preservagio de equilibrie econémico-financeiro do contrato, desde que 05 custos
unitérios dos aditivos contratuais n¥o excedam os custos unitérios do sistema de referéncia utilizado
(SINAPI ou cotagiio mercadologica) na forma do Decreto Federal n° 7.983, de 08/04/2013, e assegurada

a manutengfio da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacdio (art. 14
do referido Decreto Federal).

CLAUSULA 15. PENALIDADES

Pelo atraso, erro de execugo, execugdo imperfeita, inexecugfio total ou parcial deste contrato, ou o
descumprimento de qualquer clusula ou condigdo nele contida, a CONTRATANTE poderd, garantida
prévia defesa, aplicar ou propor 8 CONTRATADA, conforme o caso, as seguintes sangdes:

I - Adverténcia;

I1 —Multa na forma estabelecida no § 2° desta clausula;

IIX - Suspens@io temporiria de participar de processos licitatérios e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE por um prazo nio supetior a 2 {dois) anos.

IV — Declaragiio de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administragio Pablica enquanto

perdurarem os motivos da punig#o ou até que seja promovida a reabilitagio perante a prépria Autoridade
que aplicou a penalidade,

§ 1°. As penalidades previstas nos incisos I, I1I e IV poderdo ser aplicadas juntamente com a prevista no
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, a contar da notificagdio.

§ 2°. Ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior devidamente comprovados e aceitos pela
CONTRATANTE & CONTRATADA serflo aplicadas as seguintes multas:

I) Atraso na execugfio das etapas mensais do Cronograma Fisico-Financeiro, pela éeguinte férmula:

M= C xFxN
T
Sendo:
M = valor da multa;
C = valor correspondente 3 fase, etapa ou parcela das obras em atraso;
T = prazo concedido para execugo da fase, etapa ou parcela das obras em dias corridos;
F = fator progressivo, segundo a tabela a seguir;
N = periodo de atraso por dias corridos; \(
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PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F
1° - Até 10 dias O,QI
2° - De 11 a 20 dias 0,q2
3° - De 21 a 30 dias 0,0|3
4° - De 31 a 40 dias 0,0|4
5° « Acima de 40 dias 0,0|5

2) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer
outra condigfio ajustada ¢, em especial, quando: a) ndo se aparelhar convenientemente para a
execuedo das obras; b) por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da Fiscalizag#io; ¢} deixar de

- - " - e -l
atender qualquer determinagio da Fiscalizagdo para reparar ou refazer as obras nio aceitas;

3) Dez por cento (10%) do valor do contrato, quando rescindir injustificadamente este contrato ou der
causa a sua rescisdo, sem prejufzo de indenizar a CONTRATANTE em perdas e danos.
§ 3°. No caso de niio recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias Gteis acontar da data da
intimagdo para o pagamento, a importincia serd descontada automaticamente, ou ajuizada a divida,

consoante o § 3° do art. 86 ¢ § 1° do art. 87 da Lei n® 8.666/93, acrescida de juros moratérios de 1% (um
por cento) ao més.

§ 4" Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard sujeita, ainda, &s demais penalidades
referidas no capitulo IV da Lei n° 8.666/93, no que couber. |

§ 5°. Os atos administrativos de aplicagdo das sangdes, inclusive rescisio contratual,! serfio publicados
resumidamente no Didrio Oficial da Unifio.

CLAUSULA 16. RESCISAO CONTRATUAL

A inexecug@o total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n° 8.666/93, com as conseqiiéncias contratuais e as previstas em Lei ou regelamento, podendo ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos cases enumerados nos Incisos I a
X1l e XVII do artigo 78 da mencionada lei;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja conveniéncia
para a CONTRATANTE;

¢} judicial, nos termos da Legislagio vigente sobre a matéria.

§ 1°. A rescisdo administrativa ou amigével serd precedida de autorizacio escrita ¢ fundamentada da
autoridade competente, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

§ 2°. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisio administrativa
prevista no artigo 77 da Lei n° 8.666/93, bem quando:
I — requerer concordata ou tiver decretada a faléncia;

II — transferir, a qualquer titulo, este contrato ou as obrigagBes dele decorrentes, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE;

1M - suspender a execugfo dos servigos por prazo superior & dez dias consecutivos sem justificaglio e sem
prévia auterizagio da CONTRATANTE;
YV — acumular multas em valor superior ao da garantia apresentada,

CLAUSULA 17. VIGENCIA 9
Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura e vigorard até !06;’20}& neste periodo
computados o prazo de execugdio da obra, de }‘ﬂ dias corridos, considerada a data de recebimento da 7

03
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Ordem de Servigo pela Contratada (2’0!85!.20”)’ ¢ incluidos 105 (cento e cinco) dias necessérios
a0 recebimento definitivo da obra,

CLAUSULA 18. FORO

O foro da Justiga Federal em Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questdes resultantes da

execugdo deste contrato ou da interpretaciio deste instrumento, com renincia a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

CLAUSULA 19. DISPOSICOES FINAIS
L Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por
qualquer uma ou ambas as partes confratantes, aos termos do presente Instrumento, 0!3 fatos fora de seu
controle, nos termos do art. 393 do Codigo Civil Brasileiro vigente, desde que essas causas afetem,
diretamente, a obra contratada.
I1. Os casos omissos neste contrato serdio resolvidos pela legislagdo aplicivel 3 espécie.
III. Se qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para compelir a outra ao cumprimento de quaisquer
condigdes contratuais, a parte vencida, além de Suportar com 0s encargos judiciais| da sucumbéncia,
responderd por perdas e danos a parte prejudicada, devendo indenizi-la no valor equivalente ao prejuizo
sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar. ,

IV. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
contrato, tal fato nfo significa liberagdo ou desoneragdio a qualquer delas, para o cometimento de outras.
V. No caso de ocorrer greve de cariter reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA, cabe a
ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto & Justiga do Trabalho.

VI. A CONTRATADA ¢ vedado prestar informages a terceiros sobre a natureza ou andamento da obra,
objeto do presente contrato, ou divulgd-las através da imprensa escrita, falada, televisada efou outro meio
qualquer de divulgagdo publica, salvo autorizagio expressa da CONTRATANTE,

VII. A CONTRATADA nio podera autorizar a visita ao local de execucio da obra de pessoas estranhas
aos mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

Y. A UFPE se reserva o direito de introduzir modificagSes no projeto, mesmo durante a execugdo da
obra, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, a UFPE se empenharé no sentido
de evitar prejuizos 8 CONTRATADA.

IX. E vedado 4 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

X. Os documentos discriminados neste contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em raziio
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigdo ¢ lhe sdo anexos.

XI. Compete 4 CONTRATANTE dirimir divergéncia, de gualquer natureza, entre os documentos
integrantes deste instrumento.

XII. As partes considerarfio completamente cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagbes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, e aceitas pela CONTRATANTE.

XIII. A CONTRATANTE poders, respeitadas outras condigdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro da
obra.

XIV. No caso de eventual e comprovada necessidade de substitnicio do responsdvel técnico, 0s nomes €
os dados comprobatérios da capacitagiio técnica dos substitutos deverdo ser previamente submetidos 4
aprovagdo da Fiscalizaglio, devendo a capacitagio técnica dos substitutos ser, ne minimo, igual a dos
substituidos. "'t

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presenga de duas
testemunhas, em 4 {quatro) vias de igual teor e forma, 1

Recite, . e el .. de 2017
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Anexos: - Projeto Bésico
II - Proposta

I - Portaria de designagfo do gestor e da fiscalizagdio do contrato
IV ~ Caderno de instrugdo da fj iscalizagio
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